w._-CU_O ._.NOZ_OO Impianti di Riscaldamento e Condizionamento
_U O._.._.. _3 @. Impianti Elettrici e di llluminazione
Servizi integrati per I'industria

IVANO FERRARI (Antincendio—Antinfortunistica—Acque—Fumi—Rumore)

UFFICI: Cremona, Via Decia,42 — Tel. 0372/27309 — Fax. 0372/29397 Part. IVA 00409370194 —ll_
Casalmaggiore, Piazza San Francesco, 4 Cod. Fisc. FRR VNI 51T17 D150M
COMMITTENTE: COMUNE DI CREMONA Tav, N, [ [FoseEes T
Settore Lavori Pubblici — f
e Programmazione Opere Pubbliche W
Disegnatore
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO CIVICO IN )
PALAZZO AFFAITATI — 6 LOTTO PA
PROGETTO ESECUTIVO — — —
PROGETTO PARATIA DI MICROPALI PER SETTEMBRE
REALIZZAZIONE CUNICOLO IN C.A. 2006
PER PASSAGGIO TUBI E CANALI DAl SCALA Progetto N.
LOCALI AL PIANO INTERRATO. 1-50 .
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FASE 1: — SBANCAMENTO DEI PRIMI 30 c¢cm PER ARRIVARE @ ® r
AL PIANO DI LAVORO "1 C
_ , |
"*, ,+ || muri esistenti
FASE 2. - REALIZZAZIONE DI PARATIA VERTICALE DI MICROPALI @) - L__ 00 ARMATURA CUNICOLO
CON ARMATURA IN TUBOLARE DI FERRO DI LUNGHEZZA @ L —3850 ® V— A . M @12/20
PARI A 6 ml MEDIANTE SCAVO A ROTAZIONE CON L i i o rip.#10/20 -
CIRCOLAZIONE DI ACQUA E BENTONITE INIETTATI SUCCESSIVAMENTE ® 33850 | |@ 212/20
_ | | _ ,
DAL FONDO A PRESSIONE CON BOIACCA CEMENTIZIA @) ¥ @) CUNICOLO . 51020 rip.#10/20
— diametro reso minimo 20/22 cm ‘ _1u ,, L" | tubo in ferro @ 114 sp 8 mm rip.810/20
— interasse pali 40 cm _ N Y] lunghezza = 6,00 ml
— armatura tubolari @esterno 114 mm — spess. 8 mm I® | 7*__ NGONBRO CANALE DI . wwmmwOo\mo
— giunto maschio—maschio—manicotto 7+__ palo reso #20/22 cm P:
CuNICOLO TUBT | {0 0 NN L ———__C
E CANALI IN C.A. +__
|
Putrelle in acciaio per sostegno I PIAND ,C" -3350
FASE 3: - ULTERIORE SBANCAMENTO DI 20 CM PER POTER REALIZZARE S rotura esistente o successiv —3850 Iy ¥ .-3600
| CORDOLI DI UNIONE DELLE TESTE DEI MICROPALI rotturo In breccia per passaggio I T ¥ ,—3800 |
p— (® " 4 ripresa®l2/20
IIIIIIIIIIIIIII _ .
LOCALE GRUPPI FRIGORIFERI T le-@-@ @ ‘®) — N __ 812/20 __
ip®10/20 N
FASE 4: - REALIZZAZIONE DI CORDOLO IN C.A. DI CORONAMENTO INGLOBANTE LE ED U.TA. —407/0 Al @maa cpescore 20 on 312720
TESTE DEI PALI SECONDO SCHEMA DI ARMATURA INDICATO %
scala da quota -100 a quota —407
\ 19 alzate da ~ 16.16 cm
FASE 5: - FASE DI MATURAZIONE DEL CORDOLO DI ARMATURA SOPRA CITATO 7
4070 __ 7 DIMENSIONI CUNICOLO
FASE 6: - SBANCAMENTO FINALE FINO ALLA QUOTA DI INSEDIAMENTO DEL CUNICOLO k
TUBI PREVIA SBADACCHIATURA DELLE PARETI LATERALI MEDIANTE TRAVI CORTILE .
PUNTONE IN FERRO — SUCCESSIVAMENTE ASPORTATE —
20 20
FASE 7: - REALIZZAZIONE DEL CUNICOLO TUBI IN C.A. COMPLETO IN TUTTE LE H o
SUE PARTI :
FASE 8: - RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE
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