N. DI REP.

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.
COMUNE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno di del mese di

dell’ anno in

Cremona e nella Residenza Municipale.
Premesso:
che con determinazione dirigenziale n.

del , esecutiva a’ sensi di legge, in

atti del Comune di Cremona, € stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di cui al successivo
Art. 1 per 1'importo di €. 980.000,00 di cui €.
682.000,00 per lavori in appalto;

che con determinazione n. del

esecutiva a’ sensi di legge, in atti

del Comune di Cremona, si e stabilito doversi

procedere mediante ;

che in data & stata esperita la predetta
gara, proseguita in data come risulta
dai verbali n. di Prot. del ;

che con determinazione n. del

, esecutiva a’ sensi di legge, 1in atti

del Comune di Cremona, si sono aggiudicati alla

ditta i




lavori in oggetto descritti, per un importo di €

’ piu I.V.A., nel rispetto di

determinate condizioni;

che sono state effettuate le pubblicazioni inerenti
l"esito di gara e le comunicazioni di cui all’art.
79 del D.Lgs. n. 163/2006 ;

che sono state esperite le formalita inerenti 1la
normativa antimafia;

che 1"appaltatore ha presentato i piani di
sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. n.
163/2006, in atti del Comune di Cremona, facenti
parte integrante e sostanziale del presente
contratto;

che in data e stato sottoscritto, ai

sensi dell'art. 71 comma III del D.P.R. 554/99, il
verbale dal quale risulta che permangono le
condizioni che consentano 1'immediata esecuzione
dei lavori oggetto del presente contratto, e che
tale verbale risulta agli atti del Comune di
Cremona.

Tutto c¢i0 premesso, volendosi oggili dalle parti
interessate addivenire alla stipulazione di
apposito atto per ogni conseguente effetto di
legge, dal guale consti guanto convenuto al

riguardo, davanti a me



senza testimoni, avendovi le parti comparenti, con
il mio assenso concordemente rinunciato, a’ sensi
della vigente legge notarile, sono personalmente

comparsi i Signori:

Detti comparenti, della cui identita personale 1io
Segretario rogante sono personalmente certo,
ratificate le ©premesse narrative, stipulano e
convengono quanto segue:

I1 Comune di Cremona, come sopra rappresentato, in
esecuzione della surricordata determinazione,

affida alla ditta

che accetta e stipula guanto segue:

ART.10GGETTO DEL CONTRATTO

I1 contratto ha per oggetto i lavori di:
RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO CIVICO IN PALAZZO
AFFAITATI - 6°LOTTO.

ART.2NORMATIVA, DOCUMENTI ED ELABORATI DI
RIFERIMENTO

I1 presente contratto é& disciplinato dalle norme,



dai documenti e dagli elaborati sotto indicati che,
in quanto richiamati, ne fanno parte integrante:
1.Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i., nel rispetto del regime transitorio di cui
all’art. 253 del succitato decreto;

2.D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 (di seguito
denominato Regolamento) nel rispetto del regime
transitorio disciplinato dagli artt. 253 e 257 del
D.Lgs. n. 163/2006;

3.Capitolato Generale d’'Appalto, approvato con D.M.
n. 145 del 19 aprile 2000 (di seguito denominato
Capitolato);

4.Capitolato Speciale d'Appalto, parte I e 1II,
allegato al progetto esecutivo, agli atti del
Comune di Cremona;

5.G1i elaborati progettuali, allegati al progetto
esecutivo, agli atti del Comune di Cremona, ivi
compreso, ove previsto dalla legge, il piano di
sicurezza e di coordinamento;

6.1 piani di sicurezza previsti nell’art. 131 del
D.Lgs. n. 163/2006, allegati al progetto esecutivo,
agli atti del Comune di Cremona;

7.11 cronoprogramma, allegato al progetto esecutivo,
agli atti del Comune di Cremona.

Inoltre 1l’assuntore dei lavori dovra sottostare



scrupolosamente a tutte le altre

comunque riguardanti i lavori

Pubblici,

caratteristiche dei materiali da

nonché alle disposizioni di legge

assicurazioni sociali per

assegni ed assistenza familiare ©per

dipendenti, anche se non espressamente
in seguito.

Vanno altresl applicate le vigenti leggi

appaltati

alle modalita delle costruzioni

infortuni e

disposizioni

da Enti

e alle

costruzione,

in materia di

malattie,
i propri

richiamate

in materia

di disposizioni antimafia anche per eventuali
subappaltatori.

ART.3CORRISPETTIVO DELL’'APPALTO

I1 compenso (importo contrattuale) spettante
all’appaltatore per 1 lavori di cui al precedente
Art.l & desunto dal seguente prospetto:

Importo a base d’appalto € 664.247,00
Oneri per la sicurezza € 17.753,00
Importo totale dei lavori € 682.000,00
Ribasso d’asta del

Importo contrattuale €

ART.4SVOLGIMENTO DEI LAVORI (artt. 129 Reg. - art.

9 C.G.)



La consegna dei lavori oggetto del ©presente
capitolato & previsto venga effettuata in una sola
volta.

I lavori dovranno essere eseguiti con alacrita e
regolarita, 1in modo da rispettare 1l programma
esecutivo di cui all’art. 45, comma 10, del
Regolamento, <che 1’'appaltatore deve redigere e
presentare all’Amministrazione prima dell’inizio
dei lavori

In caso di ritardata consegna si rinvia a guanto
espressamente previsto dall’art. 9 del Capitolato
Generale d’'Appalto.

ART.5TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLE OPERE -
SOSPENSIONI E PROROGHE (artt. 129, 130 e 133 Reg.,
artt. 24, 25 e 26 C.G.)

I1 tempo utile per wultimare 1 lavori compresi
nell’appalto e fissato in giorni 200 (duecento)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna. E ammessa la sospensione,
anche parziale, dei lavori, ordinata dal Direttore
dei lavori, nei soli casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore o) di altre
circostanze speciali che impediscono 1l’esecuzione o
la realizzazione a regola d’'arte dei lavori stessi.

Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del



Capitolato Generale per la determinazione degli
indennizzi e dei danni qualora 1le interruzioni
superino 1 limiti previsti o siano ordinate in
carenza del presupposti.

Salvo che 1la sospensione non sia dovuta a cause
attribuibili all’appaltatore, la sua durata non &
calcolata nel tempo fissato per 1’esecuzione dei
lavori.

L'Amministrazione pud concedere proroghe ai termini
d’esecuzione per cause non imputabili
all'appaltatore, previa domanda motivata e
formulata entro 45 giorni dalla scadenza dei
termini stessi.

ART.6PENALI (artt.l117 Reg., art. 22 C.G.)

La penale pecuniaria per 1l ritardo sul termine dei
lavori e fissata nella misura giornaliera pari all’
1 per mille (dicesi uno per mille) dell’importo
contrattuale, con il limite del 10 per cento dello
stesso importo. In caso sia prevista 1’esecuzione
dell’appalto articolata in piu parti, o scadenze
differenziate di wvarie lavorazioni, il ritardo
rispetto ai singoli termini comporta 1l’applicazione
della penale sopra indicata ai relativi importi.
Alla riscossione della penale ed al rimborso delle

maggiori spese di assistenza sostenute



dall’Amministrazione si procedera mediante
riduzione dell'importo netto delle rate in corso di
pagamento e con deduzioni dal conto finale.
ART.70NERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’'APPALTATORE
(art. 5 C.G.)

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori e
percid a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed
obblighi previsti dal Capitolato Generale e dal
Capitolato Speciale d’ Appalto richiamati dal
presente contratto.

ART.8CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

Le opere previste nel progetto saranno valutate @
corpo, secondo la suddivisione indicata nel
Capitolato Speciale.

Durante 1l corso dei lavori saranno effettuati
pagamenti 1in acconto ogni volta che 1l credito
dell’appaltatore avra raggiunto il 20% dell’ importo
contrattuale, con le modalita indicate nel
Capitolato Speciale

I pagamenti saranno effettuati dal Settore Affari
Economico Finanziari accreditando le somme sul c/c
indicato dall’appaltatore.

I1 sig. e la persona

autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute 1in acconto o a saldo, anche per



effetto di eventuali cessioni di credito, ai sensi
dell’art. 3 del Capitolato Generale, come da
designazione allegata al presente contratto.
ART.9VERIFICHE IN CORSO D’'OPERA (art. 19 C.G.)

Lo scopo delle verifiche in corso d’opera e quello
di accertare che 1’esecuzione delle opere sia
conforme a quanto prescritto nel progetto. Le prove
e le verifiche anzidette vanno effettuate
dall’appaltatore su indicazione del direttore dei
lavori.

In ogni caso 1l’appaltatore e tenuto ad inviare alla
direzione lavori una completa e dettagliata
relazione delle prove effettuate e dei risultati
ottenuti.

ART.10COLLAUDO (art. 172 e tit. XII Reg., art. 21
C.G.)

I1 collaudo dell’intervento deve essere concluso
entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione, laddove
prescritto ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n.
163/2006, deve essere emesso dal Direttore dei
lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

Affinché 1’organo di collaudo possa redigere il

relativo certificato, e necessario che



1" appaltatore ottenga e trasmetta tutte le
certificazioni di 1legge, 1 verbali di prova e le
certificazioni di gqualita richieste dal capitolato
e dal contratto.

ART.11DIFETTI DI COSTRUZIONE (art. 18 C.G.)

Si  applica quanto previsto dall’art. 18 del
Capitolato Generale.

ART.12COMPENSI ALL’APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI
DA FORZA MAGGIORE (art.20 C.G.)

Si  applica quanto previsto dall’art. 20 del
Capitolato Generale.

ART.13ACCORDO BONARIO

Si applica guanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs.
n. 163/2006, e s.m.i., nonché dall’art. 149 del
Regolamento.

ART.14DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE (art. 34 C.G.)
E’ escluso il ricorso alla competenza arbitrale. La
competenza a conoscere delle controversie derivanti
dal contratto spetta ai sensi dell’art. 20 c.p.c.
al Giudice del 1luogo dove 1l contratto é& stato
stipulato.

L"appaltatore che intenda far valere le proprie
pretese in giudizio dovra proporre la domanda entro
il termine di cui all’art. 33 del C.G..

ART.15CAUZIONE DEFINITIVA (art. 113 D.Lgs. n.



163/2006 )

A garanzia dell’esatto e perfetto adempimento di
tutte 1le obbligazioni assunte con 11 presente
contratto e di quant’altro previsto dall’art. 113
D.Lgs. n. 163/2006, 1"appaltatore ha prodotto
polizza fidejussoria conforme agli schemi di cui al
D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, rilasciata da

per 1/ importo di €

agli atti del Comune di Cremona.

Detta cauzione verra progressivamente svincolata
secondo quanto previsto dall’art.l113 del D.Lgs. n.
163/2006.

ART.16GARANZIE (art. 103 Reg e art. 129 D.Lgs. n.
163/2006. )

L"esecutore dei lavori ¢é& obbligato, ai sensi
dell’art. 103 del Regolamento, a stipulare una
polizza assicurativa che copra 1 danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, wverificatasi nel corso
dei lavori. La polizza dovra altresl assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione
dei lavori.

La copertura assicurativa deve risultare conforme



allo schema tipo e relativa scheda tecnica di cui
al citato D.M. n. 123 del 12 marzo 2004.

La somma assicurata per la Sezione A - Partita 1
deve corrispondere all’importo del presente
contratto, mentre per la Partita 2 & pari a €

2.000.000,00 (diconsi euro duemilioni/00) e per la

Partita 3 e di € 100.000 (diconsi euro
centomila/00) .
Il massimale per la Sezione B - Responsabilita

Civile e pari al 5% della somma degli importi della
Sezione A sopraindicati, con un minimo di €
500.000.

ART.17RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica gquanto previsto dagli artt. 135, 136,
137, 138, 139 D.Lgs. n. 163/2006.

I1 contratto sara risolto anche nel caso di
varianti in corso d’opera che superino in valore il
20% dell’ importo contrattuale.

ART.18DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI
(art. 2 C.G.)

L’ appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai
sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale.

Qualsiasi notificazione o altra comunicazione fatta
nell’ambito o in relazione alle questioni

contemplate da questo contratto avverra per



iscritto e sara consegnata a mano, spedita per
posta o trasmessa via telex o facsimile.

Qualsiasi notificazione o altra comunicazione sara
considerata effettuata in base al disposto qui di
seguito riportato:

a)se consegnata a mano, al momento della consegna
all’indirizzo della parte in questione;

b)se spedita per posta, al momento reale del
ricevimento;

c) se trasmessa via telex, al momento del
ricevimento da parte della macchina telex del
mittente della risposta del destinatario;

d) se trasmessa via facsimile, al momento
dell’emissione della relativa ricevuta reale
leggibile.

In Dbase al presente articolo il destinatario,
1"indirizzo e il numero di fax di ciascuna Parte ai
fini di questo accordo € il seguente:

ENTE: Comune di Cremona

Indirizzo: piazza del Comune, 8 - 26100 - Cremona

All’"attenzione di

n. fax: 0372 407

APPALTATORE:

Indirizzo:

All’"attenzione di




n. fax:

Una Parte deve notificare all’altra Parte per
iscritto, nelle modalita contemplate al presente
articolo, la variazione dell’indirizzo, del
destinatario e del numero di telex o di fax, del
nominativo del rappresentante legale e delle
persone autorizzate a riscuotere.

Qualsiasi notifica o comunicazione consegnata o
fatta da una Parte all’altra Parte nell’ambito o in
relazione al presente contratto sara effettuata in
lingua italiana.

ART.19SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
(Art. 8 C.G.)

Sono a carico dell’appaltatore le spese di
contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione.

A tale scopo la ditta ha versato presso la Cassa
Economato del Comune di Cremona la somma, a render

conto e salvo conguaglio, di € , come

risulta dalla bolletta di cassa n.

Per espresso consenso gli intervenuti mi esonerano
dalla lettura degli allegati a loro ben noti.

Ai sensi del Decreto 196/2003, 1’Appaltatore viene
informato che i dati contenuti nel presente

contratto verranno trattati esclusivamente per 1lo



svolgimento delle attivita e per 1l’assolvimento
degli obblighi previsti dalla legge e dai
regolamenti in materia.

Di quanto sopra viene redatto 1l presente atto che
viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti
interessate, che lo hanno dichiarato conforme alla
loro volonta e da me Segretario rogante, come in
appresso.

IL COMUNE DI CREMONA

LA DITTA



