Parte I - Definizione tecnica ed
economica dell’opera




1.1. AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 1.300.000,00 (diconsi euro
Milleduecentosettanta ) di cui € 1.287.800,00 per I’esecuzione delle lavorazioni e €
12.200,00 per I’attuazione delle misure di sicurezza (non soggette a ribasso); le
categorie di lavori previste sono le seguenti:

Categoria prevalente: 0G3
DESCRIZIONE €

Demolizioni, scavi Fresature pavimentazioni in asfalto 141.237,48
Rigenerazione sottofondo stradale e pavimentazioni 1.051.393,78
Raccolta acque meteoriche (OG6 ) 35.556,80
Segnaletica e barriere stradali (OS10+0S12 — Segnaletica stradale) opere scorporabili 33.611,94
Rimozione essenze arboree e nuova piantumazione (OS24 — opere a verde - opere

scorporabili) 26.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 12.200,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 1.300.000,00

Gli importi del precedente prospetto, anche se rispecchiano le caratteristiche dimensionali
fondamentali del progetto, sono puramente indicativi e potranno variare in pitt 0 in meno ai fini di una
piena funzionalita dell'opera stessa.

1.2. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Sono comprese nell'appalto la mano d'opera, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture
necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto secondo le forme, le dimensioni, le
caratteristiche illustrate dagli elaborati tecnici del progetto esecutivo e secondo le norme contemplate
in questo capitolato speciale.

Le opere previste riguardano interventi :

VIA ACQUAVIVA

Il tratto di via Acquaviva da riqualificare ¢ di ml 2100,00 circa compresa tra Via
Della Conca e I’intersezione con la Via Riglio, gli altri tratti saranno interessati dalla
riqualificazione viabilistica  relativa alla costruzione dle terzo ponte  di
collegamento tra il territorio cremonese € piacentino.




Per questo tratto, prima della redazione del progetto definitivo e d esecutivo,
dovranno essere eseguite prove di portanza in sito al fine di determinare la
consistenza e la portanza della massicciata stradale; altre prove e studi dovranno
riguardare il pacchetto degli strati bituminosi di progetto.

Le sezioni stradali ipotizzate sono due :

sezione di tipo Cl(larghezza della carreggiata di ml 11,00) per il tratto compreso tra
via Riglio e 1 passaggio a livello dell’acciaieria Arvedi;

sezione di tipo C2 (larghezza della carreggiata di ml 10,00) -per il restante tratto
verso la rotatoria di Via della Conca.

Per Il primo tratto, di ml 1200 circa, si ¢ ipotizzato una sezione stradale di tipo C1
della larghezza di ml 11,00 ossia ml 8,00 di parte viabile e due banchine pavimentate
di ml 1,50 ciascuna;

Sul lato sud della carreggiata si mantiene la cordolatura esistente a delimitazione
della pista ciclabile e d inoltre di realizzera una ulteriore cordolatura, a distanza di
ml 0,70 dalla esistente , per la formazione di uno spartitraffico tra la parte carrabile
e la ciclabile;

La pista ciclabile esistente sara prolungata per ml 300,00 circa.
Le lavorazione previste per questo tratto sono le seguenti :
demolizione della pavimentazione esistente in asfalto mediante fresatura;

risanamento della banchina laterale in lato sud e sbancamento della banchina in lati
nord fino ad ottenere la sezione stradale di progetto C1 per una larghezza di ml
11,00;

formazione di rilevato stradale nelle aree di ampliamento con massicciata stradale e
ghiaia stabilizzata;

Sosituzione di chiusini in ghisa per pozzetti di raccolta acque meteoriche ,
attualmente in cemento;

Rifacimento completo della linea di illuminazione pubblica con lavori da affidare
ad Aem Spa;

Modifica e prolungamento di manufatti stradali di attraversamento sotterraneo delle
acque di fognatura;

Rigenerazione a freddo del sottofondo stradale in massicciata dello spessore di cm.
25 con miscelazione di bitume e filler nelle percentuali indicate dalla ricetta eseguita
sulla base dello studio della pavimentazione esitente al fine di ottenere delle
portanze di 150 N/mm2

Ricostruzione del pacchetto di asfalto con conglomerato bituminoso modificato di
collegamento (binder spess. Cm. 8 ) e tappeto di usura modificato spess. Cm. 4;

Posa in opera di barriera stradale in acciaio nel tratto in curva a protezione del
parcheggio ATA e del prolungamento della ciclabile;




Interventi sulla pista ciclabile con sistemazione della cordolatura e esistente,
prolungamento della stessa per ml 300, ricostruzione della pavimentazione in asfalto
con tappeto di usura;

Interventi di potatura e abbattimento essenze spontanee in banchina stradale e zone
di ampliamento;

Sostituzione di armamento ferroviario di n. 4 passaggi a livello con inserimento di
strali in materiale plastico;

Per il secondo tratto, di ml 700 circa, si € ipotizzato una sezione stradale di tipo C2
della larghezza di ml 10,00 ossia ml 7,50 di parte viabile e due banchine non
pavimentate di ml 1,25 caduana; in questo tratto non esiste pista ciclabile.

Le lavorazione previste per questo tratto sono le seguenti :
demolizione della pavimentazione esistente in asfalto mediante fresatura;

risanamento della banchina laterale in lato sud e sbancamento della banchina in lati
nord fino ad ottenere la sezione stradale di progetto C2 per una larghezza di ml
9,50;

Sostituzione della linea di illuminazione pubblica;

Rigenerazione a freddo del sottofondo stradale in massicciata dello spessore di cm.
25 con miscelazione di bitume e filler nelle percentuali indicate dalla ricetta eseguita
sulla base dello studio della pavimentazione esitente al fine di ottenere delle
portanze di 1200 kg/cmq

Ricostruzione del pacchetto di asfalto con conglomerato bituminoso modificato di
collegamento (binder spess. Cm. 8 ) e tappeto di usura modificato spess. Cm. 4;

Posa in opera di barriera stradale in acciaio nel tratto in curva a protezione del
parcheggio ATA e del prolungamento della ciclabile

VIA DELLA CONCA

Per questo tratto di strada , di ml 234 circa, si € ipotizzato di intervenire solo sulla
rotatoria e tenere invariata la sezione stradale della strada di collegamento alla Via
Milano. ossia ml 7,50 di parte viabile e due banchine pavimentate di ml 1,25
ciascuna; in questo tratto non esiste pista ciclabile.

Le lavorazione previste per questo tratto sono le seguenti :

demolizione sul tratto di rotatoria della pavimentazione esistente in asfalto mediante
fresatura meccanica ;

risanamento della massicciata stradale fino ad ottenere valori di portanza adeguati
alle nuove necessita di traffico veicolare;

Sostituzione della linea di illuminazione pubblica;

Modifica di manufatti stradali di attraversamento sotterraneo delle acque di
fognatura;




Modifica dell’ aiuola centrale della rotatoria;

Rigenerazione a freddo del sottofondo stradale in massicciata dello spessore di cm.
25 con miscelazione di bitume e filler nelle percentuali indicate dalla ricetta eseguita
sulla base dello studio della pavimentazione esitente al fine di ottenere delle
portanze di 1200 kg/cmq

Ricostruzione del pacchetto di asfalto con conglomerato bituminoso di collegamento
(binder spess. Cm. 6 ) e tappeto di usura spess. Cm. 4;

Interventi di potatura e abbattimento essenze spontanee in banchina stradale e zone
di ampliamento;

1.3. MODALITA DI VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le opere previste nel progetto saranno valutate a misura e si compongono delle
lavorazioni indicate nell’art. 6.1.

L’importo indicato nel contratto puo variare, tanto in pitt quanto in meno, secondo la
quantita effettiva di opere eseguite.

1.4. DISCORDANZE TRA ELABORATI

In caso di discordanze tra gli elaborati progettuali le indicazioni riportate nei disegni
di progetto prevalgono sul contenuto dell’elenco delle lavorazioni e sulle clausole
del presente capitolato speciale.

Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati
progettuali, ma necessarie per dare piena funzionalita e coerenza all’opera
progettata, dovranno essere eseguite dall’appaltatore senza che questi possa
richiedere alcun compenso aggiuntivo.




2. Oneri e obblighi

2.1. OBBLIGHI GENERALI

Oltre a quanto specificato nello schema di contratto, sono in capo all’appaltatore gli
oneri ed obblighi specificati nei successivi articoli.

Si richiama altresi quanto dettato dai seguenti articoli del Capitolato Generale
d’ Appalto:

« art. 2, Domicilio dell’appaltatore
« art. 4, Condotta dei lavori da parte dell’'appaltatore

o art. 5, Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico
dell’appaltatore

« art. 6, Disciplina e buon ordine dei cantieri

2.2. SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni comprese nell’appalto, a qualsiasi categoria appartengano, Sono
subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili, ferme restando le vigenti
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto, o 1’obbligo, di
affidamento in subappalto.

Per quanto riguarda la categoria prevalente, indicata nel bando di gara e dal presente
capitolato, la quota parte subappaltabile non puo essere superiore al 30%.

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle condizioni di cui all'art.
118 del Codice e successive modificazioni e integrazioni. (v. artt. 72, 73, 74 e 141
Reg.; D.P.R. 25.01.2000 n. 34)

2.3. RETRIBUZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

2.3.1. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'appaltatore di opere pubbliche ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori. E altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

I suddetti obblighi vincolano le imprese anche nel caso che le stesse non aderiscano
alle associazioni stipulanti o recedano da esse. (art. 7 C.G.; art. 118 Codice)




2.3.2. ASSICURAZIONI SOCIALI

L'appaltatore ha 1'obbligo, in osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e
provinciali sulla Cassa Edile, di iscrivere alla Cassa Edile di Cremona la mano
d'opera che verra assunta in loco.

Qualora 1'impresa operi esclusivamente mediante trasfertisti, si richiama il rispetto
degli adempimenti contenuti nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore,
adempimenti che saranno resi noti all'impresa medesima dalla stessa Cassa Edile al
momento della comunicazione dell'assegnazione dei lavori.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno all' Amministrazione
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia dei lavori agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
trasmetteranno poi periodicamente all'’Amministrazione copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. (art. 7 C.G.; art. 118 Codice)

2.3.3.SICUREZZA E SALUTE

I lavori oggetto del presente capitolato sono regolati, per quanto riguarda la
sicurezza, l’igiene e la salute dei lavoratori, ed in generale per la gestione del
cantiere, dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

L’impresa appaltatrice e, tramite suo, le imprese subappaltatrici, dovranno fornire
immediatamente alla stazione appaltante i seguenti documenti:

« una dichiarazione recante I'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredato dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all’'INPS,
al’'INAIL e alle casse edili;

« lindicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

La designazione del coordinatore per [’esecuzione dei lavori non esonera
I’appaltatore dall’obbligo di osservare le misure generali di tutela del D.Lgs. 81/08.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
I’appaltatore sara tenuto agli adempimenti previsti dall’art. 131 del Codice con oneri
a proprio carico.

Sara cura dell’appaltatore richiamare i lavoratori autonomi che operano nel cantiere
agli obblighi derivanti del D.Lgs. 81/08 sull’uso delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, ed in particolare all’obbligo di adeguarsi alle
indicazioni riportate dal PSS/POS (Piano Sostitutivo-Piano Operativo della
Sicurezza) e/o fornite dal coordinatore per 1’esecuzione ai fini della sicurezza.

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs81/08 e nell’articolo 131, comma
3, del Codice, si sottolinea che gravi e ripetute violazioni del piano per la
sicurezza fisica dei lavoratori da parte dellimpresa appaltatrice o di
eventuali subappaltatori debitamente autorizzati ad operare in cantiere,
costituiscono causa di sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni
pericolose, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, risoluzione del contratto.




2.4. ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e
remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i
quali non spettera quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora I'ammontare
dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti oltre il quinto d'obbligo.

2.4.1.ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

a) le spese per la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti necessari ad
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori, la recinzione
dello stesso con solida e decorosa stecconata in legno, la pulizia e la
manutenzione del cantiere e dei percorsi di accesso € movimentazione,
anche nel caso di interazione con altre ditte;

b) il compenso per il direttore tecnico del cantiere;

c) le prestazioni di mano d'opera, attrezzi e materiali occorrenti per |l
sostegno di condutture pubbliche e private di acqua, gas, corrente
elettrica, telefonica, telegrafica, ecc.. Le notizie sull'esistenza di manufatti
sotterranei dovranno essere assunte direttamente a cura dell'appaltatore
sollevando la direzione dei lavori da responsabilita in merito a mancate
segnalazioni ed a conseguenti eventuali guasti o incidenti;

d) la richiesta e l'ottenimento, da effettuare prima della consegna lavori,
delle autorizzazioni all’'uso del suolo pubblico;

e) 'onere relativo alla predisposizione della segnaletica stradale verticale e
orizzontale, dei presidi fissi e mobili e delle procedure relative
all’attuazione di modifiche alla viabilita conseguenti alle autorizzazioni
rilasciate dagli organismi competenti, ed ogni altro onere e responsabilita
conseguenti.

2.4.2.ONERI FINALIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE D’INGERENZA
DELL’AMMINISTRAZIONE SUI LAVORI

a) lo scarico, il trasporto nelllambito del cantiere, I'accatastamento e la
conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla direzione dei lavori di tutti
i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto
delllAmministrazione € non compresi nel presente appalto;

b) I'esecuzione di modelli e campioni di lavorazioni che la direzione lavori
richiedera;

c) lo studio di particolari costruttivi o disegni esecutivi di manufatti o parti di
opera di carattere specialistico;

d) il prelievo di campioni, le prove ed analisi ritenute necessarie dalla
direzione lavori per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti,
escluse quelle obbligatorie per norma di legge; (art. 15 C.G.)




'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in
corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei
momenti piu salienti a giudizio del direttore dei lavori;

la concessione dell'uso anticipato di parti dell'opera, se richiesto dalla
direzione lavori, avverra senza compenso alcuno. Sara solo facolta
dell'appaltatore richiedere che sia redatto il regolare verbale di
constatazione delle opere, per stabilire lo stato di fatto e sollevarlo da
possibili responsabilita in caso di danneggiamenti che potessero
derivare dall’'uso delle opere consegnate.

2.4.3.ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITA

g)

DELL'APPALTATORE

la presentazione, prima dell'inizio dei lavori, del programma esecutivo,
anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto, nel quale
sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
d'esecuzione e Ilammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento; (art. 45, c. 10, Reg.)

le spese per le domande all'ente proprietario per spostare infrastrutture
e condotte da attraversare, le spese per convocare i proprietari
confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;

le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche
festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e dell'intero
cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri
soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto, mediante persone
provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 Legge
646/1982): la sorveglianza sara obbligatoria e a carico dell'appaltatore
anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e
cause non dipendenti dall'Amministrazione;

gli oneri per il conferimento alle discariche autorizzate dei materiali
demoliti e dei rifiuti di lavorazione;

gli oneri per la fornitura dei materiali di scorta per future manutenzioni,
nella misura indicata nel successivo art. 4.6 o nelle specifiche tecniche.

2.5. CARTELLO DI CANTIERE

Nel cantiere dovra essere installato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, e
mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello
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conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto
dall’Amministrazione.

Il cartello andra collocato in sito ben visibile, concordato con il direttore dei lavori,
entro dieci giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo
imensionale ed economico, il direttore dei lavori potra richiedere che venga
installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere.

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti
con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Nella tabella le diciture
saranno riportate con colori indelebili, ma modificabili e integrabili ove occorra in
relazione alle peculiarita delle singole opere. In fondo alla tabella dovra essere
previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al
pubblico in merito all'andamento dei lavori.
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3. Inizio lavori

3.1. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori ¢ disposta entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di
appalto ed avviene nel giorno, ora e luogo comunicati dalla direzione dei lavori con
almeno 8 giorni di anticipo. Qualora I'impresa non si presenti nel giorno stabilito, il
direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione.

Nel caso sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori,
I’ Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
I’appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto.

Nei casi d’urgenza I'Amministrazione pud disporre la consegna immediatamente dopo
l'atto di aggiudicazione.

L'appaltatore puo apporre riserve sul verbale di consegna qualora intenda far valere
pretese derivanti dalle differenze riscontrate tra il progetto esecutivo e lo stato dei
luoghi. (artt. 129, 130 e 131 Reg.; art. 9 C.G.)

3.2. INIZIO E ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra presentare alla
direzione dei lavori il programma dettagliato d’esecuzione di ogni
lavorazione, corredato con l'indicazione delle scadenze temporali e degli
importi di maturazione degli stati di avanzamento, che dimostri il rispetto del
termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere svolti con alacrita e regolarita, in modo che 1’opera sia
compiuta nei termini stabiliti e rispettando il programma d’esecuzione.

L’ordine di servizio ¢ I’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del direttore dei lavori all’appaltatore. L’ordine di servizio &
redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e notificato a mani proprie
dell’appaltatore o del direttore di cantiere, oppure presso il domicilio eletto ai sensi
dell’art. 2 del Capitolato Generale, che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza.

L’ordine di servizio non costituisce sede per l’iscrizione d’eventuali riserve
dell’appaltatore.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della direzione lavori dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto
e di capitolato. L'appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata
esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in pit luoghi
contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio. Resta comunque fermo il
suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito
all'ordine impartitogli. (artt. 45, c. 10, e 128 Reg.)
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3.3. PROPRIETA DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta
dell'’ Amministrazione e per essi il direttore dei lavori puo ordinare all'appaltatore la
cernita, I'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, oppure puo
disporre il trasporto, lo scarico e I'accatastamento in aree indicate, entro una distanza
stradale di 20 km dal cantiere, intendendosi di cid compensato con i prezzi degli
scavi e delle demolizioni relative. Tali materiali potranno essere ceduti
all'appaltatore ed eventualmente riutilizzati nelle opere da realizzare con il consenso
del direttore dei lavori. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sara dedotto
dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia gia stata fatta nella
determinazione dei prezzi.

Qualora inutilizzabili, i materiali di recupero e scavo saranno considerati materie di
risulta e pertanto dovranno essere allontanati dal cantiere e conferiti a discarica
autorizzata per la categoria pertinente. (art. 36 C.G.)

3.4. RINVENIMENTI FORTUITI

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si
riserva la proprieta degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che
interessano la scienza, la storia, l'arte, I'archeologia, 1'etnologia, compresi i relativi
frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi.

L'appaltatore ne dara immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potra
ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione: eventuali
danneggiamenti saranno segnalati dall' Amministrazione all'autorita giudiziaria.

L'Amministrazione rimborsera le spese sostenute dall'appaltatore per la
conservazione e per le speciali operazioni espressamente ordinate. (art. 35 C.G.)
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4. Esecuzione dei lavori

4.1. QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

4.1.1. APPROVVIGIONAMENTO E ACCETTAZIONE

L'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove approvvigionare i materiali, purché
essi abbiano le caratteristiche indicate nella specifica voce d’elenco. Qualora la
specifica tecnica prescriva una determinata localita, 1’appaltatore dovra
documentarne la provenienza.

Nel caso le specifiche tecniche o le voci d’elenco menzionino prodotti di una
determinata fabbricazione, oppure procedimenti particolari ed esclusivi, tali
indicazioni si intendono esemplificative delle caratteristiche richieste per quel
prodotto e non devono essere intese come discriminatorie nei confronti di altri
materiali presenti sul mercato che abbiano caratteristiche tecniche equivalenti.

I materiali e i componenti devono essere della migliore qualita, corrispondere alle
prescrizioni di capitolato, alle norme sui prodotti da costruzione ed essere utilizzati
solo se idonei all'impiego. I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei
all'impiego previsto e devono essere accompagnati dall'attestato di conformita ai
requisiti della specificazione tecnica che consenta l'identificazione delle
caratteristiche del prodotto stesso. Per 1 prodotti marginali, che non hanno
un’incidenza diretta sulla salute e la sicurezza, 1'impiego ¢ condizionato alla sola
dichiarazione di conformita alle regole dell'arte rilasciata dal fabbricante.

I materiali, inoltre, devono corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato
speciale: laddove non siano espressamente indicate le caratteristiche per
I'accettazione dei materiali a pie d'opera, o per le modalita di esecuzione delle
lavorazioni, in caso di controversia si stabilisce che saranno osservate, come
requisiti minimi, le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti
normatori ufficiali, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verra applicata una
adeguata riduzione di prezzo.

Tutti i materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente
dopo l'accettazione provvisoria del direttore dei lavori. L'accettazione puo
essere definitiva solo dopo la loro posa in opera. (artt. 15, 16 e 17 C.G.; art.
68 Codice)

4.1.2.CAMPIONATURE E PROVE DI LABORATORIO

E’ un obbligo dell’appaltatore la presentazione del campionario o dei modelli
di tutti i materiali edili e impiantistici o delle lavorazioni di finitura previsti in
progetto, senza alcuna esclusione, prima del loro approvvigionamento in
cantiere 0 messa in opera.

La disponibilita in cantiere di campioni o modelli da esaminare sara puntualmente
segnalata alla direzione lavori per evitare ritardi nella loro approvazione.
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Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'appaltatore, la direzione dei
lavori puo prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre
a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al
completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese
dell'appaltatore. (art. 15 C.G.)

4.1.3.PRODOTTI E LAVORAZIONI NON CONFORMI

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera non sono conformi alle
specifiche tecniche di capitolato o risultano di cattiva qualita, il direttore dei lavori
puo ordinarne la rimozione e la sostituzione a spese dell'appaltatore.

I direttore del cantiere dovra mettere in atto particolari azioni preventive per tutte
quelle lavorazioni eseguite in cantiere la cui qualita & soggetta prevalentemente alla
perizia dell'operatore e/o alla variabilita delle condizioni meteorologiche, secondo le
indicazioni tecniche del presente capitolato e delle schede tecniche standard dei
materiali € componenti.

I materiali e componenti non conformi alle norme contrattuali, rilevati tali dalla
direzione lavori, dallo stesso direttore di cantiere o da verifiche esterne, sia in fase di
costruzione o montaggio, oppure durante il collaudo, sono sottoposti a trattamento.

La non conformita minore, cio¢ quella per la quale sono possibili tecnicamente
modalita di riparazione, pud essere trattata dal direttore del cantiere dandone
informazione alla direzione lavori.

La non conformita maggiore sara trattata dal direttore di cantiere con un intervento
da programmare in concorso tra la direzione lavori e l'appaltatore. La parte non
conforme va identificata con etichette segnaletiche, stampigliature o timbri, quindi
allontanata dal cantiere. Qualora rimovibile senza demolizione, va segnalata al
direttore dei lavori per concordarne il tipo di trattamento.

Se 'appaltatore non provvede al trattamento delle non conformita nei tempi
stabiliti dal direttore dei lavori, I'Amministrazione pud provvedervi
direttamente a spese dell’appaltatore. (art. 15 C.G.)

4.2. OPERE IN CEMENTO ARMATO E ACCIAIO

L'onere relativo alla progettazione delle strutture in conglomerato cementizio armato
normale da eseguire in opera ed a struttura metallica di cui all'art. 1 della legge
5/11/71 n. 1086 ¢ a carico della stazione appaltante.

I relativi elaborati possono subire, prima dell’inizio degli stessi lavori,
perfezionamenti relativi ad aspetti di dettaglio.

L’impresa esecutrice, prima di procedere agli ordinativi o alla posa di materiali
relativi ad impieghi strutturali, deve chiedere conferma alla direzione lavori circa la
validita degli elaborati tecnici allegati al progetto.

Per una completa garanzia di conformita delle strutture da realizzare alle

norme vigenti, nel momento esecutivo dei lavori € richiesta una costante
presenza sul luogo del direttore di cantiere, che dovra verificare la
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corrispondenza tra le opere in corso ed i calcoli di stabilita, comunicando
tempestivamente alla direzione lavori eventuali difformita o difetti esecutivi.

Qualora il progetto della struttura preveda I'impiego di prefabbricati in calcestruzzo
armato costruiti in serie, ¢ a carico dell'impresa appaltatrice la presentazione di tutti i
documenti che la ditta produttrice ¢ tenuta a fornire a norma dell’art. 9 della legge
5/11/1977 n. 1085, firmati da un tecnico abilitato ingegnere od architetto. L'impresa
appaltatrice deve nominare il responsabile del montaggio e darne comunicazione con
lettera raccomandata alla stazione appaltante sottoscritta da tale responsabile.

4.3. IMPIANTI TECNOLOGICI

Il progetto degli impianti tecnologici puo subire, prima dell’inizio degli stessi lavori,
perfezionamenti relativi ad aspetti di dettaglio.

L’impresa esecutrice, prima di procedere agli ordinativi o alla posa dei materiali
relativi ad impieghi impiantistici, deve chiedere conferma alla direzione lavori circa
la validita degli elaborati tecnico-strutturali allegati al progetto.

A lavori ultimati, in ogni caso, I'impresa deve fornire alla direzione lavori gli
elaborati us-build, con il rilievo esatto del percorso delle tubazioni ed il loro
dimensionamento definitivo, nonché diagrammi, schemi di funzionamento e
indicazioni per la manutenzione delle apparecchiature installate.

Resta a carico dell'impresa installatrice la dichiarazione di conformita prevista dalla
legge n. 46 del 5/3/1990.

4.4. LAVORIIN ECONOMIA

Si potra ricorrere alla valutazione in economia solo per quei lavori, evidenziati nel
progetto, la cui natura renda impossibile la misurazione geometrica.

Altre eventuali prestazioni in economia, sia di manodopera che di materiali e noli,
devono essere preventivamente autorizzate dalla direzione dei lavori per ogni
singolo intervento da effettuare. 1l direttore dei lavori, o 1’assistente da lui delegato,
rilevera giornalmente, in contraddittorio con I’appaltatore, le quantita impiegate per
manodopera, materiali, noli e trasporti annotandole in apposito brogliaccio.

Non saranno pertanto accettate note, liste o riepiloghi di lavori che a giudizio
dell'impresa siano da liquidare in economia se eseguiti senza la preventiva
autorizzazione e non rilevati tempestivamente dal direttore dei lavori. (artt. 153, 162
e 166 Reg.)
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4.5. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto
dall’appaltatore al direttore dei lavori, il quale procedera subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio e rilascera il certificato attestante I’avvenuta
ultimazione.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I’assegnazione di un termine perentorio
non superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalita
dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta la necessita della
redazione di un nuovo certificato che accerti 1’avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate. (art. 172 Reg.; art. 21 C.G.)

4.6. DOCUMENTAZIONE TECNICA E MATERIALI DI RISPETTO

Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'appaltatore dovra fornire alla stazione
appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, tutta
la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite.

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche, 1’appaltatore dovra
trasmettere in particolare quelli relativi a:

» schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi (ex UNI 8690 e UNI
9038), distinguendo i prodotti che recano il marchio CE e i prodotti
marginali (D.P.R. 246/1993);

« documenti d’'identificazione e rintracciabilita di materiali e componenti;

« manuali di funzionamento e di manutenzione delle case costruttrici;

« elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;

» registrazione di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento che in
produzione e finali;

« certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature
fornite rilasciati da istituti ufficiali;

« disegni degli impianti tecnologici us-build, con il rilievo esatto del percorso
delle reti e del posizionamento delle apparecchiature.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle
apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia.

Sara cura e onere dell'impresa appaltatrice, quando definito nelle norme tecniche,
consegnare alla stazione appaltante tutte la serie di materiali di rispetto necessari per
la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente specificato
la quantita minima prevista & pari all'l % della quantita messa in opera.
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5. Variazioni, aggiunte € imprevisti

5.1. VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO

L’appaltatore non pu0 attuare nessuna modificazione ai lavori appaltati di sua
esclusiva iniziativa. La violazione del divieto comporta I’obbligo dell’appaltatore di
demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita.

Esclusivamente nei casi e nei limiti individuati dall’art. 132 del Codice,
I’ Amministrazione puo ordinare una variazione dei lavori in corso d’opera e, se
limitata alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, I’appaltatore &
tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, senza alcuna indennita oltre il corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
10% per 1 lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per
tutti gli altri lavori dei gruppi di lavorazioni omogenee dell’appalto di cui all’art. 6.1
e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell’opera. (art. 132 del Codice; art. 134 Reg.; artt. 10e 11 C.G.)

5.2. DIMINUZIONE DEI LAVORI

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 132 del Codice, I’ Amministrazione
puo sempre ordinare una diminuzione dei lavori previsti dall’appalto, nel limite di
un quinto dell’importo di contratto, senza che all’appaltatore spetti alcun indennizzo.

L’intenzione di avvalersi di tale facolta deve essere comunicata all’appaltatore
tempestivamente e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto
dell’importo contrattuale. (art. 135 Reg.; art. 12 C.G.)

5.3. DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZ1

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto

o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli

previsti, prima della loro esecuzione i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si

valutano:

e desumendoli dal prezziario del’Amministrazione o dal listino della Camera di Commercio Industria e
Artigianato della Provincia di Cremona;

e ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

e quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi,
effettuate con riferimento ai prezzi elementari in vigore alla data della formulazione dell’'offerta.

Tutti 1 nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. Se I’appaltatore non accetta i
nuovi prezzi cosi determinati, il direttore dei lavori puo ingiungergli 1’esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
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comunque ammessi in contabilita. Ove I’appaltatore non iscriva riserva negli atti
contabili, 1 prezzi s’intendono definitivamente accettati. (art. 136 Reg.)

5.4. DANNI A PERSONE O COSE

L'appaltatore dovra adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti
gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle
persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a
persone determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale «carico dell’appaltatore, indipendentemente
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. (artt. 103, 104, 138 e 139 Reg.; art.
14 C.G.)

18



6. Contabilita dei lavori e pagamenti

6.1. CRITERI GENERALI DI MISURAZIONE DELLE OPERE

6.1.1. A MISURA L’importo di ciascuno dei gruppi di lavorazioni omogenee da
valutare a misura ¢ il seguente:

DESCRIZIONE €
Demolizioni, scavi Fresature pavimentazioni in asfalto 141.37,48
Rigenerazione sottofondo stradale e pavimentazioni 1.051.393,78
Raccolta acque meteoriche 35.556,80
Segnaletica e barriere stradali 33.611,94
Opere varie e sistemazione terreno 26.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 12.200,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 1.300.000,00

La misurazione delle opere da valutare a misura si effettuera con criteri strettamente
geometrici, senza computare sfridi o avanzi di materiale, con le modalita descritte
nelle specifiche tecniche di ciascuna lavorazione (Parte II e III del presente
capitolato) e in contraddittorio con l'appaltatore. (artt. 45, 160 Reg.)

6.2. CONTABILITA E RISERVE

Il libretto delle misure e le liste settimanali sono firmate dall’appaltatore o dal
tecnico suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di
contabilita, come il conto finale, ¢ firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel
momento in cui gli viene presentato.

Se I’appaltatore firma con riserva, deve esplicare per esteso le sue osservazioni o
pretese entro 15 giorni, a pena di decadenza, riportando e sottoscrivendo sul registro
di contabilita le domande d'indennita, le cifre di cui ritiene avere diritto e le ragioni
di ciascuna domanda.

Al momento della firma del conto finale, 1’appaltatore deve confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto
I’accordo bonario di cui all’art. 240 del Codice, eventualmente aggiornandone
I’importo. (artt. 165 e 174 Reg.)
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6.3. PAGAMENTI E RITARDI

Durante il corso dei lavori, ogni volta che ricorre la scadenza fissata dal contratto per
I’effettuazione dei pagamenti in acconto, il direttore dei lavori redige e presenta al
responsabile del procedimento, entro 30 giorni, lo stato d’avanzamento dei lavori, a
condizione che vengano osservate, circa la firma degli atti contabili, tutte le
prescrizioni del Regolamento.

I1 responsabile del procedimento provvede, entro 15 giorni, al rilascio e all’invio del
certificato di pagamento alla stazione appaltante per 1’emissione del mandato di
pagamento. L'emissione del mandato di pagamento ¢ subordinata all'ottenimento del
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC).

A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50
per cento, che rimarra a disposizione dell’Amministrazione per il pagamento di
quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti.

Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I’approvazione del collaudo provvisorio, qualora gli enti suddetti non abbiano
comunicato alla committente eventuali inadempienze.

L’appaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, deve trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
lui via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento, nel pagamento delle
rate d’acconto e della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.
30 del Capitolato Generale.

Resta pero stabilito che qualora 1'opera sia finanziata con mutuo della Cassa Depositi
e Prestiti, l'effettivo pagamento degli acconti e del saldo € subordinato all'erogazione
alla stazione appaltante dei relativi importi. Pertanto i termini di pagamento di cui
all’art. 29 del Capitolato Generale decorrono dalla data di valuta del titolo di spesa
accreditato dalla Cassa a favore dell’ Amministrazione presso la competente sezione
di Tesoreria Provinciale. (art. 133 del Codice; artt. 116, 168 e 169 Reg.; artt. 7,29 e
30 C.G.)
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6.4. CONTO FINALE

N

Il conto finale dei lavori ¢ compilato dal direttore dei lavori e presentato al
responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla data di ultimazione, accertata
con apposito certificato dal direttore dei lavori.

L'appaltatore ¢ chiamato a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione
entro 30 giorni. Se I’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si intende come definitivamente accettato. (artt. 173 e 174
Reg.)Revisione del prezzo contrattuale

Non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non pud trovare applicazione
l'art. 1664 del Codice Civile salva la possibilita di applicare il prezzo chiuso ai sensi
della normativa vigente. (art. 133 del Codice)
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7. Collaudo

7.1. COLLAUDO E SALDO FINALE

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data di emissione ovvero dal termine sopra stabilito per detta
emissione. Decorsi i due anni, il collaudo s’intende approvato ancorché I’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
suddetto termine. Nell’arco di tale periodo, I’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le
difformita e 1 vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del
saldo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto
le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione
prestata dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento del contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sara effettuato
non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di
regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile.

Si richiama altresi I’obbligo della stipula di una polizza indennitaria decennale,
come previsto dall’art. 104 del regolamento. (art. 141 del Codice; titolo XII Reg.;
artt. 29 e 37 C.G.)

7.2. PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

Qualora I’Amministrazione abbia necessita di occupare od utilizzare 1’opera o il
lavoro realizzato, ovvero parte di essa, prima che intervenga il collaudo provvisorio,
puo procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni dettate dall’art. 200
del Regolamento.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte
le questioni che possono insorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti
responsabilita dell’appaltatore.
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