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1 OGGETTO DELL’APPALTO E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il presente Capitolato Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni, oneri generali e clausole
particolari, dirette a regolare i rapporti gestionale e contrattuali tra 'Amministrazione Comunale di
Cremona e il soggetto Aggiudicatario, relativi al servizio di ingegneria e architettura per I'intervento
riguardante il “restauro e il risanamento conservativo della porzione di immobile dell’ex
ospedale sito in via Radaelli a Cremona, di proprieta del Comune di Cremona, per le funzioni
individuate dal DIP allegato.

Il codice NUTS di Cremona & ITC4A.

Le prestazioni richieste sono:

FASE A — INDAGINI GEOLOGICHE SUL TERRENO E RELAZIONI
FASE B — INDAGINI SUGLI ELEMENTI DELL'EDIFICIO E RELAZIONI
FASE C — PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

Il progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (di seguito PFTE) sara elaborato sulla base della
valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andra inserita la nuova opera,
compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica).

Gli elaborati che lo compongono, (predisposti e sviluppati come dal D.Lgs. 36/2024, All 1.7,
Sezione Il) sono:

* relazione generale - da redigere

» relazione tecnica, corredata dai risultati di indagini e studi specialistici - da redigere

» relazione di verifica preventiva dell’'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed
eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate — da redigere a cura
della stazione appaltante

» studio di impatto ambientale per opere soggette a VIA - non previsto

* relazione di sostenibilita dellopera, comprensiva della verifica climatica. Il principale
riferimento & contenuto negli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel
periodo 2021-2027 (2021/C 373/01), scaricabili dal seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=0J%3AC
%3A2021%3A373%3AFULL - da redigere

» rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti
nellimmediato intorno dell’'opera da progettare - non previsto

* modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del
codice; - previsto solo qualora diventi obbligatoria per la prestazione oggetto del presente
intervento

» elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei
modelli informativi, quando presenti; da redigere senza la modellazione informativa (BIM)
prevista solo qualora diventi obbligatoria per la prestazione oggetto del presente intervento

» calcolo sommario dei lavori - da redigere
* quadro economico del progetto - da redigere

e piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante
partenariato pubblico-privato - non previsto

* cronoprogramma - da redigere

» piano di sicurezza e coordinamento del PFTE (contenente le prime indicazioni e misure



finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro) - da redigere

* capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice - previsto solo qualora
diventi obbligatoria per la prestazione oggetto del presente intervento

« piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti - da redigere
* piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale - non previsto

* per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio
ambientale - non previsto

* piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente - non previsto
FASE D — COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. DI FATTIBILITA (CSP)
FASE E — PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il progetto esecutivo, redatto in conformita al precedente livello di progettazione di fattibilita tecnica
ed economica, determinera in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con
l'indicazione delle coperture finanziarie e il crono programma.

Il progetto esecutivo sara sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento verra
identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo ben definiti.

Gli elaborati che lo compongono, (predisposti e sviluppati come dal D.Lgs. 36/2024, All 1.7,
Sezione lll) sono:

* relazione generale - da redigere
» relazioni specialistiche - da redigere
* elaborati grafici - da redigere

» calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo - da
redigere

e piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti - da redigere
e piano di sicurezza e di coordinamento - da redigere

e quadro di incidenza della manodopera - da redigere

e cronoprogramma - da redigere

* elenco prezzi unitari

* computo metrico estimativo e quadro economico - da redigere

* schema di contratto e capitolato speciale d'appalto - da redigere
* piano particellare di esproprio - non previsto

* relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di
riferimento — da redigere

» fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. - da redigere

* Inoltre & prevista da predisposizione della relazione riguardante il rispetto dei principi
DNSH.

FASE F — COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ESECUTIVA (CSP)

L'Aggiudicatario dovra sviluppare le prestazioni del servizio richiesto partendo dal Documento di
Indirizzo alla Progettazione (DIP) allegato ai documenti di gara.

Nel presente appalto sono richieste congiuntamente le attivita di indagine geologica sul terreno e
relative relazioni, le indagine sugli elementi dell’edificio e relative relazioni, di progettazione del
livello di fattibilita tecnica ed economica e del livello esecutivo (ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art.



41 comma 8) e di CSP in quanto la tipologia dell’intervento, nella sua componente di restauro,
implica la conoscenza di tecniche e processi particolari che & importante conoscere in tutte le varie
fasi procedurali per poterle gestire e per poterne verificarne la corretta esecuzione, in fase
realizzativa.

Inoltre non € opportuna la suddivisione in lotti funzionali in quanto:

« trattandosi di lavorazioni strettamente collegate & conveniente che I'esecuzione rimanga in
capo ad un unico soggetto, che ne dovra cosi rispondere globalmente;

* la suddivisione in lotti potrebbe rendere I'esecuzione tecnicamente complessa e
maggiormente costosa.

2 ATTIVITA COMPRESA NELL’APPALTO

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
prestazionale d’appalto.

Sono altresi compresi tutti gli elaborati e la documentazione per I'acquisizione di tutti i pareri, visti,
autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per 'approvazione dell’opera.

Sono altresi comprese:

* Le spese necessarie per eseguire sopralluoghi, prove, sondaggi, analisi di laboratorio, per
tutte le attivita e prestazioni necessarie per svolgere il servizio;

* Le spese periviaggi e le missioni;

* L'onere per i necessari contatti, spostamenti e riunioni con gli Enti, Organi ed Uffici locali
durante l'esecuzione dei lavori; in particolare trattandosi di un bene culturale é
indispensabile sin dalle prime fasi della progettazione, coinvolgere la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova per
valutare e concordare con loro tutte le scelte progettuali del servizio.

* L'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
* La collaborazione con altri soggetti incaricati, compreso contatti spostamenti e riunioni;

» Costo per la cauzione definitiva per la stipula del contratto ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023
art. 117 e della polizza assicurativa del progettista.

» Tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per I'espletamento delle prestazioni
connesse al servizio.

* Leventuale espletamento della prestazione di progettazione con modellazione informatica
BIM si intende gia compresa nell'importo del servizio.

Sono inoltre a carico dell’Aggiudicatario, oltre quanto sopra riportato, tutti gli oneri per lo
svolgimento delle fasi indispensabili alla definizione di quanto richiesto e tenuto conto la normativa
vigente applicabile.

3 AMMONTARE DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA DEL SERVIZIO DI
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

L'importo delle lavorazioni a base di gara & di € 5.990.000,00 di cui € 145.000,00 per costi della
sicurezza ed € 2.000,00 per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della
criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera €) non soggetti
a ribasso d’asta e si articola nelle seguenti lavorazioni.

* Importo lavoro architettonico, compresi costi della sicurezza, importo per la prevenzione



della criminalita e importo per la mitigazione del'impatto ambientale

* Importo lavoro impianto elettrico

* Importo lavoro impianto idrico

* Importo lavoro impianto termico

* Importo lavoro strutture

Le prestazioni oggetto del servizio di architettura e i relativi importi sono i seguenti

€ 2.709.851,06
€ 333.574,47
€277.978,72
€ 444.765,96
€ 2.223.829,79

TOTALE: € 5.990.000,00
Gli importi delle singole lavorazioni potranno subire modifiche durante le fasi progettuali.

Descrizione delle prestazioni

CPV

Importo tot.

Compenso

Spese e oneri

Servizi di
architettonica

progettazione

Coordinamento della progettazione;

Progetto di fattibilita tecnica ed
economica ed esecutivo;

71220000-6

€ 55.963,5

€ 221.436,32

€45.916,41

€178.676,61

€10.047,09

€42.759,71

Servizi di progettazione tecnica di
impianti

Progetto di fattibilita tecnica ed
economica ed esecutivo imp
elettrico e speciali;

Progetto di fattibilita tecnica ed
economica ed esecutivo imp idrico;

Progetto di fattibilita tecnica ed
economica ed esecutivo imp
termico;

71323200-0

€ 28.600,75

€ 17.968,91

€26.124,09

€ 22.880,60

€14.375,13

€ 20.899,27

€5.720,15

€3.593,78

€5.224,82

Servizi di preparazione e analisi
di prove di carotaggio

Indagini sull’edificio e relazioni —
(importo stimato)

Servizi di ingegneria

Progetto di fattibilita tecnica ed
economica ed esecutivo strutture;

71351100-4

71300000-1

€ 32.944,97

€ 159.682,90

€ 25.038,18

€ 128.532,83

€7.906,79

€ 31.150,07

Servizi architettonici e servizi

affini

CSP

71200000-0

€67.156,20

€ 55.099,70

€ 12.056,50

Servizi di consulenza in efficienza
energetica

Progetto di efficienza energetica ed
Ex legge 10

71314300-5

€9.936,91

€7.975,16

€ 1.961,75

Servizi di consulenza in

71313200-7




Descrizione delle prestazioni CPV Importo tot. Compenso Spese e oneri

isolamento sonoro e acustica

interna

Progetto di impatto  acustico € 3.108,87 € 2.489,56 € 619,31
previsionale

Servizi geologici 71351910-5

Indagini sul terreno e relazioni € 4.000,00 € 3.040,00 € 960,00

(importo stimato)

Totale € 626.923,42 € 504.923,45 € 121.999,97

Gli importi dei servizi suindicati, per un totale di € 626.923,42 di cui € 504.923,45 relativo al
compenso non ribassabile ed € 121.999,97 relativo alle spese e oneri accessori ribassabili, sono
stati determinati in base al DM 17/06/2016) e i calcoli sono illustrati nel Documento di Indirizzo alla
Progettazione (DIP) allegato, ad eccezione di quelli per le indagini preliminari e dei servizi
geologici, che sono stati stimati in base a prestazioni similari affidate nell’anno in corso.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non si considerano i costi della manodopera e gl
oneri aziendali per 'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs 36/2023 art.108, comma 9).

| servizi richiesti formano oggetto di un unico lotto ed escludono I'ammissibilita di offerte parziali.

Nessun altro compenso potra essere richiesto allEnte committente a qualunque titolo per le
prestazioni di cui al presente affidamento.

L'affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di
corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente capitolato, a qualsiasi maggiorazione per
interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero
essere approvati nel periodo di validita del capitolato.

Gli importi di cui sopra, restano invariati indipendentemente della durata del cantiere anche se
questa dovesse prolungarsi oltre il termine prestabilito per qualsiasi ragione.

L'appalto del servizio € finanziato con contributi regionali e in parte comunali.

4 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento avverra mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi del D.Lgs
36/2023 art. 102 e art. 108.

Il prezzo di aggiudicazione sara maggiorato degli oneri assistenziali, previdenziali e dell'lVA di
legge e sara modificato a consuntivo, in relazione all’effettivo importo del lavoro progettato.

5 NORMATIVA PRINCIPALE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE

Nello svolgimento del servizio, I'’Aggiudicatario dovra attenersi, salvo decisioni che comportino
responsabilita personali e pertanto di natura soggettiva, alle disposizioni impartite dal Comune e in
generale dovra operare nel rispetto delle disposizioni normative, regolamenti € norme nazionali e
europee.

Di seguito se ne riporta un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:



* D.Lgs. n. 50/2016, per gli articoli ancora in vigore;
*  DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
* D.Lgs 36/2023;

« D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016;

* D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136” € ss.mm.ii.;

e L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;

« D.M. MIBACT 154/2017 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i
beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 427;

« D. Lgs.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

* D.P.R. n. 380/2001 (testo unico dell'edilizia) e ss.mm.ii.;

* Decreto 23/06/2022 (criteri ambientali minimi) e ss.mm.ii.;

e D.Lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) e ss.mm.ii.;

¢ Normativa nazionale relativa al Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e DNSH;
* Linee guida A.N.A.C.

* Normativa Comunale (PGT, regolamenti, ecc.);

* Normativa Provinciale (PTCP, regolamenti, ecc.);

* Regolamento d'igiene dell'’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona;

*  Norme UNI e ISO per la redazione dei progetti;

 Normativa per la progettazione con modellazione informativa BIM qualora diventi
obbligatoria per la prestazione oggetto del presente capitolato;

* Normative, regolamenti e norme pertinenti e specifiche le diverse prestazioni (imp. elettrici,
imp. meccanici, strutture NTC 2018, acustica, energetica, barriere architettoniche,
prevenzione incendi, smaltimento rifiuti, consumi energetici, sostenibilita ambientale,
parcheggi, viabilita, illuminazione stradale, verde pubblico, invarianza idraulica, ecc).

Inoltre dovra seguire la prassi tecnico-amministrativa adottata dagli uffici comunali.

In particolare dovra rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento del Comune
di Cremona di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 30 gennaio 2014 nonché nel
D.P.R. n° 62 del 16 aprile 2013 (“Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. N° 165 del 30 marzo 2001”).

La violazione delle disposizioni contenute nei suddetti Codici, integrando comportamenti contrari ai
doveri d'ufficio, & fonte di responsabilita disciplinare e comportera l'applicazione delle sanzioni
disciplinari previste dalla Normativa vigente, incluse quelle espulsive, comportando dunque, nelle
ipotesi di accertata grave violazione, la risoluzione del rapporto contrattuale con il Comune di
Cremona.

L'Aggiudicatario dovra assumere la speciale responsabilita e tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi
vigenti.

I’Aggiudicatario inoltre dovra applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di



attivita e per la localitd dove sono eseguite le prestazioni e altresi di rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

I CCNL di riferimento e indicato nella tabella 1) e relativo al servizio in oggetto & tratto dall’Archivio
del contratti collettivi nazionali di lavoro depositati al CNEL aggiornato al 30/06/2023.

TABELLA 1
SETTORE CODICE SOTTO SETTORE
H-TERZIARIO, SERVIZI H11 STUDI PROFESSIONALI

E’ obbligato anche all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile
e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto attuativo di incarico e
dagli atti dallo stesso richiamati, esso € obbligato all'osservanza della deontologia professionale e
di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

| collaboratori , dei quali il tecnico Aggiudicatario si avvalga ai sensi dell’art. 2232 del Codice Civile,
devono prestare la propria opera nell’ambito di un rapporto di collaborazione stabile con il soggetto
Aggiudicatario dell’incarico, come prescritto nel successivo articolo.

L’Aggiudicatario € obbligato all'osservanza delle norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

6 SUBAPPALTO

L’eventuale subappalto del servizio & regolamentato ai sensi del D.Lgs 36/2023 art. 119.

E’ ammesso esclusivamente il subappalto della FASE A — INDAGINI GEOLOGICHE SUL
TERRENO E RELAZIONI e della FASE B — INDAGINI SUGLI ELEMENTI DELLEDIFICIO E
RELAZIONI.

Resta comunque impregiudicata la responsabilita dell’Aggiudicatario.

7 PERSONALE

L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi
richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, e
rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e
la salute dei lavoratori.

8 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Le singole fasi dovranno essere svolte secondo un percorso integrato, condiviso e coordinato con
il RUP ed il Servizio Tecnico del Comune di Cremona.

Tale percorso integrato seguira le singole fasi di progettazione e di realizzazione nel loro
svolgimento, dall’avvio fino alla fase conclusiva e riguardera la valutazione e I'approfondimento di
tutti gli aspetti di interesse, senza che cid comporti oneri aggiuntivi per il Comune di Cremona
rispetto allimporto di aggiudicazione, anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri
aggiuntivi presso la sede dei Servizi tecnici comunali o di approfondimenti, modifiche, integrazioni
delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.

| contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel
presente Capitolato, nella documentazione di gara e in generale nelle istruzioni operative che il
Servizio stesso potra formalizzare all’Affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di
svolgimento della stessa.



L'avvio delle singole fasi del servizio, dovra essere espressamente commissionato dal Comune di
Cremona, pertanto nessun compenso verra riconosciuto per attivitd svolte dall’Aggiudicatario di
propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.

Il servizio oggetto di aggiudicazione dovra essere svolto presso la sede del’Aggiudicatario e dovra
prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di
esecuzione delle opere e gli Uffici del Comune di Cremona.

| contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno prevedere l'inserimento di materiali nel rispetto
dei principi di sostenibilita ambientale; prodotti basati su metodi e principi rigenerativi certificati,
utilizzo di materiali secondo il Green Public Procurement tendente a minimizzare I'impatto
ambientale in fase produttiva e lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti stessi.

Il progetto inoltre dovra garantire il rispetto dei principi D.N.S.h e della sostenibilita dell’opera,
comprensiva della verifica climatica.

Inoltre dovranno essere indicate opportune previsioni finalizzate ad una riduzione dei rifiuti prodotti
dalla realizzazione degli interventi, anche tramite il ricorso a materiali riciclati, al contenimento dei
consumi energetici, delle risorse ambientali e delle emissioni inquinanti.

Per lo svolgimento del servizio, 'Aggiudicatario mettera a disposizione adeguate risorse umane e
materiali, in coerenza con quanto indicato nel presente Capitolato e nei documenti presentati in
sede di gara.

| servizi di cui all'oggetto si configurano unicamente quale rapporto di collaborazione ed si esclude
tassativamente la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra il Comune di Cremona e
I’Aggiudicatario.

Tutta lattivita svolta dall’Aggiudicatario, deve essere conforme a quanto previsto dalle norme
specifiche e sulla sicurezza D.Igs 81/08.

8.1 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA GEOLOGICHE

In relazione alle componenti dell'incarico oggetto del presente disciplinare, & indispensabile
acquisire la documentazione in conformita a quanto previsto dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 17/01/2018, Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del
21/01/2019), dalla Normativa Comunale, dal D.Lgs 152/2006 (norme in materia ambientale),
nonché dalla normativa regionale e in particolare dal Regolamento regionale 23/03/2006, n. 2,
degli strumenti di pianificazione del Comune di Cremona e della provincia di Cremona, ed eseguire
alcune indagini geologiche.

Le prestazioni richieste nel dettaglio sono:
* relazione geologica;
* relazione geotecnica;
* relazione idrogeologica;
« verifica di compatibilita idraulica
* prove sismiche condotte con il metodo masw e/o remi;
e prove penetrometriche scpt;

* quant‘altro previsto dalla normativa.

8.2 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI SULLEDIFICIO

Le indagini preliminari saranno propedeutiche alla progettazione e permetteranno di acquisire
informazioni sulle caratteristiche architettoniche, materiche e strutturali dell’edificio.

In particolare si dovranno svolgere approfondimenti sulle strutture portanti verticali e orizzontali,
sulle strutture delle coperture, sugli intonaci per accertare I'eventuale presenza di affreschi o decori
sottostanti, oltre a tutti quei sondaggi che il progettista riterra di effettuare per meglio definire gli



interventi e le lavorazioni da realizzare.

Ogni prova sara condotta nel rispetto del fabbricato e previa autorizzazione da parte della SABAP
di Cremona Mantova e Lodi.

Le procedure e metodologie operative saranno in capo agli esecutori che dovranno comunque
recepire eventuali prescrizioni della SABAP.

8.3 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA
ED ECONOMICA

Il progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (di seguito PFTE) sara elaborato sulla base della
valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andra inserita la nuova opera,
compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica).

Gli elaborati che lo compongono, saranno predisposti e sviluppati come dal D.Lgs. 36/2024, All 1.7,
Sezione ).

Dovra contenere tutti gli elementi necessari all’'ottenimento dei pareri previsti dalle normative e da
porre alla base della successiva progettazione esecutiva.

Dovra contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale che nella
successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche ed
economiche.

Dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista dalla Stazione Appaltante per i
lavori.

In caso di difformita, le differenze andranno discusse ed eventualmente accettate dal RUP.

L'Affidatario & tenuto a introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le
modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del’amministrazione per il rispetto
delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto, alle necessita
del gruppo di progettazione con cui deve collaborare, del verificatore e del validatore senza che cio
dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Non saranno considerate varianti, e quindi compensate all’interno dell’incarico, le modifiche
richieste dagli enti preposti al rilascio di parere tecnico (Soprintendenza, ASL, ecc), da norme
tecniche in vigore durante la stesura del progetto e dai verificatori dei diversi livelli progettuali.

8.4 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA NELLA FASE DI STESURA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

| servizi affidati riguardano lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza nella fase di
stesura del progetto di fattibilita tecnica ed economica di cui all’art. 91 D.Lgs. 81/08 e allegati.

In questa fase il CSP:

« redige le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro.

8.5 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, redatto in conformita al precedente livello di progettazione di fattibilita tecnica
ed economica, determinera in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con
l'indicazione delle coperture finanziarie e il crono programma.

Gli elaborati che lo compongono saranno predisposti e sviluppati come previsto dal D.Lgs.
36/2024, All 1.7,

Dovra contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale che nella
fase di individuazione degli esecutori dei lavori e quella esecutiva non si abbiano differenze
tecniche ed economiche.
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Dovra tenere conto della entita delle spese complessiva prevista dalla Stazione Appaltante per i
lavori come risultante dal Documento di Indirizzo alla progettazione (DIP).

Per la parte strutturale sono inclusi gli adempimenti normativi per il deposito e la denuncia delle
opere strutturali su piattaforma Muta di Regione Lombardia (ove richiesto dalla Legge per la
simica).

L'Affidatario & tenuto a introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le
modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’lamministrazione per il rispetto
delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto, alle necessita
del gruppo di progettazione con cui deve collaborare, del verificatore e del validatore senza che cid
dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Non saranno considerate varianti, e quindi compensate all'interno dell'incarico, le modifiche
richieste dagli enti preposti al rilascio di parere tecnico (Soprintendenza, ASL, ecc), da norme
tecniche in vigore durante la stesura del progetto e dai verificatori dei diversi livelli progettuali.

8.6 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

| servizi affidati riguardano lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ESECUTIVA di cui all'art. 91 D.Lgs. 81/08 e allegati.

In questa fase il CSP:

* redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

« predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993;coordina I'applicazione delle
disposizioni di cui all’'articolo 90, comma 1.

9 ELABORATI GRAFICI E TESTUALI

| parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs.36/2023
articolo 41 e allegato 1.7 e quelle CEIl e UNI.

Tutti gli elaborati grafici e testuali di progetto dovranno essere consegnati
* informa cartacea (n. 1 copia);

* in forma digitale nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici
dell’ Amministrazione (dwg rel 2018, docx, xIs)

* in forma digitale in formato pdf (n.1 copia firmata digitalmente dai professionisti
personalmente responsabili € nominativamente indicati in sede di offerta e n. 1 copia
esente da firme);

Gli elaborati firmati digitalmente non dovranno avere nessuna firma olografa.

Qualora diventi obbligatoria per la prestazione oggetto del presente capitolato, il progettista dovra
applicare la normativa per la progettazione con modellazione informativa BIM ed adeguare la
restituzione e consegna all'ente del progetto del progetto di fattibilita e del progetto esecutivo.

Nel caso di espletamento del servizio di progettazione con modellazione informatica BIM I'importo
sara successivamente adeguato.

Le attivita inerenti i livelli di progettazione previsti nell’appalto e il Coordinamento della sicurezza,
dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento con:
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* il Responsabile del Progetto;
» altre figure incaricate della Stazione Appaltante;

L'Affidatario del servizio dovra collaborare con il RUP e con le altre figure di riferimento della
Stazione Appaltante individuate dal’Amministrazione per I'acquisizione, senza ritardo alcuno e con
la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della progettazione
e direzione lavori, anche nel caso di eventuale ricorso a conferenza dei servizi, e dovra presentare
tutte le eventuali dichiarazioni di conformita o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge
o regolamentari.

10 ATTIVITA DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI

La Stazione Appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avra facolta di richiedere
'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del
progetto in modo differente da quello proposto dall'Affidatario, dovendo, in tal caso, quest’ultimo
uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verra esaminato con una frequenza
stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, mediante riunioni congiunte,
da tenersi presso la sede dellAmministrazione (o con videoconferenza on line), appositamente
convocate dal RUP o da altra figura delegata dalla Stazione Appaltante tenendo conto del sistema
di interfaccia disciplinato nel presente Capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in
alcun modo I'Affidatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione.

L’'Affidatario si impegna, su richiesta del Responsabile del Progetto o altra figura delegata dalla
Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne
derivino ulteriori oneri per ’Amministrazione.

Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse
alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.

Dovra essere comunicato il nominativo di un referente tecnico univoco (con l'indicazione di un
recapito telefonico ed un indirizzo e-mail — pec, sempre raggiungibili), che, qualora richiesto e
ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante:

» fornisca I'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed
esecuzione dei lavori sia tramite comunicazioni telefoniche che tramite comunicazioni per
via telematica (posta elettronica, pec);

» sirechi presso la sede della Stazione Appaltante (o con videoconferenza), entro e non oltre
2 (due) giorni dalla richiesta di incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e
supporto necessari, anche con la consegna - trasmissione di elaborati grafici e/o
documentali richiesti.

Le attivitd oggetto del servizio dovranno essere debitamente documentate e relazionate al
Responsabile del Progetto e ad altra figura delegata dalla Stazione Appaltante.

" APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

L'avvenuta approvazione di ciascuna fase progettuale sara comunicata in forma scritta
all'Affidatario da parte del Responsabile del Progetto.

L'approvazione non comporta accettazione e non esime I'Affidatario dai propri obblighi e dalle
proprie responsabilita.

L’Affidatario sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste
avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le
prescrizioni emanate da Enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti a vario titolo,
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nell’approvazione e nella realizzazione dell’'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni,
rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione
Appaltante e non comportano per I'Affidatario diritti per speciali o maggiori compensi.

In conseguenza di cid I'approvazione del progetto da parte di enti o soggetti terzi non implica in
nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione Appaltante.

12 ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

In ogni fase, la documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica e validazione ai
sensi del D.Lgs.36/2023 articolo 42 e allegato |.7

Restano a carico dell’Affidatario, senza nessun onere per 'amministrazione, tutte le modifiche che
si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tali verifiche e non comportano per
I'Affidatario diritti per speciali o maggiori compensi.

13 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le fasi e i tempi di esecuzione del servizio decorrono dalla data di comunicazione del RUP di avvio
delle procedure e comunicate a mezzo PEC.

| tempi di esecuzione del servizio, in giorni naturali e consecutivi, sono i seguenti
FASE A — INDAGINI GEOLOGICHE SUL TERRENO E RELAZIONI

FASE B — INDAGINI SUGLI ELEMENTI DELL’EDIFICIO E RELAZIONI

FASE C — PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

FASE D - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI STESURA DEL PROGETTO DI
FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (CSP)

Per le 4 fasi AB,C,D 25 gg. naturali e consecutivi dalla consegna da parte del RUP, per la
presentazione finale del progetto completo.

Successivamente gli uffici avvieranno la fase di verifica.

Ulteriori 5 gg. Naturali e consecutivi per adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni richieste dai
verificatori.

Successivamente gli uffici approveranno il progetto e inoltreranno la domanda per acquisire il parere da
parte della Soprintendenza.

E’ indispensabile sin dalle prime fasi della progettazione, coinvolgere la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova per valutare e concordare con loro
tutte le scelte progettuali del servizio.

FASE E - PROGETTO ESECUTIVO
FASE F - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ESECUTIVA (CSP)

Per le 2 fasi E,F 90 gg. Naturali e consecutivi dalla consegna da parte del RUP, per la presentazione
finale del progetto completo, comprese le eventuali modifiche richieste dalla Soprintendenza.

Successivamente gli uffici avvieranno la fase di verifica.
Ulteriori 7 gg. per adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni richieste dai verificatori.

Si ricorda che nei suddetti tempi di esecuzione sono comprese anche le tempistiche necessarie per le
consegne intermedie finalizzate a dette attivita e quelle disposte dal presente capitolato.

| suddetti termini potranno essere interrotti previo accordo con il RUP.

In sede di attesa di pareri, nulla osta, verifiche o altre procedure amministratie, il RUP puo richiede
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al progettista di proseguire il servizio.

In ogni singola fase, in caso di ritardo sui tempi di esecuzione delle prestazioni di altri professionisti
coinvolti, se I'Affidatario del presente servizio non si & attivato e non dimostra di aver fatto quanto
possibile per sollecitare il rispetto dei tempi assegnati e qualora non abbia informato il RUP, sara
anch'egli responsabile dei ritardi per I'esecuzione del servizio.

14 MODALITA DI PAGAMENTO

Gli onorari ed i compensi verranno corrisposti entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura elettronica emessa ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, previa acquisizione della
regolarita contributiva, nella seguente tempistica:

» entro 15 giorni dal affidamento del servizio: acconto pari al 20% dell'importo di contratto per
onorari e spese; l'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione.

* FASE A, B, C, D): 100% dell'importo complessivamente dovuto, dopo I'approvazione del
progetto di fattibilita tecnica ed economica da parte della Stazione Appaltante;

* FASE E, F): 100% dell'importo complessivamente dovuto, dopo I'approvazione del progetto
esecutivo da parte della Stazione Appaltante.

Da tutti i pagamenti sara decurtata la quota del 20% eventualmente erogata con 'anticipazione.

In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il
pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione.

L'Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza
dei pagamenti o sull’entita dei medesimi.

15 RESPONSABILITA DELL’AFFIDATARIO

L'Affidatario rispondera personalmente nei confronti del’Amministrazione per ogni contestazione
dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato,
all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste del’Amministrazione, ai termini di
consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi
assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

In ogni singola fase, in caso di ritardo sui tempi di esecuzione delle prestazioni di altri professionisti
coinvolti, se I'Affidatario del presente servizio non si & attivato e non dimostra di aver fatto quanto
possibile per sollecitare il rispetto dei tempi assegnati e qualora non abbia informato il RUP, sara
anche'egli responsabile dei ritardi per I'esecuzione del servizio.

L' Affidatario & responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi
per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e
di chiunque debba rispondere dell’esecuzione del servizio.

Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad
altra figura delegata dalla Stazione Appaltante per I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni
prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti,
nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante per l'illustrazione del
progetto. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra figura delegata dalla Stazione Appaltante,
per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque
causa, anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite
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dal servizio e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire il servizio secondo i migliori criteri per la tutela e |l
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura
delegata dalla Stazione Appaltante e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente
capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo
I'aggiudicazione dalla Stazione Appaltante.

L Affidatario non dovra compromettere il normale funzionamento degli uffici e non dovra aggravare
gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente
esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione Appaltante.

16 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’atto della consegna della
prestazione, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento del servizio.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso diritto
all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali,
ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione Appaltante s’'impegna, altresi, a garantire all’Affidatario, contestualmente
all'affidamento del servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di
espletamento del servizio medesimo.

17 PROPRIETA DEL PROGETTO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita
esclusiva dellAmministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

In caso di recesso del contratto, la Stazione Appaltante potra liberamente disporre degli elaborati
di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che
I'Affidatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

18 OBBLIGO RISERVATEZZA E TUTELA DI DATI

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun progetto e tutte le informazioni inerenti,
sono da considerarsi strettamente riservate e né I'Affidatario né i professionisti a qualsiasi titolo
incaricati della progettazione potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza
I'autorizzazione della Stazione Appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo
all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla
conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L'Affidatario & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi
tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti.

L'Affidatario € comunque responsabile dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al
progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula
del contratto.

Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, |'Affidatario ne & responsabile ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

| dati forniti dall'Affidatario e raccolti presso I'Amministrazione comunale saranno trattati in formato
cartaceo e informatico per le finalita di gestione del servizio.
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Il conferimento dei dati richiesti & obbligatorio.

L'Affidatario gode dei diritti di cui all'art.13 della citata legge, tra i quali figura il diritto all'accesso dei
dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

19 VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

La Stazione Appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla
medesima incaricati, ogni pit ampia attivita di verifica e controllo sull’'operato dell’Affidatario e/o di
tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in
conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo,
nei confronti della Stazione Appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Committente non
esonera né limita in ogni caso I'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita;
pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata
la non conformita alle prescrizioni contrattuali delle attivita esercitate dall’Affidatario, il medesimo
dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto
eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre
I'attivita alle suddette prescrizioni contrattuali.

E facolta della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita
svolta, I'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti
i conseguenti provvedimenti.

Atal fine, I'Affidatario sara tenuto a consentire I'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della
Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneita di tali soggetti
all'espletamento delle attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario.

Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facolta della Stazione Appaltante di procedere alla
risoluzione del contratto.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, I'Affidatario ha
facolta di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta.

La Stazione Appaltante ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti
e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento
delle prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di
tale circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della
Stazione Appaltante.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I'Affidatario dovra procedere alla medesima entro
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della
Committente.

Il personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti professionali non
inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potra in ogni momento essere oggetto di
specifica verifica da parte della Stazione Appaltante.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come l'inosservanza da
parte dell’ Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave
inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei confronti
della Stazione Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del
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contratto.

20 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA

20.1 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 117, allatto della stipula del contratto, I'Affidatario dovra
costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione, con le modalita previste dal D. Lgs. n. 36/2023 art. 106, pari al 10% dell'importo
contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione & prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 pud essere rilasciata dai soggetti di cui al D. Lgs. n.
36/2023 'articolo 106, comma 3, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta del’Amministrazione.

L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti
dell’Affidatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di
procedimento giudiziario.

Su richiesta del’Amministrazione, I'Affidatario & tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui
I’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del
contratto.

L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente
diritto solo quando tra '’Amministrazione stessa e I'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e
liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al D. Lgs. n. 36/2023 art. 117.

20.2 POLIZZA

L'Affidatario dovra essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di
responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria
competenza (polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale).

Tale polizza copre la responsabilita civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti
anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico
dellAmministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Le garanzie indicate dovranno pervenire alla Stazione Appaltante nel termine indicato nella
richiesta della stessa.

21 REVISIONE PREZZI

E' prevista la revisione dei prezzi, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 60 ove ne sussistano le

17



condizioni.

22 MODIFICA DEL CONTRATTO

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto d’obbligo del contratto, la stazione appaltante puo
imporre allappaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste, fatto salvo 'aumento
del corrispettivo dell’affidatario in relazione all'incremento dei lavori.

La stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 120 comma 1 lettera a) si riserva di
modificare il contratto in corso di esecuzione, a prescindere dal valore monetario, per affidare,
anche il servizio di Direzione Lavori, di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e
per predisporre le variazioni catastali. Il compenso dell’affidatario verra conseguentemente
aggiornato all'importo finale dei lavori applicando il ribasso offerto in gara relativamente alle attivita
individuate dalla stazione appaltante, sulla parte relativa alle spese e oneri accessori.

23 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso in cui il Comune di Cremona di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca
del presente servizio di ingegneria, all’affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il
rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca.

Nel caso in cui sia I'affidatario a recedere dal servizio di architettura e ingegneria senza giusta
causa, Comune di Cremona avra diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura
dell’'incarico.

Resta inteso che, in caso di rinuncia del servizio di architettura e ingegneria, I'affidatario non avra
diritto ad alcun compenso.

Nel caso in cui l'affidatario a causa di malattia grave, o per ogni altro motivo grave, si trovi
nell’impossibilita di portare a termine il servizio di architettura e ingegneria, la sua sostituzione
viene proposta al Comune di Cremona da lui medesimo o dai suoi aventi diritto.

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell’ Affidatario degli obblighi di cui agli articoli del
presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP
indicanti tempi e modi per I'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili
alla Stazione Appaltante, la stessa potra applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale
giornaliera in misura pari all’1%o. (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di
ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per
la medesima parte.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all’Affidatario,
da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si & verificato il ritardo
e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

La Stazione Appaltante avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da
qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di
decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della
somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla
reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Non e previsto un premio di accelerazione (D. Lgs. n. 36/2023 art. 126 comma 2).
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24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto pud essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla
normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia
della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intendera libera da ogni impegno
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di
sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del
contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo,
impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in
conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa
compensazione con eventuali crediti da parte dell’ Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Cremona Delibera GC n. 14 del 30/1/2014;

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Progetto, del 10% previsto per
I'applicazione delle penali sul valore del contratto;

c) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle
condizioni richieste dal D. Lgs. n. 36/2023 art. 94, 95, 96, 97, 98 o qualora si dimostri che in
fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

d) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione
dell Amministrazione (al di fuori dei casi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 art. 189, comma 1,
lett. d);

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
nell’esecuzione delle attivita previste dal contratto;

h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno
determinato I'aggiudicazione dell’Appalto;

i) quando ['Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando
interrompesse I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

j) quando I'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di progettazione indicato in
offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso
o da questi non prevedibili;

k) quando I'Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di progettazione, qualora cid
sia richiesto dalla Stazione Appaltante;

[) quando I'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento
di uno dei servizi;

m) quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle
attivita, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante;

n) quando I'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

0) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
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p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale,
anche se non richiamati nel presente articolo.

Inoltre 'Amministrazione potra risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo in base a
quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 art. 122 e allegato 11.14 art. 11.

La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Affidatario a mezzo
PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del’Amministrazione, a far data
dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere
il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’'appalto, saranno
contestate all’Affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale I'Affidatario deve sanare
I'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora ’Amministrazione
non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto,
fermo restando I'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, 'Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche
gia proposte dall’Affidatario, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 124.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto I'Amministrazione procedera ad
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per lintero importo residuo al
momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei
magagiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a
carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

25 RECESSO

La stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque momento, con le modalita e nel
rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 36/2023 art. 123 e dall’allegato 11.14 art. 11

Il versamento dell'importo da corrispondersi all'affidatario dovra essere eseguito entro e non oltre
30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica.

26 RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del contratto tra
I’Amministrazione Aggiudicatrice e I'Affidatario saranno demandate al Foro competente, ossia al
Tribunale di Cremona.

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente I'esecuzione del presente appalto &
esclusa la competenza arbitrale.

27 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’'art. 3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
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L'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del
presente affidamento devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso
banche o presso la Societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione
dei pagamenti dell’appalto in oggetto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente affidamento devono essere
registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della
Legge n. 136/2010.

L’Affidatario & tenuto a comunicare allAmministrazione gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario
quali in particolare:

a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice
fiscale/Partita IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di
possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI
e CAB, codice CIN);

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I'Affidatario saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per I'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del
conto corrente dedicato.

Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

L Affidatario per il Comune di Cremona
Il Direttore del Settore Il segretario generale
arch. Giovanni Donadio  Dott.sa Gabriella Di Girolamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del DIgs 82/2005 e s.m.i.
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