STUDIO TECNICO | impianti di Riscaldamento e Condizionamento

Impianti Elettrici e di llluminazione
Dott. Ing. v .
0 Servizi integrati per l'industria

“ IVANO FERRARI | (Antncondio-Antinfortunistica-Acque~Furi-Rumors) - PROGETTO NUOVI LOCALI -

UFFICI: Cremona, Via Decia,42 — Tel. 0372/27309 — Fax. 0372/29397 Part. IVA 00409370194

Casalmaggiore, Piazza San Francesco, 4 Cod. Fisc. FRR VNI 51T17 D150M m O r C N— O Z m A
COMMITTENTE: COMUNE DI CREMONA Tav, N, [ [PoREes TAE - _U _>Z O _ Zn_lm _N_N>|_|O =
Settore Lavori Pubblici -

e Programmazione Opere Pubbliche N

Disegnatore

0GGETTD: RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO CIVICO IN oA o
PALAZZO AFFAITATI — 6 LOTTO o
PROGETTO ESECUTIVO — - Visto
PROGETTO PARATIA DI MICROPALI SETTEMBRE
PER SBANCAMENTO CORTILE FINO 2006
ALLA QUOTA DI IMPOSTA DEI NUOVI
LOCALI AL PIANO INTERRATO.
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FASE 1: — SBANCAMENTO DEI PRIMI 30 cm DI TERRENO PER ARRIVARE
AL PIANO DI LAVORO
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FASE 2: - REALIZZAZIONE DI PARATIA VERTICALE DI MICROPALI
CON ARMATURA IN TUBOLARE DI FERRO DI LUNGHEZZA
PARI' A8 ml MEDIANTE SCAVO A ROTAZIONE CON
CIRCOLAZIONE DI ACQUA E BENTONITE INIETTATI SUCCESSIVAMENTE
DAL FONDO A PRESSIONE CON BOIACCA CEMENTIZIA
— diametro reso minimo 20/24 cm
— interasse pali 40 cm
— armatura tubolari gesterno 114 mm — spess. 8 mm
— giunto maschio—maschio—manicotto
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FASE 3: - SBANCAMENTO DI ULTERIORI 150 cm PER PORTARSI ALLA
QUOTA DI INSERIMENTO DEI MICROPALI INCLINATI
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FASE 4: - REALIZZAZIONE DI PALI TIRANTI INCLINATI CON INCLINAZIONE DI
30° RISPETTO ALLA VERTICALE, AVENTI LUNGHEZZA PARI A 7 ml . x
MISURATI DALLA TESTA DI ANCORAGGIO, MEDIANTE SCAVO A ROTAZIONE CON
CIRCOLAZIONE DI ACQUA E BENTONITE INIETTATI SUCCESSIVAMENTE
DAL FONDO A PRESSIONE CON BOIACCA CEMENTIZIA 7
— diametro reso minimo 20/24 cm

— interasse pali 200 cm
— armatura tubolari @esterno 80 mm — spess. 8 mm — mOrCN—Ozm N —

— giunto maschio—maschio—manicotto
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FASE 5: — REALIZZAZIONE DI CORDOLO IN C.A. DI CORONAMENTO INGLOBANTE LE . L
TESTE DEI PALI SECONDO SCHEMA DI ARMATURA INDICATO
O IN ALTERNATIVA REALIZZAZIONE DI CORONAMENTO A MEZZO DI N°2 PUTRELLE IPE 220 SALDATE
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FASE ©: - FASE DI MATURAZIONE DEL CORDOLO DI ARMATURA SOPRA CITATO (SE REALIZZATO IN C.A.) 7

{® @ 0 —®—0

100
250

FASE 7: — SBANCAMENTO FINALE FINO ALLA QUOTA DI INSEDIAMENTO DELLA PLATEA
DI FONDAZIONE DEI FUTURI LOCALI.
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FASE 8: — POSA DI MAGRONE, IMPERMEABILIZZAZIONI E ACCORGIMENTI VARI COME
PREVISTO DAl DISEGNI ESECUTIVI
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FASE 9: — REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE IN C.A. PREVISTE DAl DISEGNI ESECUTIVI
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CORDOLO DI CORONAMENTO
— == CON N2 PUTRELLE SALDATE IPE 220
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putrelle IPE 220
saldate ai tubolari

piastra 500x350x20 mm
saldata a tubolari e putrelle — —
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