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COMUNE DI CREMONA
PROVINCIA DI CREMONA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MUSEO

PARTE D'OPERA:
COMMITTENTE:

Cremona, 12/09/2006

IL TECNICO
Dott. Ing. Ivano Ferrari

Dott. Ing. Ivano Ferrari - Via Decia, 42 - Cremona

Programma: PriMus by G.Cianciulli * ACCA - MONTELLA (AV) - tel. 0827/69504



Num.Ord. D I M E N S I O N I P R E Z Z O

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita'

par.ug. lung. larg. H/peso unitario T O T A L E

R I P O R T O  
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OPERE MURARIE (c.3)
APPRONTAMENTO CANTIERE (s.5)

1 Approntamento cantiere comprensivo di:
86000 - Posa di baracca climatizzata per direzione 

cantiere.
- Baracca servizi igienici.
- Tracciamento palificate.
- Grande vascone in metallo o vetroresina o 
similare per la decantazione dei fanghi 
provenienti dalla perforazione dei pali e suo 
successivo smantellamento ed allontanamento.
- Collegamento con tubazione almeno da 2" (o 
due tubi da 1"1/2) tra gli idranti presenti nel vano 
scale e le trivelle per le palificazioni.
- Ogni altro onere e/o disagio relativo a 
lavorazioni in posizioni anguste ed in adiacenza 
ai fabbricati.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00   10 000.00       10 000.00

Parziale APPRONTAMENTO CANTIERE (s.5) 
euro       10 000.00

ZONA SCALA IN FERRO ESISTENTE (s.6)

2 Rimozione di pavimentazione interna compreso 
A.2.4.16A abbassamento al piano di carico (zona scala in 

ferro esistente).
    6.25     2.90      18.13
    4.06     3.60      14.62
    1.65     1.60       2.64

SOMMANO  mq       35.39       16.48          583.23

3 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di 
A.2.4.7B scale misurati in proiezione per la loro effettiva 

superficie compreso abbassamento al piano di 
carico escluso opere provvisionali, carico e 
trasporto alle discariche:
b) con struttura in laterizio o pietra.

    6.25     2.90      18.13
    4.06     3.60      14.62
    1.65     1.60       2.64

SOMMANO  mq       35.39       28.41        1 005.43

4 Rimozione sottofondi di pavimenti in 
A.2.4.21a calcestruzzo, compreso abbassamento al piano 

di carico, escluso carico e trasporto alle 
discariche.
Fino a spessore cm. 4

     35.39

SOMMANO  mq       35.39        9.09          321.70

5 Rimozione sottofondi di pavimenti in 
A.2.4.21b calcestruzzo, compreso abbassamento al piano 

di carico, escluso carico e trasporto alle 
discariche.
Oltre spessore cm. 4 per ogni cm. di spessore in 

A   R I P O R T A R E        11 910.36
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COMMITTENTE:   
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più.
(par.ug.=35.39*6)     212.34

SOMMANO  mq      212.34        2.05          435.30

6 Demolizione parziale di strutture di fabbricati 
A.2.4.2a fuori terra effettuata con mezzi meccanici, 

valutata per la cubatura effettiva, compreso 
l'abbassamento macerie al piano di carico; 
esclusi: opere provvisionali nonchè carico e 
trasporto alle discariche.
In mattoni
(MURO TRA DEPOSITO E VANO SCALA)     2.50     0.20     4.500       2.25

SOMMANO  mc        2.25       79.50          178.88

7 Esecuzione di paratia di micropali con armatura 
86001 in tubolare di ferro della lunghezza di ml. 6 

cadauno misurata dal piano di lavoro realizzati 
mediante scavo a rotazione con circolazione di 
acqua e bentonite iniettati successivamente dal 
fondo a pressione con boiacca cementizia.
- Diametro reso minimo 20/24 cm.
- Interasse pali 40 cm.
- Armatura in tubolari diametro esterno 114 mm., 
spessore 8 mm.
- Giunto maschio-maschio-manicotto.

   51.00     6.00     306.00

SOMMANO  ml      306.00       65.00       19 890.00

8 Demolizione in breccia a sezione obbligata, 
A.1.4.15A effettuata con qualsiasi mezzo di muratura in 

mattoni, compresa la sagomatura del vano, 
compresi pure accatastamento entro l'area del 
cantiere del materiale di spoglio ed il trasporto 
delle macerie alle discariche, escluso eventuali 
corrispettivi per diritti di discarica.

    1.70     2.50     1.500       6.38

SOMMANO  mc        6.38      300.00        1 914.00

9 Fornitura e posa di putrelle in acciaio per 
86015 sostegno murature soprastanti alla demolizione 

in breccia per passaggio canali.
Sono compresi gli incassi nelle murature laterali 
e le putrelle stesse.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00    1 500.00        1 500.00

10 Smontaggio e rimontaggio di rampe e 
86002 pianerottolo scala in ferro esistente.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00    7 000.00        7 000.00

11 Esecuzione di scavi a sezione obbligata per 
86003 opere di fondazione o formazione cunicoli di 

qualsiasi dimensione eseguiti a mano o con 
l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (zone 
passaggio canali impianti).

A   R I P O R T A R E        42 828.54
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   10.30     2.50     4.300     110.73

SOMMANO  mc      110.73       85.50        9 467.42

12 Calcestruzzo in opera, per opere di cemento 
A.1.4.80d armato in genere, travi, pilastri, solette, murature 

di vani scala ed ascensori, confezionato con 2 o 
più pezzature di inerte, in modo da ottenere una 
distribuzione granulometrica esempio indicativo: 
65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 
mm. ed una categoria di consistenza adeguata 
all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di 
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di 
maturazione Rck >= 300 Kg./cmq.

   21.00     0.30     0.400       2.52

SOMMANO  mc        2.52      162.00          408.24

13 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso 
A.1.4.110a disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio 

fino a 4 mt.; per altezze superiori l'impalcatura di 
sostegno viene computata separatamente per le 
sue dimensioni effettive.
Opere di fondazione, plinti, travi rovesce, 
murature di sotterraneo e di cantinato, dei nn. 
60-65-70

   21.00     1.10      23.10

SOMMANO  mq       23.10       25.90          598.29

14 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per 
A.1.4.105a cemento armato compreso sfrido e legature.

Barre ad aderenza migliorata qualità FeB44K 
controllato in stabilimento del n. 370.

    0.540       0.54

SOMMANO  t        0.54    1 240.00          669.60

15 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, 
86016 compresa sistemazione del materiale, spessore 

20 cm.
   23.70     1.00     0.200       4.74

SOMMANO  mc        4.74       50.00          237.00

16 Puntellamento di strutture verticali, compreso 
A.2.4.31 sbadacchiature, controventature e disarmo ad 

opere ultimate per h. fino a m. 4,50.
PUNTELLAMENTO PARETI LATERALI 
CUNICOLO    21.00     4.30      90.30

SOMMANO  mq       90.30       57.00        5 147.10

17 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso 
A.1.4.110c disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio 

fino a 4 mt.; per altezze superiori l'impalcatura di 
sostegno viene computata separatamente per le 
sue dimensioni effettive.
Travi, pilastri, solette piene, piattabande, 
murature del n. 80
CASSERI CUNICOLO *(par.ug.=21*3.60+23.70*

A   R I P O R T A R E       99.30       59 356.19
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1)      99.30

SOMMANO  mq       99.30       31.70        3 147.81

18 Calcestruzzo in opera, per opere di cemento 
A.1.4.80d armato in genere, travi, pilastri, solette, murature 

di vani scala ed ascensori, confezionato con 2 o 
più pezzature di inerte, in modo da ottenere una 
distribuzione granulometrica esempio indicativo: 
65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 
mm. ed una categoria di consistenza adeguata 
all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di 
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di 
maturazione Rck >= 300 Kg./cmq.
CALCESTRUZZO CUNICOLO *(par.ug.=23.70*
1*0.25+21*3.40*0.20+23.70*1*0.14)      23.52

SOMMANO  mc       23.52      162.00        3 810.24

19 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per 
A.1.4.105a cemento armato compreso sfrido e legature.

Barre ad aderenza migliorata qualità FeB44K 
controllato in stabilimento del n. 370.
FERRO CUNICOLO *(par.ug.=0.670+0.238+
0.254+0.034+0.116+0.220)       1.53

SOMMANO  t        1.53    1 240.00        1 897.20

20 Fornitura e posa di putrelle di sbadacchiatura 
86017 poste tra le paratie fronteggianti dopo 

l'esecuzione di cordolo in cca inglobante le teste 
dei pali.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      900.22          900.22

21 Carico materiali provenienti da demolizioni 
A.2.4.38B misurato su automezzo escluso trasporto alle 

discariche:
b) con mezzi meccanici.
TERRENO DI SCAVO    10.30     2.50     4.300     110.73
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE    35.39     1.00     0.050       1.77
STRUTTURA    35.39     1.00     0.150       5.31
MURO DEPOSITO     2.50     0.20     4.500       2.25
VANO SCALA    35.39     1.00     0.100       3.54

SOMMANO  mc      123.60        5.96          736.66

22 Trasporto alle discariche: il prezzo è da valutarsi 
A.2.4.39 secondo il tempo ed i mezzi impiegati.

TERRENO DI SCAVO    10.30     2.50     4.300     110.73
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE    35.39     1.00     0.050       1.77
STRUTTURA    35.39     1.00     0.150       5.31
MURO DEPOSITO     2.50     0.20     4.500       2.25
VANO SCALA    35.39     1.00     0.100       3.54

SOMMANO  mc      123.60       10.00        1 236.00

23 Corrispettivo alle discariche autorizzate, non 
A.2.4.41 gestite dall'AMSA, per conferimento di rifiuti inerti 

detti per consuetudine locale "terra bianca" da 

A   R I P O R T A R E        71 084.32
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demolizioni.
TERRENO DI SCAVO    10.30     2.50     4.300     1.600     177.16
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE    35.39     1.00     0.050     2.800       4.95
STRUTTURA    35.39     1.00     0.150     2.000      10.62
MURO     2.50     0.20     4.500     2.000       4.50

   35.39     1.00     0.100     2.000       7.08

SOMMANO  t      204.31        7.75        1 583.40

24 Muratura di mattoni pieni forti per opere di 
A.2.4.125 elevazione compresi i ponteggi esterno ed 

interno eseguito con malta di cemento bastarda 
del n. 800-805 a).

    2.50     4.50     0.200       2.25

SOMMANO  mc        2.25      426.00          958.50

25 Intonaco completo a civile per interni su pareti 
A.2.4.255a verticali in piano, compresi gli occorrenti 

ponteggi, fino a 4 m. di altezza dei locali.
Rustico in malta di calce eminentemente 
idraulica o bastarda ed arricciatura in stabilitura 
di calce idrata.

    2.50     4.50     2.000      22.50

SOMMANO  mq       22.50       23.70          533.25

26 Massetto di calcestruzzo per formazione di 
A.2.4.365f pendenza su tetti piani, spessore medio 5 cm.

Impasto di argilla espansa, granulometria 8-12 
mm. e 250 Kg. di cemento 32,5 R per mc. di 
impasto.

    8.00    10.30     2.500     206.00

SOMMANO  mq      206.00       18.90        3 893.40

27 Sottofondo di pavimento o cappa di protezione, 
A.1.435A spessore 4 cm. con formazione del piano di 

posa, tirato a frattazzo lungo:
a) impasto a 200 Kg. di calce idraulica.

    6.25     2.90      18.13
    4.06     3.60      14.62
    1.65     1.60       2.64

SOMMANO  mq       35.39       12.90          456.53

28 Nuovo pavimento interno in pietra naturale: il 
B.5.355A prezzo è riferito a: lastre a spacco naturale di 

cava di forma irregolare o rettangolare, a 4 cm. 
di spessore, con una faccia vista a spacco 
naturale di cava, coste lavorate a mano o 
raffilate di fresa a giunto (nuova pavimentazione 
zona scala in ferro esistente).

    6.25     2.90      18.13
    4.06     3.60      14.62
    1.65     1.60       2.64

SOMMANO  mq       35.39       45.00        1 592.55

29 Posa in opera di pavimento interno in pietra 
A.1.5.155 naturale (nuova pavimentazione zona scala in 

ferro esistente).

A   R I P O R T A R E        80 101.95
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    6.25     2.90      18.13
    4.06     3.60      14.62
    1.65     1.60       2.64

SOMMANO  mq       35.39       39.40        1 394.37

Parziale ZONA SCALA IN FERRO ESISTENTE 
(s.6) euro       71 496.32

CORSELLO (s.13)

30 Livellamento meccanico e rullatura del piano di 
B0704260 cassonetto stradale.

   55.98     5.77     323.00

SOMMANO  mq      323.00        0.77          248.71

31 Pavimentazione in asfalto colato dello spessore 
B0704395 di 20 mm.

   55.98     5.77     323.00

SOMMANO  mq      323.00       11.20        3 617.60

32 Scavo generale completo, compresa 
A.1.4.35A l'eliminazione di parti rimaste in un primo tempo 

inescavate e delle rampe, eseguito a sezione 
aperta fino al pelo delle acque sorgive, compreso 
lo sgombero dei materiali provenienti dallo 
scavo, escluso il reinterro e l'armatura 
eventualmente necessaria delle pareti di scavo, 
misurato in sezione effettiva, esclusi eventuali 
corrispettivi per diritti di discarica: eeguito con 
escavatore meccanico compresi carico e 
trasporto alle discariche, entro 10 Km. di 
distanza, del materiale non reimpiegabile.

   55.98     5.77     0.500     161.50

SOMMANO  mc      161.50        9.50        1 534.25

33 Corrispettivo alle discariche autorizzate, non 
A.2.4.41 gestite dall'AMSA, per conferimento di rifiuti inerti 

detti per consuetudine locale "terra bianca" da 
demolizioni.

   55.98     5.77     0.500     1.600     258.40

SOMMANO  t      258.40        7.75        2 002.60

34 Massetto di calcestruzzo per formazione di 
A.1.4.365A pendenza su tetti piani, spessore medio 5 cm.: 

a) impasto a 200 Kg. di cemento 32,5 R.
   55.98     5.77     323.00

SOMMANO  mq      323.00       17.68        5 710.64

Parziale CORSELLO (s.13) euro       13 113.80

CORTILE VERSO VIA FAERNO (s.7)

35 Pavimento in lastre di ciottoli di fiume lavati, 
B0604221A formato 50x50 cm., spesore 3,5 cm., grana 1,5 

mm., posate accostate su letto di malta di 
cemento con giunti stilati, escluso formazione di 

A   R I P O R T A R E        94 610.12
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sottofondo.
SUPERFICIE CORTILE     426.00
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 1 *(par.ug.=-14.64)   -14.64     1.64     -24.01
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 2 *(par.ug.=-4.48)    -4.48     2.78     -12.45
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 3 *(par.ug.=-4.48)    -4.48     2.78     -12.45
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 4 *(par.ug.=-6.58)    -6.58     2.64     -17.37
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 5 *(par.ug.=-4.58)    -4.58     2.64     -12.09
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 6 *(par.ug.=-4.58)    -4.58     2.64     -12.09
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 7 *(par.ug.=-6.82)    -6.82     2.34     -15.96
SOTTRAZ. SUP. VANO SCALA *(par.ug.=-5.98)    -5.98     3.77     -22.54

Sommano positivi  mq      426.00
Sommano negativi  mq    - 128.96

SOMMANO  mq      297.04       21.69        6 442.80

36 Sottofondo di pavimento, spessore 6 cm. con 
A.1.4.355 formazione del piano di posa, tirato a frattazzo 

lungo.
SUP. CORTILE     426.00
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 1 *(par.ug.=-14.64)   -14.64     1.64     -24.01
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 2 *(par.ug.=-4.48)    -4.48     2.78     -12.45
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 3 *(par.ug.=-4.48)    -4.48     2.78     -12.45
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 4 *(par.ug.=-6.58)    -6.58     2.64     -17.37
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 5 *(par.ug.=-4.58)    -4.58     2.64     -12.09
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 6 *(par.ug.=-4.58)    -4.58     2.64     -12.09
SOTTRAZ. SUP. GRIGLIA 7 *(par.ug.=-6.82)    -6.82     2.34     -15.96
SOTTRAZ. SUP. VANO SCALA *(par.ug.=-5.98)    -5.98     3.77     -22.54

Sommano positivi  mq      426.00
Sommano negativi  mq    - 128.96

SOMMANO  mq      297.04       18.09        5 373.45

37 Massetto di calcestruzzo per formazione di 
A.1.4.365A pendenza su tetti piani, spessore medio 6 cm.: 
1 a) impasto a 200 Kg. di cemento 32,5 R.

SUP. NUOVI LOCALI IMPIANTI     299.80
SOTTR. SUP. GRIGLIA 1 *(par.ug.=-14.64)   -14.64     1.64     -24.01
SOTTR. SUP. GRIGLIA 2 *(par.ug.=-4.48)    -4.48     2.78     -12.45
SOTTR. SUP. GRIGLIA 3 *(par.ug.=-4.48)    -4.48     2.78     -12.45
SOTTR. SUP. GRIGLIA 4 *(par.ug.=-6.58)    -6.58     2.64     -17.37
SOTTR. SUP. GRIGLIA 5 *(par.ug.=-4.58)    -4.58     2.64     -12.09
SOTTR. SUP. GRIGLIA 6 *(par.ug.=-4.58)    -4.58     2.64     -12.09
SOTTR. SUP. GRIGLIA 7 *(par.ug.=-6.82)    -6.82     2.34     -15.96
SOTTR. SUP. VANO SCALA *(par.ug.=-5.98)    -5.98     3.77     -22.54

Sommano positivi  mq      299.80
Sommano negativi  mq    - 128.96

SOMMANO  mq      170.84       26.36        4 503.34

38 Massetto di calcestruzzo per formazione 
A.1.4.370 pendenze spessore medio 8 cm., impasto a 200 

Kg. di cemento 32,5 R.
SUP. CORTILE     426.00
SOTTRAZ. SUP. NUOVI LOCALI IMPIANTI *
(par.ug.=-299.80)   - 299.80

Sommano positivi  mq      426.00
Sommano negativi  mq    - 299.80

SOMMANO  mq      126.20       27.23        3 436.43

A   R I P O R T A R E       114 366.14

PARTE D'OPERA: 
COMMITTENTE:   
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39 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ed 
A.1.4.345 intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e 

ghiaietto, compresa sistemazione del materiale, 
in zona accessibile con autocarro, misurato in 
opera, spessore minimo 30 cm. (nuova 
pavimentazione corsello).
SUP. CORTILE   426.00     0.30     127.80
SOTTRAZ. SUP. NUOVI LOCALI IMPIANTI *
(par.ug.=-299.80)  -299.80     0.30     -89.94

Sommano positivi  mc      127.80
Sommano negativi  mc      -89.94

SOMMANO  mc       37.86       43.80        1 658.27

40 Scavo generale completo, compresa 
A.1.4.35A l'eliminazione di parti rimaste in un primo tempo 

inescavate e delle rampe, eseguito a sezione 
aperta fino al pelo delle acque sorgive, compreso 
lo sgombero dei materiali provenienti dallo 
scavo, escluso il reinterro e l'armatura 
eventualmente necessaria delle pareti di scavo, 
misurato in sezione effettiva, esclusi eventuali 
corrispettivi per diritti di discarica: eeguito con 
escavatore meccanico compresi carico e 
trasporto alle discariche, entro 10 Km. di 
distanza, del materiale non reimpiegabile.

    8.15     2.80     4.130      94.25
   20.18    14.28     4.130   1 190.14

MATERIALE PROVENIENTE 
DALL'ESCAVAZIONE PALI      90.00

SOMMANO  mc    1 374.39        9.50       13 056.71

41 Corrispettivo alle discariche autorizzate, non 
A.2.4.41 gestite dall'AMSA, per conferimento di rifiuti inerti 

detti per consuetudine locale "terra bianca" da 
demolizioni.

   20.18    14.28     4.130     1.600   1 904.23
    8.15     2.80     4.130     1.600     150.79

MATERIALE PROVENIENTE 
DALL'ESCAVAZIONE PALI     1.00     1.00    90.000     1.600     144.00

SOMMANO  t    2 199.02        7.75       17 042.41

42 Esecuzione di paratia di micropali con armatura 
86018 in tubolare di ferro della lunghezza di ml. 8 

cadauno misurata dal piano di lavoro realizzati 
mediante scavo a rotazione con circolazione di 
acqua e bentonite iniettati successivamente dal 
fondo a pressione con boiacca cementizia.
- Diametro reso minimo 20/24 cm.
- Interasse pali 40 cm.
- Armatura in tubolari diametro esterno 114 mm., 
spessore 8 mm.
- Giunto maschio-maschio-manicotto.

  182.00     8.00   1 456.00

SOMMANO  ml    1 456.00       50.00       72 800.00

43 Esecuzione di pali tiranti aventi inclinazione 30° 
86019 sulla verticale aventi lunghezza di ml. 7 cadauno.

Misurati dalla testa di ancoraggio mediante 
scavo a rotazione con circolazione di acqua 

A   R I P O R T A R E       218 923.53

PARTE D'OPERA: 
COMMITTENTE:   
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iniettati successivamente dal fondo a pressione 
con boiacca cementizia.
- Diametro reso minimo 20/24 cm.
- Interasse pali tiranti 2 mt.
- Armatura in tubolari diametro esterno 80 mm., 
spessore 8 mm.
- Giunto maschio-maschio-manicotto.
Compreso cemento, attrezzatura, materiale per 
dare il lavoro finito.

   43.00     7.00     301.00

SOMMANO  ml      301.00       47.00       14 147.00

44 Calcestruzzo in opera, per opere di cemento 
A.1.4.80d armato in genere, travi, pilastri, solette, murature 

di vani scala ed ascensori, confezionato con 2 o 
più pezzature di inerte, in modo da ottenere una 
distribuzione granulometrica esempio indicativo: 
65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 
mm. ed una categoria di consistenza adeguata 
all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di 
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di 
maturazione Rck >= 300 Kg./cmq.
(par.ug.=(14.20+20.10+14.20+8+2.50+8.50+4+
1))    72.50     0.30     0.400       8.70

SOMMANO  mc        8.70      162.00        1 409.40

45 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso 
A.1.4.110a disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio 

fino a 4 mt.; per altezze superiori l'impalcatura di 
sostegno viene computata separatamente per le 
sue dimensioni effettive.
Opere di fondazione, plinti, travi rovesce, 
murature di sotterraneo e di cantinato, dei nn. 
60-65-70

   72.50     1.10      79.75

SOMMANO  mq       79.75       25.90        2 065.53

46 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per 
A.1.4.105a cemento armato compreso sfrido e legature.

Barre ad aderenza migliorata qualità FeB44K 
controllato in stabilimento del n. 370.

      1.86

SOMMANO  t        1.86    1 240.00        2 306.40

47 Realizzazione di n° 3 pozzetti in cls per 
86020 smaltimento dell'acqua piovana da realizzare 

nella platea di fondazione con maggiorazione 
dell'armatura secondo quanto indicato nei 
particolari esecutivi.
(dimensioni come da disegno).
Sono compresi 2 coperchi ciechi ed 1 coperchio 
in ghisa grigliato.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00    1 100.00        1 100.00

48 Livellamento meccanico e rullatura del piano.
86006    20.18    14.28     288.17

A   R I P O R T A R E      288.17      239 951.86

PARTE D'OPERA: 
COMMITTENTE:   
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    8.15     2.80      22.82

SOMMANO  mq      310.99        0.77          239.46

49 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ed 
A.1.4.345 intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e 

ghiaietto, compresa sistemazione del materiale, 
in zona accessibile con autocarro, misurato in 
opera, spessore minimo 30 cm. (nuova 
pavimentazione corsello).

   20.18    14.28     0.300      86.45
    8.15     2.80     0.300       6.85

SOMMANO  mc       93.30       43.80        4 086.54

50 Calcestruzzo in opera per opere di fondazione 
A.1.4.60B non armate confezionato con 3 o più pezzature 

di inerte, in modo da ottenere una distribuzione 
granulometrica adeguata all'opera da eseguire, 
esempio indicativo: 45% inerte sino a 10 mm.; 
25% inerte da 11 a 25 mm.; 30% inerte da 26 
mm. a 50 mm., gettato con o senza l'ausilio di 
casseri, questi contabilizzati a parte:
b) a 250 Kg. di cemento 32,5 R.

   20.18    14.28     0.100      28.82
    8.15     2.80     0.100       2.28

SOMMANO  mc       31.10      117.00        3 638.70

51 Regolarizzazione palificazione di preparazione 
86007 alla stesura della guaina impermeabile.

   14.25     3.60      51.30
   20.18     3.60      72.65
   14.28     3.60      51.41
    8.23     3.60      29.63
    2.80     3.60      10.08
    8.15     3.60      29.34
    2.85     3.60      10.26
    1.09     3.60       3.92

SOMMANO  mq      258.59       18.10        4 680.48

52 Calcestruzzo in opera per opere di fondazione 
A.1.4.60A non armate confezionato con 3 o più pezzature 

di inerte, in modo da ottenere una distribuzione 
granulometrica adeguata all'opera da eseguire, 
esempio indicativo: 45% inerte sino a 10 mm.; 
25% inerte da 11 a 25 mm.; 30% inerte da 26 
mm. a 50 mm., gettato con o senza l'ausilio di 
casseri, questi contabilizzati a parte: N.B. Per 
dette fondazioni non armate la resistenza 
caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione 
non deve essere in ogni caso inferiore a 100 Kg/ 
cmq. a (Cappa a protezione della guaina 
impermeabile orizzontale sopra il magrone)
- sopra magrone (quota - 4,72).

  299.80     0.03       8.99

SOMMANO  mc        8.99      110.80          996.09

53 Manto impermeabile costituito da due membrane 
B.3.4.160A elastomeriche (BPE), applicate a mezzo fiamma 

di bruciatore a gas propano, previo trattamento 

A   R I P O R T A R E       253 593.13
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dei piani di posa con imprimitura a base 
bituminosa.
SOPRA MAGRONE (QUOTA - 4,72)     299.80
SU PARETI LATERALI    14.12     3.60      50.83

   19.90     3.60      71.64
   14.00     3.60      50.40
    8.23     3.60      29.63
    2.80     3.60      10.08
    7.87     3.60      28.33
    3.70     3.60      13.32
    1.23     3.60       4.43
    1.00     3.60       3.60

SOPRA NUOVI LOCALI IMPIANTI (QUOTA - 
1,13)     299.80
- SOTTRAZIONE SUP. GRIGLIA 1 *(lung.=-
1.50)    14.50    -1.50     -21.75
- SOTTRAZIONE SUP. GRIGLIA 2 *(lung.=-
2.50)     4.30    -2.50     -10.75
- SOTTRAZIONE SUP. GRIGLIA 3 *(lung.=-
2.50)     4.30    -2.50     -10.75
- SOTTRAZIONE SUP. GRIGLIA 4 *(lung.=-
2.20)     6.40    -2.20     -14.08
- SOTTRAZIONE SUP. GRIGLIA 5 *(lung.=-
2.50)     4.20    -2.50     -10.50
- SOTTRAZIONE SUP. GRIGLIA 6 *(lung.=-
2.50)     4.20    -2.50     -10.50
- SOTTRAZIONE SUP. GRIGLIA 7 *(lung.=-
2.50)     6.30    -2.50     -15.75
- SOTTRAZIONE SUP. VANO SCALA *(lung.=-
3.60)     5.80    -3.60     -20.88
- GUAINA PAVIM. LOCALE 1     265.60
- GUAINA PAVIM. LOCALE 2      17.10
- GUAINA PAVIM. LOCALE 3       8.90
- GUAINA PAVIM. VANO SCALA      20.88
- MAGGIORAZIONE 5% PER SORMONTI      52.97

Sommano positivi  mq    1 227.31
Sommano negativi  mq    - 114.96

SOMMANO  mq    1 112.35       22.99       25 572.93

54 Assistenze murarie per l'esecuzione di manto 
A.1.5.50A impermeabile, compresa manovalanza per il 

sollevamento dei materiali.
  1 112.35

SOMMANO  mq    1 112.35        4.15        4 616.25

55 Polistirene espanso sinterizzato (EPS), stampato 
B.3.3.180B in pannelli, prodotto secondo NORMA UNI 7819.

Reazione al fuoco Cl. 1, densità 25 Kg/mc a 
protezione della guaina impermeabilizzante.
- SU PARETI LATERALI    14.12     3.60      50.83

   19.90     3.60      71.64
   14.00     3.60      50.40
    8.23     3.60      29.63
    2.80     3.60      10.08
    7.87     3.60      28.33
    3.70     3.60      13.32
    1.23     3.60       4.43
    1.00     3.60       3.60

SOMMANO  mq      262.26        1.57          411.75

56 Assistenze murarie per l'esecuzione di manto 

A   R I P O R T A R E       284 194.06
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A.1.5.50B impermeabile, compresa manovalanza per il 
sollevamento dei materiali.

    262.26

SOMMANO  mq      262.26        5.46        1 431.94

57 Calcestruzzo in opera per murature di 
A.1.4.75d elevazione, anche leggermente armato, di 

spessore non inferiore a 20 cm., confezionato 
con 2 o più pezzature di inerte, in modo da 
ottenere una distribuzione granulometrica 
esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm.; 
35% inerte da 11 a 25 mm. ed una categoria di 
consistenza adeguata all'opera da eseguire, 
gettato con l'ausilio di casseri, ferro e csseri 
contabilizzati a parte.
Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di 
maturazione Rck >= 300 Kg/cmq.
PLATEA DI FONDAZIONE   300.00     1.00     0.500     150.00

SOMMANO  mq      150.00      156.20       23 430.00

58 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per 
A.1.4.105b cemento armato compreso sfrido e legature.

Fornitura e posa di rete di acciaio elettrosaldata 
tipo standard del n. 375.
ARMATURA ZONA A     0.138       0.14
ARMATURA ZONA B     2.015       2.02

SOMMANO  t        2.16    1 250.00        2 700.00

59 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso 
A.1.4.110c disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio 

fino a 4 mt.; per altezze superiori l'impalcatura di 
sostegno viene computata separatamente per le 
sue dimensioni effettive.
Travi, pilastri, solette piene, piattabande, 
murature del n. 80
MURI IN ELEVAZIONE *(par.ug.=55+38.20+
71.60+39.33+19.21+50.16+42.12)     315.62

SOMMANO  mq      315.62       31.70       10 005.15

60 Calcestruzzo in opera, per opere di cemento 
A.1.4.80f armato in genere, travi, pilastri, solette, murature 

di vani scala ed ascensori, confezionato con 2 o 
più pezzature di inerte, in modo da ottenere una 
distribuzione granulometrica esempio indicativo: 
65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 
mm. ed una categoria di consistenza adeguata 
all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di 
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di 
maturazione Rck >= 300 Kg./cmq.
Per getto a vista - sovrapprezzo 15%
MURI IN ELEVAZIONE *(par.ug.=22.68+15.30+
28.64+15.73+2.88+7.52+5.47)      98.22

SOMMANO  mc       98.22      186.30       18 298.39

61 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per 
A.1.4.105a cemento armato compreso sfrido e legature.

Barre ad aderenza migliorata qualità FeB44K 

A   R I P O R T A R E       340 059.54
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controllato in stabilimento del n. 370.
MURI IN ELEVAZIONE *(par.ug.=0.560+0.335+
0.628+0.345+0.085+0.220+0.094+0.240)       2.51

SOMMANO  t        2.51    1 240.00        3 112.40

62 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso 
A.1.4.110c disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio 

fino a 4 mt.; per altezze superiori l'impalcatura di 
sostegno viene computata separatamente per le 
sue dimensioni effettive.
Travi, pilastri, solette piene, piattabande, 
murature del n. 80
PILASTRI    20.00     3.42      68.40

SOMMANO  mq       68.40       31.70        2 168.28

63 Calcestruzzo in opera, per opere di cemento 
A.1.4.80f armato in genere, travi, pilastri, solette, murature 

di vani scala ed ascensori, confezionato con 2 o 
più pezzature di inerte, in modo da ottenere una 
distribuzione granulometrica esempio indicativo: 
65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 
mm. ed una categoria di consistenza adeguata 
all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di 
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di 
maturazione Rck >= 300 Kg./cmq.
Per getto a vista - sovrapprezzo 15%
PILASTRI    20.00     0.26       5.20

SOMMANO  mc        5.20      186.30          968.76

64 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per 
A.1.4.105a cemento armato compreso sfrido e legature.

Barre ad aderenza migliorata qualità FeB44K 
controllato in stabilimento del n. 370.
PILASTRI    20.00     0.04       0.80

SOMMANO  t        0.80    1 240.00          992.00

65 Puntellamento di strutture orizzontali, compreso 
A.2.4.32 banchine ed attrezzature varie, disarmo ad opere 

ultimate per solai piani fino a mt. 4.50.
TRAVI *(par.ug.=6.83+4.10+5.67+6.02+12.78+
16.68+5.46+6.08+9.49+6.61)      79.72

SOMMANO  mq       79.72       21.00        1 674.12

66 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso 
A.1.4.110c disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio 

fino a 4 mt.; per altezze superiori l'impalcatura di 
sostegno viene computata separatamente per le 
sue dimensioni effettive.
Travi, pilastri, solette piene, piattabande, 
murature del n. 80
TRAVI *(par.ug.=16.44+11.34+14+12.42+14.50+
23+10.42+12.76+11.20+14.58)     140.66

SOMMANO  mq      140.66       31.70        4 458.92

67 Calcestruzzo in opera, per opere di cemento 

A   R I P O R T A R E       353 434.02
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A.1.4.80f armato in genere, travi, pilastri, solette, murature 
di vani scala ed ascensori, confezionato con 2 o 
più pezzature di inerte, in modo da ottenere una 
distribuzione granulometrica esempio indicativo: 
65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 
mm. ed una categoria di consistenza adeguata 
all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di 
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di 
maturazione Rck >= 300 Kg./cmq.
Per getto a vista - sovrapprezzo 15%
TRAVI *(par.ug.=2.74+1.90+2.10+1.72+2.50+
5.35+1.73+2.05+2.01+2.96)      25.06

SOMMANO  mc       25.06      186.30        4 668.68

68 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per 
A.1.4.105a cemento armato compreso sfrido e legature.

Barre ad aderenza migliorata qualità FeB44K 
controllato in stabilimento del n. 370.
TRAVI *(par.ug.=0.349+0.346+0.304+0.280+
0.364+0.738+0.296+0.291+0.221+0.325)       3.51

SOMMANO  t        3.51    1 240.00        4 352.40

69 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso 
A.1.4.110c disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio 

fino a 4 mt.; per altezze superiori l'impalcatura di 
sostegno viene computata separatamente per le 
sue dimensioni effettive.
Travi, pilastri, solette piene, piattabande, 
murature del n. 80
CORREE *(par.ug.=3.48+1.76+1.43+2.71)       9.38

SOMMANO  mq        9.38       31.70          297.35

70 Calcestruzzo in opera, per opere di cemento 
A.1.4.80d armato in genere, travi, pilastri, solette, murature 

di vani scala ed ascensori, confezionato con 2 o 
più pezzature di inerte, in modo da ottenere una 
distribuzione granulometrica esempio indicativo: 
65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 
mm. ed una categoria di consistenza adeguata 
all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di 
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di 
maturazione Rck >= 300 Kg./cmq.
CORREE *(par.ug.=1.91+1.29+2.41+1.32+0.32+
0.85+0.57+1.08)       9.75

SOMMANO  mc        9.75      162.00        1 579.50

71 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per 
A.1.4.105a cemento armato compreso sfrido e legature.

Barre ad aderenza migliorata qualità FeB44K 
controllato in stabilimento del n. 370.
CORREE *(par.ug.=0.128+0.086+0.161+0.085+
0.022+0.057+0.039+0.070)       0.65

SOMMANO  t        0.65    1 240.00          806.00

72 Puntellamento di strutture orizzontali, compreso 
A.2.4.32 banchine ed attrezzature varie, disarmo ad opere 

A   R I P O R T A R E       365 137.95
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ultimate per solai piani fino a mt. 4.50.
SOLAI *(par.ug.=15.08+6.45+18.54+46.60)      86.67

SOMMANO  mq       86.67       21.00        1 820.07

73 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso 
A.1.4.110c disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio 

fino a 4 mt.; per altezze superiori l'impalcatura di 
sostegno viene computata separatamente per le 
sue dimensioni effettive.
Travi, pilastri, solette piene, piattabande, 
murature del n. 80
SOLAI *(par.ug.=15.08+6.45+18.54+46.60)      86.67

SOMMANO  mq       86.67       31.70        2 747.44

74 Calcestruzzo in opera, per opere di cemento 
A.1.4.80f armato in genere, travi, pilastri, solette, murature 

di vani scala ed ascensori, confezionato con 2 o 
più pezzature di inerte, in modo da ottenere una 
distribuzione granulometrica esempio indicativo: 
65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 
mm. ed una categoria di consistenza adeguata 
all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di 
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di 
maturazione Rck >= 300 Kg./cmq.
Per getto a vista - sovrapprezzo 15%
SOLAI *(par.ug.=3.62+1.55+4.69+11.18)      21.04

SOMMANO  mc       21.04      186.30        3 919.75

75 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per 
A.1.4.105a cemento armato compreso sfrido e legature.

Barre ad aderenza migliorata qualità FeB44K 
controllato in stabilimento del n. 370.
SOLAI *(par.ug.=0.210+0.120+0.280+0.885)       1.50

SOMMANO  t        1.50    1 240.00        1 860.00

76 Massetto di calcestruzzo per formazione di 
A.1.4.365A pendenza su tetti piani, spessore medio 5 cm.: 

a) impasto a 200 Kg. di cemento 32,5 R.
LOCALE 1     265.60
VANO SCALA      20.90

SOMMANO  mq      286.50       17.68        5 065.32

77 Sottofondo di pavimento o cappa di protezione, 
A.1.435A spessore 4 cm. con formazione del piano di 

posa, tirato a frattazzo lungo:
a) impasto a 200 Kg. di calce idraulica.
LOCALE 1     265.60
VANO SCALA      20.90

SOMMANO  mq      286.50       12.90        3 695.85

78 Pavimento a protezione di manti impermeabili, 
A.1.4.380A costituito da cappa in malta di cemento, 

spessore 2,5 ÷ 3 cm., divisa in quadrotti di 0,80 x 
0,80 m., con giunti sigillati con mastice 
bituminoso

A   R I P O R T A R E       384 246.38

PARTE D'OPERA: 
COMMITTENTE:   
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a) superficie tirata a frattazzo fino
LOCALE 1     265.60
LOCALE 2      17.10
LOCALE 3       8.90
VANO SCALA      20.90

SOMMANO  mq      312.50       23.00        7 187.50

79 Fornitura e posa in opera di canaline raccolta 
86009 acqua compresa griglia in ghisa non carrabile.

   17.00     2.00      34.00

SOMMANO  ml       34.00       40.00        1 360.00

80 Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo 
86010 alle condotte fognarie, realizzate con elementi 

prefabbricati, compresi eventuali anelli di 
raccordo per raggiungere le quote necessarie, lo 
scavo, il reinterro, il ripristino della 
pavimentazione eventuale esistente, il coperchio 
asportabile per ispezioni realizzato in ghisa con 
certificazione carrabile.

      5.00

SOMMANO  n.        5.00      130.00          650.00

81 Fornitura e posa in opera di n° 1 sifone in pvc 
86011 diametro 200 e n° 1 sifone in pvc diametro 160.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00       90.00           90.00

Parziale CORTILE VERSO VIA FAERNO (s.7) 
euro      298 923.76

SERRAMENTI (s.8)

82 Serramenti di ferro per porte interne ed esterne, 
B.11.4.160 in profilati normali da uno o più battenti, fino a 6 ÷ 
B 8 mq. di superficie, complete di accessori e di 

serratura a due mandate:
b) profilati tubolari di lamiera superficie minima 
1,75 mq.

    2.00     2.50       5.00
    2.00     2.50       5.00
    1.40     2.50       3.50

SOMMANO  mq       13.50      131.80        1 779.30

83 Posa in opera di porta in ferro.
A.1.5.290A     2.00     2.50       5.00

    2.00     2.50       5.00
    1.40     2.50       3.50

SOMMANO  mq       13.50       34.40          464.40

Parziale SERRAMENTI (s.8) euro        2 243.70

GRIGLIE CARRABILI E SCALA IN FERRO (s.9)

84 Pannelli in grigliato elettrofuso maglia mm. 25x76 
86012 piatto mm. 70x4 avente portata classe 3 peso 

A   R I P O R T A R E       395 777.58

PARTE D'OPERA: 
COMMITTENTE:   
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Kg/mq. 104.
Prezzo per materiale zincato a caldo.
SUP. GRIGLIA 1    14.70     1.72      25.28
SUP. GRIGLIA 2     4.51     2.56      11.55
SUP. GRIGLIA 3     4.51     2.56      11.55
SUP. GRIGLIA 4     6.60     2.26      14.92
SUP. GRIGLIA 5     4.38     2.56      11.21
SUP. GRIGLIA 6     4.38     2.56      11.21
SUP. GRIGLIA 7     6.50     2.56      16.64
SUP. GRIGLIA VANO SCALA      12.15

SOMMANO  mq      114.51      243.60       27 894.64

85 Posa in opera di inferriate e griglie in ferro 
A.1.5.295 (superficie minima 1,50 mq.).

    114.51

SOMMANO  mq      114.51       29.00        3 320.79

86 Strutture di sostegno griglie con putrelle e 
86013 profilati laterali, distanziali, ecc.

Il tutto come da disegno particolare di progetto.
    114.51

SOMMANO  mq      114.51       40.00        4 580.40

87 Fornitura ferro per cosciali scala.
86014     2.73    47.10     128.58

    1.06    47.10      49.93
    2.27    47.10     106.92
    1.06    47.10      49.93
    2.73    47.10     128.58
    2.73    47.10     128.58
    0.21    47.10       9.89
    2.73    47.10     128.58
    1.20    47.10      56.52

SOMMANO  Kg      787.51        0.74          582.76

88 Grigliati tipo "keller" per scala con profilati 
B.11.4.210 normali piatti a disegno semplice, complete di 
B accessori.

GRADINI    17.00     1.00     0.370    50.000     314.50
PIANEROTTOLO     1.00     2.63    50.000     131.50
PARAPETTO     3.76     1.10    50.000     206.80

    2.27     1.10    50.000     124.85
    3.76     1.10    50.000     206.80
    3.87     1.10    50.000     212.85
    2.35     1.10    50.000     129.25
    3.87     1.10    50.000     212.85
    1.24     1.10    50.000      68.20
    2.73     1.10    50.000     150.15
    0.21     1.10    50.000      11.55
    2.73     1.10    50.000     150.15

SOMMANO  Kg    1 919.45        3.72        7 140.35

89 Posa in opera di rampe scale rettilinee.
A.1.5.305B GRADINI    17.00     1.00     0.370       6.29

PIANEROTTOLO       2.63

SOMMANO  mq        8.92       40.60          362.15

A   R I P O R T A R E       439 658.67

PARTE D'OPERA: 
COMMITTENTE:   
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90 Posa in opera di parapetti.
A.1.5.305B     3.76     1.10       4.14

    2.27     1.10       2.50
    3.76     1.10       4.14
    3.87     1.10       4.26
    2.35     1.10       2.59
    3.87     1.10       4.26
    1.24     1.10       1.36
    2.73     1.10       3.00
    0.21     1.10       0.23
    2.73     1.10       3.00

SOMMANO  mq       29.48       32.20          949.26

91 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su 
B.11.4.545 superfici già preparate; per ogni strato applicato:
A a) oleofenolica ai fosfati di zinco

GRADINI    17.00     1.00     0.370       6.29
PIANEROTTOLO     1.00     2.63       2.63
PARAPETTO     3.76     1.10     2.000       8.27

    2.27     1.10     2.000       4.99
    3.76     1.10     2.000       8.27
    3.87     1.10     2.000       8.51
    2.35     1.10     2.000       5.17
    3.87     1.10     2.000       8.51
    1.24     1.10     2.000       2.73
    2.73     1.10     2.000       6.01
    0.21     1.10     2.000       0.46
    2.73     1.10     2.000       6.01

COSCIALI     2.73     0.30     2.000       1.64
    1.06     0.30     2.000       0.64
    2.27     0.30     2.000       1.36
    1.06     0.30     2.000       0.64
    2.73     0.30     2.000       1.64
    2.73     0.30     2.000       1.64
    0.21     0.30     2.000       0.13
    2.73     0.30     2.000       1.64
    1.20     0.30     2.000       0.72

SOMMANO  mq       77.90        3.54          275.77

92 Applicazione di pittura di finitura in colori correnti 
B.11.4.555 chiari, su superfici già preparate e trattate con 
E antiruggine, per due riprese applicate:

e) pittura anticorrosiva con mica.
GRADINI    17.00     1.00     0.370       6.29
PIANEROTTOLO     1.00     2.63       2.63
PARAPETTO     3.76     1.10     2.000       8.27

    2.27     1.10     2.000       4.99
    3.76     1.10     2.000       8.27
    3.87     1.10     2.000       8.51
    2.35     1.10     2.000       5.17
    3.87     1.10     2.000       8.51
    1.24     1.10     2.000       2.73
    2.73     1.10     2.000       6.01
    0.21     1.10     2.000       0.46
    2.73     1.10     2.000       6.01

COSCIALI     2.73     0.30     2.000       1.64
    1.06     0.30     2.000       0.64
    2.27     0.30     2.000       1.36
    1.06     0.30     2.000       0.64
    2.73     0.30     2.000       1.64
    2.73     0.30     2.000       1.64
    0.21     0.30     2.000       0.13
    2.73     0.30     2.000       1.64

A   R I P O R T A R E       77.18      440 883.70

PARTE D'OPERA: 
COMMITTENTE:   
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    1.20     0.30     2.000       0.72

SOMMANO  mq       77.90       12.50          973.75

Parziale GRIGLIE CARRABILI E SCALA IN 
FERRO (s.9) euro       46 079.87

Parziale OPERE MURARIE (c.3) euro      441 857.45

OPERE IDRAULICHE (c.1)
SCHEMA CENTRALE TERMICA (s.1)

93 Fornitura e posa di refrigeratore condensato ad 
85000 aria da 287 KW - pot. elettrica 140 KW - trifase 

380V - completo di gas frigorifero R407C, 
supporti antivibranti, n° 2 compressori a vite, 
pannello comandi, mobile metallico di protezione 
con verniciatura poliestere anticorrosione.
Versione Extra silenziata.
Aermec mod. RV 1402°°°E°°8.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00   53 000.00       53 000.00

94 Fornitura e posa di serbatoio zincato da 3.000 
85001 litri per acqua refrigerata per impianti di 

condizionamento, completo di isolamento in 
polietilene reticolato spessore 19 mm. e 
copertura esterna in SCAI.
Zani mod. AR 3000.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00    2 600.00        2 600.00

95 Fornitura e posa di raccordi flessibili da 3" ad alta 
03592h pressione in acciaio inox zincato.

      2.00

SOMMANO  n.        2.00      125.00          250.00

96 Fornitura e posa di flussostato a palette per 
03590 tubazioni da 1" a 8" (Caleffi art. 626 o similare).

      1.00

SOMMANO  n.        1.00      133.50          133.50

97 Fornitura e posa di gruppo pompe gemelle Wilo 
03256h TOP-SD 80/10 a rotore bagnato a 3 velocità, per 

impianti di riscaldamento e condizionamento, 
completo di motore trifase 380V, gusci 
termoisolanti, temperatura di esercizio da - 10°C 
a +130°C.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00    2 200.00        2 200.00

98 Fornitura e posa di gruppo pompe gemelle Wilo 
03256i TOP-SD 50/15 a rotore bagnato a 3 velocità, per 

impianti di riscaldamento e condizionamento, 
completo di motore trifase 380V, gusci 
termoisolanti, temperatura di esercizio da - 10°C 
a +130°C.

A   R I P O R T A R E       500 040.95
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      2.00

SOMMANO  n.        2.00    1 800.00        3 600.00

99 Fornitura e posa di gruppo pompe gemelle Wilo 
03256l TOP-SD 65/15 a rotore bagnato a 3 velocità, per 

impianti di riscaldamento e condizionamento, 
completo di motore trifase 380V, gusci 
termoisolanti, temperatura di esercizio da - 10°C 
a +130°C.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00    2 000.00        2 000.00

100 Fornitura e posa di vaso di espansione chiuso a 
03504d membrana da lt. 12, precaricato con gas inerte, 

completo di tubo di collegamento all'impianto 
della sezione di 3/4" (Elbi Art. ER o similare).

      2.00

SOMMANO  n.        2.00       38.10           76.20

101 Fornitura e posa di vaso di espansione chiuso a 
03503b membrana da lt. 50 precaricato con gas inerte, 

completo di tubo di collegamento all'impianto 
della sezione di 3/4" o 1", collaudato I.S.P.E.S.L. 
(Elbi art. Erce o similare).

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       82.00           82.00

102 Fornitura e posa di vaso di espansione chiuso a 
03503f membrana da lt. 200 precaricato con gas inerte, 

completo di tubo di collegamento all'impianto 
della sezione di 3/4" o 1", collaudato I.S.P.E.S.L. 
(Elbi art. Erce o similare).

      1.00

SOMMANO  n.        1.00      187.90          187.90

103 Fornitura e posa di termometro, 0°-120° C, 
03561 completo di tasca termometrica ad immersione.

Giacomini.
     12.00

SOMMANO  n.       12.00       25.00          300.00

104 Fornitura e posa di manometro con fondo scala 6 
03586b bar e con lancetta rossa bloccabile.

      4.00

SOMMANO  n.        4.00       23.76           95.04

105 Fornitura e posa di saracinesca a sfera da 1/2".
03351b       3.00

SOMMANO  n.        3.00       17.75           53.25

106 Fornitura e posa di saracinesca a sfera da 1".
03351d       1.00

A   R I P O R T A R E        1.00      506 435.34

PARTE D'OPERA: 
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SOMMANO  n.        1.00       25.25           25.25

107 Fornitura e posa di saracinesca a sfera da 1"1/4.
03351e       1.00

SOMMANO  n.        1.00       33.30           33.30

108 Fornitura e posa di saracinesca a sfera da 2"1/2.
03351h       4.00

SOMMANO  n.        4.00      123.40          493.60

109 Fornitura e posa di saracinesca a sfera da 3".
03351i       5.00

SOMMANO  n.        5.00      179.30          896.50

110 Fornitura e posa di saracinesca a sfera da 4".
03351l       9.00

SOMMANO  n.        9.00      282.70        2 544.30

111 Fornitura e posa di valvola di ritegno di tipo 
03370b "Europa" da 1/2".

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       16.00           16.00

112 Fornitura e posa di valvola di ritegno di tipo 
03370h "Europa" da 2"1/2.

      2.00

SOMMANO  n.        2.00       68.80          137.60

113 Fornitura e posa di valvola di ritegno di tipo 
03370i "Europa" da 3".

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       93.80           93.80

114 Fornitura e posa di valvola di ritegno di tipo 
03370l "Europa" da 4".

      2.00

SOMMANO  n.        2.00      145.40          290.80

115 Fornitura e posa di giunto antivibrante da 2"1/2 
03480g da installarsi sulle tubazioni di mandata a 

monte o a valle delle pompe di circolazione. 

Sono compresi: flange, bulloni e guarnizioni ed 
attacchi filettati.

      2.00

SOMMANO  n.        2.00       69.45          138.90

116 Fornitura e posa di giunto antivibrante da 3" da 

A   R I P O R T A R E       511 105.39
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03480h installarsi sulle tubazioni di mandata a monte o 
 a valle delle pompe di circolazione.              
Sono compresi: flange, bulloni e guarnizioni ed 
attacchi filettati.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00      100.00          100.00

117 Fornitura e posa di saracinesca da 2"1/2 (DN 65) 
03360g "piede di colonna" o di saracinesca a molla per 

bilanciamento circuiti idraulici (Caleffi mod. 135 o 
similare).
Filettata o flangiata.

      2.00

SOMMANO  n.        2.00      493.09          986.18

118 Fornitura e posa di saracinesca da 3" (DN 80) 
03360h "piede di colonna" o di saracinesca a molla per 

bilanciamento circuiti idraulici (Caleffi mod. 135 o 
similare).
Filettata o flangiata.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00      719.51          719.51

119 Fornitura e posa di valvolina automatica Jolly da 
03450b 1/2" per sfogo aria (Caleffi Minical 5020 o 

similare).
      1.00

SOMMANO  n.        1.00       23.00           23.00

120 Fornitura e posa di gruppo di caricamento per 
03620a impianto di riscaldamento da 1/2", completo di 

manometro, lancetta rossa bloccabile, filtro, 
valvola di non ritorno (Caleffi art. 553 o similare).

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       55.00           55.00

121 Fornitura e posa di valvola miscelatrice ad 
04107g otturatore a 3 vie per impianti di riscaldamento e 

condizionamento, PN 6, corsa 20 o 40 mm., con 
corpo in ghisa ed attacchi flangiati.
Completa di flange, bulloni e guarnizioni.
(Siemens Landis & Staefa VXF 21.80).

      1.00

SOMMANO  n.        1.00      550.00          550.00

122 Fornitura e posa di servocomando 
04113a elettroidraulico modulante con dispositivo di 

ritorno a molla in chiusura di emergenza in 
mancanza di tensione, per valvola miscelatrice 
ad otturatore a 2 o 3 vie completo di accessori.
Alimentazione a 24 V in alternata (Siemens 
Landis & Staefa SKD 62)

      1.00

SOMMANO  n.        1.00      660.00          660.00

A   R I P O R T A R E       514 199.08
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123 Fornitura e posa di regolatore elettronico 
85018 universale, configurabile per il controllo di 

grandezze variabili come temperatura, umidità 
relativa ed assoluta, pressione, pressione 
differenziale, qualità dell'aria, ecc.
Alimentazione 24V.
Siemens Synco mod. RLV 232.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00      550.00          550.00

124 Fornitura e posa di servocomando per serranda 
85019 rotativa, senza ritorno a molla.

Coppia nominale 25 Nm
Alimentazione 24V.
Siemens mod. GBB 161.1E.

      2.00

SOMMANO  n.        2.00      260.00          520.00

125 Fornitura e posa di servocomando per serranda 
85020 rotativo con ritorno a molla.

Coppia nominale 16 Nm.
Alimentazione 24V.
Siemens mod. GCA 161.1E.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00      300.00          300.00

126 Fornitura e posa di pressostato differenziale per 
04131 aria scala 50-500 Pa, per monitoraggio dei filtri o 

della portata.
Siemens Landis e Staefa QBM 81-5.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       90.00           90.00

127 Fornitura e posa di sonda da canale combinata 
04163 per la misura della temperatura e dell'umidità 

relativa, completa di flangia di montaggio.
Siemens Landis e Staefa QFM 21.60.

      2.00

SOMMANO  n.        2.00      270.00          540.00

128 Fornitura e posa di sonda di temperatura con 
04155 elemento sensibile in LS-NI 1000 completa di 

collegamento a 2 fili e flangia di fissaggio.
(Siemense Landis e Staefa QAM 2120.040).

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       90.00           90.00

129 Esecuzione dell'impianto della centrale frigorifera 
85002 come da disegni di progetto con fornitura e posa 

di tubo ferro nero trafilato, collettori, ecc.
Sono comprese le saldature autogene, i raccordi, 
i pezzi speciali ed i materiali di tenuta.
E' pure compreso il riempimento finale 
dell'impianto con prove di tenuta e sfogo aria.

      1.00

A   R I P O R T A R E        1.00      516 289.08
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SOMMANO  corpo        1.00    2 400.00        2 400.00

130 Coibentazione di tutte le tubazioni e di tutte le 
85003 apparecchiature in centrale termica con Armaflex 

spessore mm. 19 e pezzi speciali (pompe, 
saracinesche, ecc.).
Sono comprese le giunte nastrate e la finitura in 
lamierino di alluminio 6/10 mm.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00    1 800.00        1 800.00

131 Fornitura e posa di centrale di trattamento aria 
85004 Aermec mod. NCT 14 o similare da 23.750 mc/h 

costruita con telaio portante, come da disegno, in 
estruso di lega di alluminio, angolari costruiti in 
nylon coricato con fibro di vetro, pannelli di 
tamponamento fissati senza viti ma con esclusivi 
profili fermapannello e basamento dell'unità in 
robusto profilato di acciaio zincato.
Superficie esterna: acciaio zincato preverniciato 
spessore 0,6 mm.
Superficie interna acciaio zincato spessore 0,6 
mm.
Spessore pannelli: 50 mm.

La centrale di trattamento aria è dotata di:
- SE2FF - serranda esterna
- FPTR27 - filtro a tasche rigide
- BF 8.2 - batteria raffreddamento 8 ranghi
- VCA2 - vasca
- GZ - separatore
- produttore vapore 15 Kg/h
- VVA5 - vasca umidificatore vapore
- inverter sinusoidale K 4T002522 KW
- M4018,5 - motore
- puleggia
- ventilatore M-H2/1
- allestimento ventilatore M-H2/1 237-0630
- RDH630K - ventilatore a pale rovesce

      1.00

SOMMANO  n.        1.00   25 000.00       25 000.00

132 Fornitura e posa di ventilatore da 21.330 mc/h 
85005 per centrale di trattamento aria Aermec mod. 

NCT 14, costruito con telaio portante, come da 
disegno, in estruso di lega di alluminio, angolari 
costruiti in nylon coricato con fibro di vetro, 
pannelli di tamponamento fissati senza viti ma 
con esclusivi profili fermapannello e basamento 
dell'unità in robusto profilato di acciaio zincato.

Il ventilatore è dotato di:
- SE1S - serranda esterna
- inverter sinusoidale da 7,54 KW
- M607,50 - motore
- puleggia a diametro fisso
- allestimento ventilatore R-H2/1 237-0630
- TLZ 630 R - ventilatore a pale
- EQ4 - EQ4 FM LZ 500/630.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00   11 500.00       11 500.00

A   R I P O R T A R E       556 989.08
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Parziale SCHEMA CENTRALE TERMICA (s.1) 
euro      115 131.63

Parziale OPERE IDRAULICHE (c.1) euro      115 131.63

OPERE ELETTRICHE (c.2)
 (s.2)

133 Fornitura e posa di punto luce esterno interrotto 
01116 stagno completo di tubo Sarel diametro 16 mm., 

cavi unipolari N07VK da 1,5 mmq. e scatole di 
giunzione esterne stagne, raccorderie stagne 
IP 55.

      3.00

SOMMANO  n.        3.00       50.00          150.00

134 Fornitura e posa di punto luce esterno deviato 
01117 stagno completo di tubo Sarel diametro 16 o 

diametro 20 mm., cavi unipolari N07VK da 1,5 
mmq. e scatole di giunzione esterne stagne, 
raccorderie stagne  IP 55.

      5.00

SOMMANO  n.        5.00       58.88          294.40

135 Fornitura e posa di ponte esterno stagno alle 
01120 lampade successive della stessa accensione, 

completo di tubo Sarel diametro 16 mm., cavi 
unipolari N07VK da 1.5 mmq., scatole di 
giunzione esterne stagne e raccorderie stagne IP 
55.

     17.00

SOMMANO  n.       17.00       43.38          737.46

136 Fornitura e posa di interruttore o deviatore da 
01251 esterno in custodia stagna IP 55 - serie Magic B 

Ticino o similare.
     10.00

SOMMANO  n.       10.00       14.46          144.60

137 Fornitura e posa di plafoniera fluorescente da 
85006a 2x36 W stagna IP 657 con diffusore in 

policarbonato, cablata e rifasata con 
alimentatore elettronico, completa di tubi 
fluorescenti tipo TLD 84 o similari.
Disano mod. HYDRO 951.

     12.00

SOMMANO  n.       12.00       55.00          660.00

138 Fornitura e posa di plafoniera fluorescente da 
85006b 2x58 W stagna IP 657 con diffusore in 

policarbonato, cablata e rifasata con 
alimentatore elettronico, completa di tubi 
fluorescenti tipo TLD 84 o similari.
Disano mod. HYDRO 951.

      6.00

A   R I P O R T A R E        6.00      558 975.54
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SOMMANO  n.        6.00       63.00          378.00

139 Fornitura e posa di plafoniera fluorescente da 
85007a 2x36W stagna IP 657 con diffusore in 

policarbonato, cablata e rifasata con 
alimentatore elettronico, completo di tubi 
fluorescenti tipo TLD 84 o similari e gruppo di 
emergenza.
Disano mod. HYDRO 952.

      4.00

SOMMANO  n.        4.00      130.00          520.00

140 Fornitura e posa di plafoniera fluorescente da 
85007b 2x58W stagna IP 657 con diffusore in 

policarbonato, cablata e rifasata con 
alimentatore elettronico, completo di tubi 
fluorescenti tipo TLD 84 o similari e gruppo di 
emergenza.
Disano mod. HYDRO 952.

      3.00

SOMMANO  n.        3.00      140.00          420.00

141 Fornitura e posa di punto presa da esterno 
01149 stagno completo di tubo Sarel diametro 25 mm., 

cavi unipolari da 4 mmq. (Trifase + Neutro o 
Monofase), scatole di derivazione da esterno 
stagne e raccorderie stagne IP 55.

      8.00

SOMMANO  n.        8.00       67.14          537.12

142 Fornitura e posa di presa interbloccata fusibilata 
60216 da esterno, IP 55, 2P+T da 16 A, completa di 

fusibili.
(Gewiss Serie 66IB o similare).

      4.00

SOMMANO  n.        4.00       50.00          200.00

143 Fornitura e posa di presa interbloccata fusibilata 
60220 da esterno, IP 55, 3P+N+T da 16 A, completa di 

fusibili.
(Gewiss Serie 66IB o similare).

      4.00

SOMMANO  n.        4.00       60.00          240.00

144 Fornitura e posa di collegamento elettrico stagno 
85008 IP 65 per pompa sommersa completo di tubo 

Sarel, cavi multipolari FG7OR da 2,5 mmq., 
scatole di derivazione, tratto terminale in guaina 
flessibile stagna.
Sono compresi pressacavi e pressaguaine.

      2.00

SOMMANO  n.        2.00      260.00          520.00

145 Fornitura e posa di pulsante sottovetro per 
01274 sgancio tensione, completo di collegamento alla 

A   R I P O R T A R E       561 790.66
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bobina a lancio di corrente montata 
sull'interruttore automatico generale posto nel 
quadro, eseguito in tubo Sarel esterno diametro 
16 mm. e cavi unipolari N07VK da 1,5 mmq. 
(distanza fino a 10 mt.).

      2.00

SOMMANO  n.        2.00      136.34          272.68

146 Fornitura e posa di passerella portacavi con 
85009a nervature trasversali in acciaio galvanizzato da 

300 x 80 mm. (h) comprese staffe di sostegno e 
pezzi speciali.

   20.00      20.00

SOMMANO  m       20.00       50.00        1 000.00

147 Fornitura e posa di passerella portacavi con 
85009b nervature trasversali in acciaio galvanizzato da 

215 x 80 mm. (h) comprese staffe di sostegno e 
pezzi speciali.

   20.00      20.00

SOMMANO  m       20.00       45.00          900.00

148 Fornitura e posa di passerella portacavi con 
85009c nervature trasversali in acciaio galvanizzato da 

125 x 80 mm. (h) comprese staffe di sostegno e 
pezzi speciali.

    8.00       8.00

SOMMANO  m        8.00       40.00          320.00

149 Fornitura e posa di cavidotti corrugati a doppia 
85010 parete diametro 110 in polietilene e pozzetti in 

materiale termoplastico con superficie interna 
liscia e sonda tiracavo inserita.

   60.00      60.00

SOMMANO  m       60.00       10.00          600.00

150 Fornitura e posa di quadro elettrico locale gruppi 
85022 frigoriferi e U.T.A. - da esterno con portella 

trasparente in Artuglas e serratura.
Contenente le seguenti apparecchiature:
- n° 1 interr. autom. magnet. 4x400A - 45KA - 
completo di bobina a lancio di corrente - 
Generale quadro locali interrati;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 4x25A - 0,03A - 
6KA - Generale locali gruppo elettrogeno e 
cisterna gasolio, completo di bobina a lancio di 
corrente;
- n° 1 interr. autom. magnet. 4x16A - 6KA - 
Prese;
- n° 1 interr. autom. magnet. 2x6A - 6KA - Luce;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x25A - 6KA - 
0,3A - Generatore di vapore U.T.A.;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 2x6A - 6KA - 
0,03A - Regolazioni U.T.A.;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x10A - 6KA - 
0,3A - Pompe U.T.A. Sala Puerari;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x10A - 6KA - 
0,3A - Pompe U.T.A. esposizioni temporanee;

A   R I P O R T A R E       564 883.34
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- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x10A - 6KA - 
0,3A - Pompe U.T.A. 1° Piano;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x10A - 6KA - 
0,3A - Pompe chiller;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x16A - 6KA - 
0,3A - Ventilatore aspirazione;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x50A - 6KA - 
0,3A - U.T.A. (ventilatore mandata);
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 2x10A - 6KA - 
0,3A - Pompa drenaggio locale macchine sx;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 2x10A - 6KA - 
0,3A - Pompa drenaggio locale macchine dx;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 2x16A - 6KA - 
0,03A - Luci;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 2x16A - 6KA - 
0,03A - Prese interbloccate 220V;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 4x16A - 6KA - 
0,03A - Prese interbloccate 380V;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x250A - 36KA 
- 0,3A - 1A - Reg. - Nuovo chiller Museo;
- n° 1 interr. autom. magnet. 3x250A - 36KA - 
Generale quadro chiller Biblioteca completo di 
bobina a lancio di corrente;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x160A - 36KA 
- 0,3A - 1A - Reg. - Chiller 1 Biblioteca;
- n° 1 interr. autom. magnet. diff. 3x160A - 36KA 
- 0,3A - 1A - Reg. - Chiller 2 Biblioteca;
- n° 4 selettori 1-2 per pompe gemellari
- n° 10 teleruttori con termiche;
- n° 1 trasformatore 220/24V - 300VA.
Sono compresi la carpenteria metallica di adatte 
dimensioni, le morsettiere DIN per linee in 
partenza, accessori vari di cablaggio, 
numerazione cavi, targhette indicatrici, barra in 
rame per collettore di terra, ecc.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00   12 500.00       12 500.00

151 Esecuzione del collegamento tra il nuovo quadro 
85023 elettrico ed i quattro gruppi di pompe gemelle in 

cavi unipolari N07VK, tubo Sarel esterno, guaina 
flessibile RTA, scatole di derivazione, ecc.
Il tutto in esecuzione stagna IP 65.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      800.00          800.00

152 Esecuzione delle dorsali luce e prese dei locali 
85024 gruppo elettrogeno e cisterna gasolio eseguite in 

cavi unipolari N07VK, tubo Sarel esterno, guaine 
flessibili RTA, scatole di derivazione, ecc.
Il tutto in esecuzione stagna IP 65.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      300.00          300.00

153 Esecuzione delle dorsali luce, prese 
85025 interbloccate 220 e prese interbloccate 380V del 

locale principale eseguite in cavi unipolari 
N07VK, tubo Sarel esterno, guaine flessibili RTA, 
scatole di derivazione, ecc.
Il tutto in esecuzione stagna IP 65.

      1.00

A   R I P O R T A R E        1.00      578 483.34
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SOMMANO  corpo        1.00      660.00          660.00

154 Esecuzione di collegamenti elettrici stagni IP 65 
85026 tra il regolatore elettronico dell'UTA (RLU 232) 

posto nel quadro e le sonde ed il servomotore 
posto in prossimità dell'UTA stessa.
Il tutto eseguito in tubo Sarel esterno, cavi 
unipolari N07VK, guaine flessibili RTA, scatole di 
derivazione, ecc.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      520.00          520.00

155 Fornitura e posa di conduttori flessibili in rame 
01528d multipolari isolati in gomma e con guaina in pvc, 

tipo FG7OR 0,6/1 KV, non propaganti l'incendio, 
a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e Tabelle UNEL, muniti di marchio 
italiano di qualità IMQ, posati in opera entro 
canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di 
collegamento nei punti di derivazione in cassette 
e/o pozzetti e quant'altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte.
Cavo 3x6 mmq. + T.
(COLLEGAMENTO QG - GENERATORE DI 
VAPORE UTA)    25.00      25.00

SOMMANO  m       25.00        4.07          101.75

156 Fornitura e posa di conduttori flessibili in rame 
01528f multipolari isolati in gomma e con guaina in pvc, 

tipo FG7OR 0,6/1 KV, non propaganti l'incendio, 
a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e Tabelle UNEL, muniti di marchio 
italiano di qualità IMQ, posati in opera entro 
canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di 
collegamento nei punti di derivazione in cassette 
e/o pozzetti e quant'altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte.
Cavo 3x16 mmq. + T.
(COLLEGAMENTO QG - VENTILATORE DI 
MANDATA UTA)    20.00      20.00

SOMMANO  m       20.00        7.77          155.40

157 Fornitura e posa di conduttori flessibili in rame 
01528c multipolari isolati in gomma e con guaina in pvc, 

tipo FG7OR 0,6/1 KV, non propaganti l'incendio, 
a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e Tabelle UNEL, muniti di marchio 
italiano di qualità IMQ, posati in opera entro 
canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di 
collegamento nei punti di derivazione in cassette 
e/o pozzetti e quant'altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte.
Cavo 3x4 mmq. + T
(COLLEGAMENTO QG - VENTILATORE 
ASPIRAZIONE)    30.00      30.00

SOMMANO  m       30.00        3.54          106.20

A   R I P O R T A R E       580 026.69

PARTE D'OPERA: 
COMMITTENTE:   



Num.Ord. D I M E N S I O N I P R E Z Z O

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita'

par.ug. lung. larg. H/peso unitario T O T A L E

R I P O R T O       580 026.69

Dott. Ing. Ivano Ferrari - Via Decia, 42 - Cremona
pag. 31 

158 Fornitura e posa di conduttori flessibili in rame 
01524i unipolari isolati in gomma e con guaina in pvc, 

tipo FG7OR 0,6/1 KV, non propaganti l'incendio, 
a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e Tabelle UNEL, muniti di marchio 
italiano di qualità IMQ, posati in opera entro 
canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di 
collegamento nei punti di derivazione in cassette 
e/o pozzetti e quant'altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte.
Cavo 1x50 mmq.

   96.00      96.00

SOMMANO  m       96.00        5.18          497.28

159 Fornitura e posa di conduttori flessibili in rame 
01524g unipolari isolati in gomma e con guaina in pvc, 

tipo FG7OR 0,6/1 KV, non propaganti l'incendio, 
a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e Tabelle UNEL, muniti di marchio 
italiano di qualità IMQ, posati in opera entro 
canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di 
collegamento nei punti di derivazione in cassette 
e/o pozzetti e quant'altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte.
Cavo 1x25 mmq.

   28.00      28.00

SOMMANO  m       28.00        3.72          104.16

160 Fornitura e posa di conduttori flessibili in rame 
01524m unipolari isolati in gomma e con guaina in pvc, 

tipo FG7OR 0,6/1 KV, non propaganti l'incendio, 
a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi alle 
norme CEI e Tabelle UNEL, muniti di marchio 
italiano di qualità IMQ, posati in opera entro 
canalizzazioni predisposte, completi di 
capicorda, terminazioni, siglature e morsettiere di 
collegamento nei punti di derivazione in cassette 
e/o pozzetti e quant'altro necessario a garantire 
un'installazione a regola d'arte.
Cavo 1x95 mmq.

   36.00      36.00

SOMMANO  m       36.00        7.99          287.64

161 Fornitura e posa di allarme ottico acustico stagno 
85027 completo di collegamenti elettrici stagni IP 65 in 

cavi unipolari N07VK e tubo esterno Sarel al 
gruppo elettrogeno.
Sono compresi le scatole di derivazione, i tratti di 
guaina RTA, ecc.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      150.00          150.00

Parziale  (s.2) euro       24 076.69

Parziale OPERE ELETTRICHE (c.2) euro       24 076.69

OPERE IDRAULICHE (c.1)

A   R I P O R T A R E       581 065.77
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CANALI DELL'ARIA (s.3)

162 Fornitura e posa di canali di mandata e di ripresa 
85011 aria in lamiera zincata 8/10, come da disegni di 

progetto.
Sono compresi i pezzi speciali di uso normale e 
gli staffaggi.
E' pure compreso il maggior onere per la 
difficoltà di esecuzione in spazi molto angusti e 
per l'esecuzione di curve particolari in 
corrispondenza del cunicolo.

 2120.000   2 120.00

SOMMANO  Kg    2 120.00        7.00       14 840.00

163 Fornitura e posa di isolamento esterno ed interno 
85012 per i canali d'aria eseguito in polietilene rigido 

spessore 8 mm.
    530.00

SOMMANO  mq      530.00       13.00        6 890.00

164 Realizzazione di strambature rettilinee in lamiera 
85013 zincata 8/10 per collegamento di tratti di canale a 

diversa sezione compresi gli staffaggi.
      2.00

SOMMANO  n.        2.00      300.00          600.00

165 Realizzazione di strambatura ad andamento 
85014 curvilineo in lamiera zincata 8/10 per 

collegamento di tratti di canale a diversa sezione 
compresi gli staffaggi.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00      400.00          400.00

166 Realizzazione di piccole strambature in lamiera 
85028 zincata 8/10 sui canali di espulsione e presa aria 

esterna.
      2.00

SOMMANO  n.        2.00      150.00          300.00

167 Fornitura e posa di bocchetta di mandata da 
85015 1000 x 300 in alluminio anodizzato, con alette 

regolabili a doppio filare, passo 20 mm. complete 
di viti per il fissaggio.
FCR mod. BVA 20 o similare.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00      180.00          180.00

168 Fornitura e posa di griglia di aspirazione da 
85016 600x600 in alluminio estruso, con alette inclinate 

a 45°, passo 25 mm., viti per il fissaggio, 
controtelaio a murare e rete antitopo.
FCR mod. GVA 25 R + CT o similare.

      2.00

SOMMANO  n.        2.00      200.00          400.00

A   R I P O R T A R E       604 675.77
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169 Fornitura e posa di pannello in pvc o lamiera 
85017 zincata per la chiusura delle parti terminali verso 

il cortile dei canali dell'aria.
      2.00

SOMMANO  n.        2.00       40.00           80.00

Parziale CANALI DELL'ARIA (s.3) euro       23 690.00

DORSALI (s.4)

170 Fornitura e posa di tubo ferro nero Mannesmann 
04402h o tubo rame pinzato, completo di pezzi speciali e 

raccordi a saldare.
Sono comprese le saldature autogene.
Da 2"1/2.

  160.00     160.00

SOMMANO  m      160.00       16.75        2 680.00

171 Fornitura e posa di tubo ferro nero Mannesmann 
04402i o tubo rame pinzato, completo di pezzi speciali e 

raccordi a saldare.
Sono comprese le saldature autogene.
Da 3".

  200.00     200.00

SOMMANO  m      200.00       23.89        4 778.00

172 Fornitura e posa di tubo ferro nero Mannesmann 
04402l o tubo rame pinzato, completo di pezzi speciali e 

raccordi a saldare.
Sono comprese le saldature autogene.
Da 4".

   50.00      50.00

SOMMANO  m       50.00       30.71        1 535.50

173 Fornitura e posa di isolante da 2"1/2 a base di 
04463h gomma sintetica a celle chiuse (Armaflex o 

similare) con giunte nastrate.
Spessore mm. 19, finitura in lamierino di 
alluminio 6/10 mm.

  160.00     160.00

SOMMANO  m      160.00       35.00        5 600.00

174 Fornitura e posa di isolante da 3" a base di 
04463i gomma sintetica a celle chiuse (Armaflex o 

similare) con giunte nastrate.
Spessore mm. 19, finitura in lamierino di 
alluminio 6/10 mm.

  200.00     200.00

SOMMANO  m      200.00       40.00        8 000.00

175 Fornitura e posa di isolante da 4" a base di 
04463l gomma sintetica a celle chiuse (Armaflex o 

similare) con giunte nastrate.
Spessore mm. 19, finitura in lamierino di 
alluminio 6/10 mm.

A   R I P O R T A R E       627 349.27
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   50.00      50.00

SOMMANO  m       50.00       55.00        2 750.00

176 Fornitura e posa di tubo ferro zincato trafilato da 
04401d 1", completo di raccordi di congiunzione.

   40.00      40.00

SOMMANO  mt.       40.00       10.22          408.80

177 Fornitura e posa di isolante da 1" a base di 
04463d gomma sintetica a celle chiuse (Armaflex o 

similare) con giunte nastrate.
Spessore mm. 19, finitura in lamierino di 
alluminio 6/10 mm.

   40.00      40.00

SOMMANO  m       40.00       18.00          720.00

178 Staffaggi per tubazioni.
04413   450.00     450.00

SOMMANO  m      450.00        3.50        1 575.00

179 Maggior onere per la posa particolarmente 
85046 disagevole delle tubazioni in cunicolo e nello 

stesso locale macchine.
      1.00

SOMMANO  corpo        1.00    1 500.00        1 500.00

Parziale DORSALI (s.4) euro       29 547.30

COLLEGAMENTO UTA SALA PUERARI (s.10)

180 Fornitura e posa di tubo preisolato da 2"1/2 tipo 
85030 teleriscaldamento costituito da tubo di servizio in 

acciaio, isolamento in schiuma rigida di 
poliuretano e guaina esterna in polietilene ad alta 
densità.
Sono compresi i giunti di collegamento, le curve 
preisolate ed i giunti terminali Water Stop.

   40.00      40.00

SOMMANO  m       40.00       55.00        2 200.00

181 Modifica delle tubazioni di collegamento alla UTA 
85031 della Sala Puerari con parziale demolizione delle 

vecchie tubazioni e loro tappatura e 
collegamento alle nuove.
Sono compresi: il trasporto alle PP.DD. di quanto 
demolito, i raccordi ed i pezzi speciali e la 
coibentazione finale con Armaflex spessore mm. 
19 e finitura superficiale in lamierino di alluminio 
6/10 mm.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      350.00          350.00

Parziale COLLEGAMENTO UTA SALA 
PUERARI (s.10) euro        2 550.00

A   R I P O R T A R E       636 853.07
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ESTINTORI, CARTELLI, ECC. (s.11)

182 Fornitura e posa di estintore a CO2 da Kg. 5 
04853 omologato secondo il D.M. 20/12/1982 di classi 

B-C.
      1.00

SOMMANO  n.        1.00      155.00          155.00

183 Fornitura e posa di estintore a polvere da Kg. 6, 
04850 omologato D.M. 20/12/1982, di classi A-B-C.

      5.00

SOMMANO  n.        5.00       56.00          280.00

184 Fornitura e posa di cartello omologato 
04830 fluorescente (dimensioni cm. 25x31) completo di 

accessori per il fissaggio, con qualunque scritta o 
indicazione.

     23.00

SOMMANO  n.       23.00       11.00          253.00

Parziale ESTINTORI, CARTELLI, ECC. (s.11) 
euro          688.00

CISTERNA AL SERVIZIO DEL GRUPPO 
ELETTROGENO (s.12)

185 Fornitura e posa di cisterna per stoccaggio di 
85032 gasolio da 2 mc. (2.000 litri) verniciata con 

smalto antiruggine, completa di boccaporto con 
attacchi d'uso.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00    1 200.00        1 200.00

186 Fornitura e posa di filtro di linea a 2 vie per 
85033 gasolio, completo di rubinetto a vite sull'andata e 

valvola di ritegno sul ritorno.
Attacco 3/8".

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       50.00           50.00

187 Fornitura e posa di elettrovalvola da 1/2" per 
85034 l'intercettazione automatica del gasolio sulla 

tubazione di alimentazione del gruppo 
elettrogeno.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       55.00           55.00

188 Fornitura e posa di saracinesca a sfera da 1/2".
03351b       2.00

SOMMANO  n.        2.00       17.75           35.50

189 Fornitura e posa di valvola di intercettazione a 
85035 strappo da 1/2" comandata a distanza tramite 

A   R I P O R T A R E       638 881.57
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cavetto e leva antincendio.
      1.00

SOMMANO  n.        1.00      100.00          100.00

190 Fornitura e posa di leva antincendio a strappo 
85036 per comando, a mezzo cavetto, della valvola di 

intercettazione, completa di coperchio di 
protezione trasparente e cavetto d'acciaio 
flessibile rivestito in pvc.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       35.00           35.00

191 Fornitura e posa di gruppo pescante 
85037 multifunzione con contrappeso per il 

collegamento tra il serbatoio del gasolio ed il 
gruppo elettrogeno.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       60.00           60.00

192 Fornitura e posa di indicatore di livello 
85038 meccanico universale a lettura verticale 

completo di guarnizioni per la tenuta sul 
serbatoio.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       25.00           25.00

193 Fornitura e posa di tubo in alluminio rivestito in 
85039 pvc per il collegamento fra il serbatoio di 

combustibile ed il gruppo elettrogeno.
   20.00      20.00

SOMMANO  m       20.00        5.00          100.00

194 Fornitura e posa di valvola limitatrice di carico 
85040 omologata per serbatoi di gasolio.

      1.00

SOMMANO  n.        1.00       50.00           50.00

195 Fornitura e posa di tubo ferro zincato da 2"1/2 
85041 per la realizzazione del tubo di carico della 

cisterna di gasolio, completo di raccordi.
    6.00       6.00

SOMMANO  m        6.00       20.00          120.00

196 Fornitura e posa di tubo ferro zincato da 1"1/4 
85042 per la realizzazione del tubo di sfiato della 

cisterna di gasolio, completo di raccordi.
    9.00       9.00

SOMMANO  m        9.00       16.00          144.00

197 Fornitura e posa di tappo di carico per serbatoi, 
85043 con asole per lucchetto e catenella.

      1.00

A   R I P O R T A R E        1.00      639 515.57
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SOMMANO  n.        1.00       15.00           15.00

198 Fornitura e posa di cuffia per tubo di sfiato 
85044 serbatoio, corpo in resina antiurto e reticella 

metallica.
      1.00

SOMMANO  n.        1.00       10.00           10.00

199 Rivestimento di protezione dei tubi di carico e 
85045 sfiato con benda catramata (solo tratti interrati).

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      100.00          100.00

Parziale CISTERNA AL SERVIZIO DEL 
GRUPPO ELETTROGENO (s.12) euro        2 099.50

Parziale OPERE IDRAULICHE (c.1) euro       58 574.80

OPERE MURARIE (c.3)
VARIE (s.14)

200 Esecuzione di fascia perimetrale intonaco 
86021 idrofugo nei locali cisterna e gruppo elettrogeno.

(par.ug.=(5+3+5+3+2.50+3.77+2.50+3.77)*0.20)       5.71

SOMMANO  mq        5.71       30.00          171.30

201 Esecuzione della soglia rialzata (h cm. 20) dei 
86022 locali cisterna e gruppo elettrogeno con mattoni 

pieni.
Finitura con intonaco al civile.
Sono compresi i materiali.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      380.00          380.00

202 Sconnessione idraulica ed elettrica dei due 
86023 chiller della Biblioteca e del gruppo elettrogeno e 

loro preparazione per il trasporto nell'altro cortile.
Messa in sicurezza dei cavi elettrici.
Tappatura delle tubazioni di collegamento tra i 
chiller e l'impianto.
Parziale demolizione e tappatura in sicurezza 
delle tubazioni del gasolio della cisterna del 
gruppo elettrogeno.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      280.00          280.00

203 Carico dei due chiller della Biblioteca e del 
86024 gruppo elettrogeno su autocarro da 35 q.li dotato 

di gru a tre sezioni.
Trasporto degli stessi nel cortile verso Via 
Faerno e loro scarico nel locale interrato 
attraverso i fori nel solaio.
Compreso ogni onere per difficoltà di carico e 
scarico, noleggio automezzo, ecc.

      1.00

A   R I P O R T A R E        1.00      640 471.87

PARTE D'OPERA: 
COMMITTENTE:   



Num.Ord. D I M E N S I O N I P R E Z Z O

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita'

par.ug. lung. larg. H/peso unitario T O T A L E

R I P O R T O  86024       1.00      640 471.87

Dott. Ing. Ivano Ferrari - Via Decia, 42 - Cremona
pag. 38 

SOMMANO  corpo        1.00    3 000.00        3 000.00

204 Oneri per il trasporto nel cortile e l'abbassamento 
86025 fino all'interrato del nuovo chiller del Museo, del 

serbatoio inerziale e della nuova cisterna del 
gasolio.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      600.00          600.00

205 Assistenze murarie per il corretto 
86026 posizionamento dei chiller e del serbatoio 

inerziale e per il trasporto ed il posizionamento 
corretto all'interno dei relativi locali di gruppo 
elettrogeno e cisterna gasolio.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      500.00          500.00

206 Modifica e prolungamento del tubo di scarico 
86027 (scappamento) del gruppo elettrogeno.

Sono compresi i materiali ed il foro nella griglia 
sopra la porta del locale.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      250.00          250.00

207 Esecuzione di selle in cemento armato per il 
86028 posizionamento come da disegno della nuova 

cisterna del gasolio.
Sono compresi i casseri ed il disarmo.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      560.00          560.00

208 Esecuzione di nicchia nel muro perimetrale verso 
86029 Palazzo Soldi onde alloggiare la testa del tubo di 

carico della cisterna del gasolio.
Riquadratura ed intonacatura delle spalle della 
nicchia (circa cm. 40x40x30) e fornitura e posa di 
portello in ferro verniciato con chiave a quadro.
Sono compresi i materiali ed eventuali rappezzi 
di pittura.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      600.00          600.00

209 Esecuzione di taglio nel muro perimetrale verso 
86030 Palazzo Soldi onde incassare il tubo di sfiato 

della cisterna (fino a mt. 2,50).
Ripristini e rappezzi di pittura.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      400.00          400.00

210 Scavo a sezione ristretta eseguito a mano per la 
86031 posa dei tubi di carico e sfiato della cisterna di 

gasolio, con sistemazione in luogo dei materiali 
eccedenti e successivo reinterro a lavori ultimati.
(mt. 1.50 x 0.40x 0.60)

      1.00

A   R I P O R T A R E        1.00      646 381.87
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SOMMANO  corpo        1.00      150.00          150.00

211 Scavo a sezione ristretta eseguito parte con 
86032 mezzi meccanici e parte a mano per la posa dei 

tubi di collegamenti dell'U.T.A. della Sala 
Puerari, con sistemazione in luogo dei materiali 
eccedenti e successivo reinterro a lavori ultimati.
(mt. 15 x 0.40 x 0.60)

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      400.00          400.00

212 Demolizioni e ripristini per il passaggio delle 
86033 nuove tubazioni dell'U.T.A. della Sala Puerari 

dallo scavo all'interno della Sala ove è ospitata la 
stessa U.T.A.
Sono compresi i materiali.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      550.00          550.00

213 Demolizione in breccia di muratura per la posa 
86034 del canale di presa aria esterna della macchina 

di trattamento aria.
E' compreso il trasporto e l'onere per l'accesso 
alle pubbliche discariche.
(mt. 1.20 x 0.35 x 5.00)

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      700.00          700.00

214 Fornitura e posa di architravi in cemento armato 
86035 onde consentire la realizzazione della nicchia del 

canale di aspirazione aria esterna.
Sono compresi demolizioni e ripristini.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      350.00          350.00

215 Squadratura delle spalle del vano di 
86036 alloggiamento del canale di presa aria esterna e 

posa nella parte anteriore di tavelle spessore cm. 
4 incastrate nelle murature laterali.
Posa di davanzale in marmo sotto la griglia 
simile a quello delle finestre laterali (vedi 
disegno).
Rappezzo di intonaco al civile e di tinteggiatura.
Sono compresi i materiali.

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00    1 350.00        1 350.00

216 Fornitura e posa in opera di tubi in pvc per 
86045a fognature, compreso sigillatura, massetto 

continuo, rinfianco e cappa superiore spessore 
cm. 8 ÷ 12 in calcestruzzo a Kg. 200 di cemento 
R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di 
completamento da valutarsi a parte.
Diametro esterno mm. 100 spessore mm. 3,0.

    4.00       4.00

A   R I P O R T A R E        4.00      649 881.87
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SOMMANO  m        4.00       14.80           59.20

217 Fornitura e posa in opera di tubi in pvc per 
86045b fognature, compreso sigillatura, massetto 

continuo, rinfianco e cappa superiore spessore 
cm. 8 ÷ 12 in calcestruzzo a Kg. 200 di cemento 
R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di 
completamento da valutarsi a parte.
Diametro esterno mm. 160 spessore mm. 3,2.

   35.00      35.00

SOMMANO  m       35.00       24.82          868.70

218 Fornitura e posa in opera di tubi in pvc per 
86045c fognature, compreso sigillatura, massetto 

continuo, rinfianco e cappa superiore spessore 
cm. 8 ÷ 12 in calcestruzzo a Kg. 200 di cemento 
R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di 
completamento da valutarsi a parte.
Diametro esterno mm. 200 spessore mm. 4,0.

    5.00       5.00

SOMMANO  m        5.00       31.80          159.00

219 Fornitura e posa di tubo in polietilene da 2"ad 
04415f alta densità, tipo da interrare, omologato per 

acqua.
   16.00      16.00

SOMMANO  mt.       16.00       11.00          176.00

220 Fornitura e posa di pezzi speciali per raccordo al 
86037 pluviale esistente, per raccordo ai pozzetti, per 

raccordo alle canaline, ecc.
      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      200.00          200.00

221 Scavo a sezione ristretta eseguito parte con 
86044 mezzi meccanici e parte a mano per la posa dei 

tubi di scarico, con sistemazione in luogo dei 
materiali eccedenti e successivo reinterro a 
lavori ultimati.
(circa mt. 50 x 0.4 x 0.6)

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00    1 200.00        1 200.00

222 Fornitura e posa di pompa sommergibile per 
86038 acque leggermente cariche Wilo TP-R 10/50M 

monofase da 750W completa di galleggiante, 
ecc.

      2.00

SOMMANO  n.        2.00      330.00          660.00

223 Fornitura e posa di spezzone di tubo ferro 
86039 zincato da 2" e di giunto polietilene acciaio da 2" 

per il raccordo della pompa sommergibile alla 
tubazione in polietilene.

      2.00

A   R I P O R T A R E        2.00      653 204.77
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SOMMANO  n.        2.00      200.00          400.00

224 Assistenza muraria per la posa dei canali 
86040 dell'aria e dei relativi sostegni, dell'U.T.A., delle 

tubazioni e dei relativi staffaggi, dei collettori, 
ecc.
Sono compresi i fori nelle murature in cemento 
armato, in tasselli per le zancature, ecc.
(23.690 + 29.547,30 + 23.031,63) x 10%

      1.00

SOMMANO  %        1.00    7 626.89        7 626.89

225 Assistenza muraria per le tubazioni di scarico 
86041 delle acqua piovane fino alla fogna verso Via 

Faerno.
Sono compresi i fori nei muri in cemento armato, 
nei pozzetti, ecc.
Sono pure compresi i materiali

      1.00

SOMMANO  corpo        1.00      400.00          400.00

226 Assistenza muraria all'elettricista per fori, 
86042 ripristini, posa canaline, chiusura fori passanti 

anche con materiali ignifughi certificati, ecc.
Sono compresi i materiali.
20% delle opere elettriche escluso quadro

      1.00

SOMMANO  %        1.00    2 315.34        2 315.34

227 Assistenza muraria all'idraulico per la posa dei 
86043 tubi di carico e sfiato della cisterna del gasolio, 

per la posa dei tubi del gasolio tra cisterna e 
gruppo elettrogeno, per la posa del tubo di 
scappamento del gruppo elettrogeno.
Sono compresi fori, ripristini, materiali, chiusura 
dei fori con schiume REI, ecc.

      1.00

SOMMANO  %        1.00      300.00          300.00

Parziale VARIE (s.14) euro       24 606.43

Parziale OPERE MURARIE (c.3) euro       24 606.43

T O T A L E  euro      664 247.00

A   R I P O R T A R E  
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RIEPILOGO CATEGORIE

c. 1 OPERE IDRAULICHE      173 706.43
c. 2 OPERE ELETTRICHE       24 076.69
c. 3 OPERE MURARIE      466 463.88

TOTALE CATEGORIE  euro      664 247.00

A   R I P O R T A R E  
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RIEPILOGO SUB-CATEGORIE

s. 1 SCHEMA CENTRALE TERMICA      115 131.63
s. 2       24 076.69
s. 3 CANALI DELL'ARIA       23 690.00
s. 4 DORSALI       29 547.30
s. 5 APPRONTAMENTO CANTIERE       10 000.00
s. 6 ZONA SCALA IN FERRO ESISTENTE       71 496.32
s. 7 CORTILE VERSO VIA FAERNO      298 923.76
s. 8 SERRAMENTI        2 243.70
s. 9 GRIGLIE CARRABILI E SCALA IN FERRO       46 079.87
s. 10 COLLEGAMENTO UTA SALA PUERARI        2 550.00
s. 11 ESTINTORI, CARTELLI, ECC.          688.00
s. 12 CISTERNA AL SERVIZIO DEL GRUPPO 

ELETTROGENO        2 099.50
s. 13 CORSELLO       13 113.80
s. 14 VARIE       24 606.43

TOTALE SUB-CATEGORIE  euro      664 247.00

A   R I P O R T A R E  

PARTE D'OPERA: 
COMMITTENTE:   
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RIEPILOGO CATEGORIE & SUB-CATEGORIE

001 OPERE IDRAULICHE
001.001  * SCHEMA CENTRALE TERMICA      115 131.63
001.003  * CANALI DELL'ARIA       23 690.00
001.004  * DORSALI       29 547.30
001.010  * COLLEGAMENTO UTA SALA PUERARI        2 550.00
001.011  * ESTINTORI, CARTELLI, ECC.          688.00
001.012  * CISTERNA AL SERVIZIO DEL GRUPPO 

ELETTROGENO        2 099.50
 ***** Sommano OPERE IDRAULICHE euro      173 706.43

002 OPERE ELETTRICHE
002.002  *       24 076.69

 ***** Sommano OPERE ELETTRICHE euro       24 076.69
003 OPERE MURARIE
003.005  * APPRONTAMENTO CANTIERE       10 000.00
003.006  * ZONA SCALA IN FERRO ESISTENTE       71 496.32
003.007  * CORTILE VERSO VIA FAERNO      298 923.76
003.008  * SERRAMENTI        2 243.70
003.009  * GRIGLIE CARRABILI E SCALA IN FERRO       46 079.87
003.013  * CORSELLO       13 113.80
003.014  * VARIE       24 606.43

 ***** Sommano OPERE MURARIE euro      466 463.88

A   R I P O R T A R E  

PARTE D'OPERA: 
COMMITTENTE:   
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RIEPILOGO FINALE

TOTALE COMPUTO euro      664 247.00

   Cremona, 12/09/2006

IL TECNICO
Dott. Ing. Ivano Ferrari

A   R I P O R T A R E  

PARTE D'OPERA:    (MUSEO * 0.% * v.1/227)
COMMITTENTE:   


