SETTEMBRE 2006

RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEOCQMQOINPALAZZO AFFAITATI

- 6° LOITO

PROGETTO ESECUTIVO

STIMA INC DENZA DELLA MANODOPERA

PALIFICATE 579,
CEMENTI ARMATI 20%

SCAVI, DISCARICHE, DEMOLIZIONI 379,
OPERE DA FABBRO 45%,
OPERE GENERALI DA MURATORE 20%
ASSISTENZE MURARIE 30%
OPERE DA IDRAULICO 429,
OPERE DA ELETTRICISTA 50%
OPERE DI VERNICIATURA 559,




