via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

IMPORTI

unitario| TOTALE

Scavo di sbancamento mediante demolizione di
pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino|
alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della
nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della
stessa.
MISURAZIONTI:
zona ex deposito
scavo per fondazione muro fra M1 e M2

SOMMANO!

Demolizione con mezzo d'opera e/o martello pneumatico|
e a mano, dove occorre, di manufatto di cls anche armato
e cordoli e murature eccedenti il piano del pavimento
compreso, l'onere per le opere provvisionali, il calo,
I'accumulo in cantiere ed il traporto a rifiuto del materiale
alle PP.DD. autorizzate, fino a qualsiasi distanza, compresi
gli oneri di smaltimento e quant'altro per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONTI:
manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari e opere varie
manufatti vecchi macchinari
SOMMANO!

Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e
forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5
per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso
I'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la
posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le
opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante
processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.
autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte :
murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce
idraulica
MISURAZIONTI:
nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini e
laboratori
nuove aperture - modifica di quelle esistenti : uffici e
negozi

SOMMANO

Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione
dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei
manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione
comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto
idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la
stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"
presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni
della D.L.
MISURAZIONTI
pavimentazione zona ex deposito
manufatti vecchi macchinari

SOMMANO
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso
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IMPORTI

unitario| TOTALE

Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in
pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed
elementi di architrave, comprendente opere e mezzi
necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di
servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con
avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito
provvisorio, eventuale imbracatura con legname di
adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a
mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con
adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento
dell'elemento in prossimita del castello di tiro per il calo in
basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito
di cantiere del materiale da riutilizzare.

MISURAZIONTI:
contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio
SOMMANO

Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per|
condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o
interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso|
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.
autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare |'opera finita a
perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm
MISURAZIONTI:
laboratorio/magazzino

SOMMANO a corpo|

Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma €
specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere
murarie, la cernita e I'accatastamento del materiale di
recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del
materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo
alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

MISURAZIONI:
serrande e infissi originali
SOMMANO

Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con
funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello]
spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,
diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i
fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,
con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga
senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto|
spessore ( vedi SCHEDA N° 1).

MISURAZIONT:

tutta la superficie del laboratorio/magazzino

SOMMANO

Sottofondo di preparazione del piano di posa dei

pavimenti, costituito da massetto di calcestruzzo per ogni

cm. di spessore con un minimo di ¢cm. 5 per rasatura

tubazioni impianti idrosanitari dei servizi igienici.

MISURAZIONT:

tutta la superficie del servizio igienico/spogliatoio
SOMMANO
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso
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unitario

TOTALE

10

11

12

13

14

15

Realizzazione di fondazione in cls armato secondo|
indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.
MISURAZIONTL
fondazione tamponamento fra M1 e M2

SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere]

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare I'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

MISURAZIONTL

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio
SOMMANO

Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,
realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore]
totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle|
murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA|
N°9)
MISURAZIONI:
copertura bagno

SOMMANO

Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo|
tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due|
faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di
telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di
opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

MISURAZIONI:
porte interne spogliatoio e w.c.
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione
della D.L.
MISURAZIONTI:
finestre oblo lato sud

SOMMANO

Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (
posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo|
BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale
annegata in getto di cls, spinottature con resina da
realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,
fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento
di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di
raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere]
provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )

MISURAZIONI:
nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud
SOMMANO
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
U.M.|par. ug.|lung.|larg.|H/Peso unitario| TOTALE
16 |Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,
dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a
cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in
Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza
venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,
giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.
MISURAZIONI:
portali ingressi magazzino e laboratorio 2,00 3,50| 0,30 0,00 2,10
portali ingressi ufficio ed esposizione 2,001 2,50, 0,30 0,00 1,50
vetrate lato sud laboratorio, magazzino 4,00 3,50, 0,30 0,00 4,20
porta lato sud ingressi laboratorio 1,00 1,50/ 0,30 0,00 0,45
SOMMANO| m2 8,25 200,00f 1650,00
17 |Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA
( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,
eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di
cemento, relativo getto in c.a. nella campata n° 3 del
laboratorio M1 comprese fiorettature laterali con resina,
spinottature a basamento con resina, giunti elastici in
addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del
cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo|
compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere
provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo|
con i pilastri. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3)
MISURAZIONTI:
parete sud campate cieche 1,00 5,15 0,30 2,30 3,55
parete sud vuoto per pieno campate con vetrate 5,00 5,15| 0,30 4,00 30,90
dedurre vetrate 2,00 3,60 0,30 1,80 -3,89
dedurre vetrate 1,00 1,20 0,30 1,20 -0,43
dedurre vetrate 1,00; 1,80 0,30 1,80 -0,97
dedurre vetrate oblo 7,00 0,60] 0,30 0,60 -0,76
parete sud campata 3° con vetrata a nastro 1,00 5,15| 0,30 2,00 3,09
1,00 5,15| 0,20 1,75 1,80
tramezza di divisione fra M1 e M2 ( SCHEDA N° 4.4 ) 1,00 7,50| 0,00 4,50 33,75
SOMMANO| m3 67,04 66,00 4424,64
18 |Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (
25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a
dosatura q.li 3,50.
MISURAZIONTI:
tramezzatura interna bagno 1,00 7,65| 0,00 4,00 30,60
rivestimento pilastri esistenti lato sud 7,00 0,75| 0,00 4,00 21,00
rivestimento pilastri esistenti interni 2,001 3,00, 0,00 4,00 24,00
SOMMANO| m2 75,60 35,00 2646,00
19 |Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2
completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura
esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a
caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione
di forometrie di passaggio nella muratura esistente di
idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della
D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle
esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2
)
MISURAZIONTI:
pilastri lato nord 7,001 0,00, 0,00 0,00 7,00
SOMMANO| n. 7,00 30,00 210,00
Computo_Esecutivo.xls M1 4 di 107



via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia
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20

21

22

23

24

Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in
lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto|
in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed
ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte]
I'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura
a caldo secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONI:
portoni ingresso, ufficio, esposizione

SOMMANO

Infisso in ferro per portone a due battenti, avente
montanti principali sia orizzontali che verticali a sez.
esterna 40x40 mm minimo, con tamponamento in lamiera
cieca, spess. 4 mm, fornito e posto in opera completo di
ferramenta di portata e di chiusura, zanche, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle ed ogni altro accessorio
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte, comprese opere murarie, zincatura e brunitura a
caldo secondo le indicazioni della D.L.

MISURAZIONTI:
portone esterno ( dim. 3.00 x 2.65 m circa )

SOMMANO
Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o pit
battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o
apribile, come da disegno, fornito e posto in opera
completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di
acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro
accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e
brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.

MISURAZIONI:
vetrata lato sud
vetrata lato sud
vetrata lato sud
vetrata lato sud
vetrata lato sud oblo
SOMMANO!

Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (
dry-kit )
MISURAZIONTI:
vetrate lato sud
SOMMANO

Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore
metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -
(444), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto
inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4
accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente
spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice]
normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in
gomma con collanti, pulitura, sfridi e quantaltro occora
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
laboratorio M-1: lato sud fronte canale
lato nord ingressi fronte cimitero

SOMMANO
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
U.M.|par. ug.|lung.|larg.|H/Peso unitario| TOTALE

25 |Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione
passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui
tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato
nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte
sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi
accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).
MISURAZIONI:
laboratorio/magazzino M1 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00
SOMMANO| ml 39,00 30,00; 1170,00

26 |Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa
eseguita su superfici intonacate al civile previa
preparazione del fondo ed eventuali stuccature.
MISURAZIONI:

bagno/spogliatoio 2,00 2,65/ 0,60 0,00 3,18
2,00 2,00{ 0,60 0,00 2,40
0,00, 3,65/ 0,00 2,70 9,86
0,00f 2,15 0,00 2,70 5,81
2,00] 2,00 0,00 2,70 10,80
SOMMANO| m2 32,05 4,50 144,23

27 |Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro|
tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate|
e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per|
l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da
disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo|
con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro
accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura
occorrenti e quant' altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

MISURAZIONTL

fronte via Cimitero: portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,001 0,00, 2,10 3,30 13,86
SOMMANO| m2 13,86 200,00 2772,00

28 |Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di
intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li
3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per|
interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere]

provvisionali.

MISURAZIONTI:

tramezze divisorie interne tra laboratorio M1 e M2 1,00 8,00 0,00 4,00 32,00
muri di tamponamento parete sud vuoto per pieno 1,00| 36,60| 0,00 4,00 146,40
muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno ( 156,08 0,00 0,00 0,00 156,08
escluso 4 portoni per un totale di mq. 29.94 )

pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 7,001 0,00, 0,75 4,00 21,00
pilastri esistenti internamente rivestiti da mattoni 2,001 0,00, 3,00 4,00 24,00
pareti bagno, spogliatoio 4,001 2,00( 0,00 2,70 21,60
parete bagno, spogliatoio 2,00 3,65/ 0,00 2,70 19,71

SOMMANO| m2 420,79 27,45 11550,69

29 |Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in
monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta
commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )
compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli
spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare |'opera
finita a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONI:

bagno 2,000 2,65 0,00 2,10 11,13
2,000 2,00 0,00 2,10 8,40
SOMMANO| m2 19,53 45,000 878,85
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Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

30

31

32

33

34

Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo|
massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a
mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo|
compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed
agli accessori di posa ( distanziatori )
MISURAZIONTI:
bagno/spogliatoio

SOMMANO

Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di
lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da
tubazioni, raccordi, pezzi speciali, in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguato diametro, da
collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia
in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura e
posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del
laboratorio/magazzino stesso.

MISURAZIONI:
laboratorio /magazzino
SOMMANO!

Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +
bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa
SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P,
+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria
12V, n° 2 interruttori luci, n°® 1 scatola di derivazione da
incasso dimensionalmente corretta, n°® 1 contenitore da
incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,
n° 1 MTD 10A bipolare, n® 1 MTD 16A bipolare, n° 1
trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A
1P+N ), n°® 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di
dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,
supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e certificabile.
MISURAZIONI:
servizio igienico

SOMMANO

Predisposizione di punti di alimentazione serranda
elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc
autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;
contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e
cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori
di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
porte ingresso lato nord sulla via Cimitero

SOMMANO

Manod'opera per assistenza muraria per listallazione di
impianti sia elettrici che idraulici
MISURAZIONTI:
assistenza all'elettricista ( n° ore )
assistenza all'idraulico ( n°® ore )
SOMMANO

Computo_Esecutivo.xls

m2

a.c.

a.c.

cad

ore

M1

0,00

1,00

1,00

2,00

48,00
32,00

3,65

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

48,00
32,00
80,00

50,00

800,00

2500,00

250,00

25,00

365,00

800,00

2500,00

500,00

2000,00

7 di 107




via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
U.M.|par. ug.|lung.|larg.|H/Peso unitario| TOTALE
35 |Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da
disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in
materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (
calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di
intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguati diametri €
spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto|
doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di
scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore
ceramico monocomando ad incasso con soffione
scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana
vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,
sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo|
in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale
cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo!
miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi
ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,
scalda acqua elettrico da It. 60 completo di raccorderie ed
accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea
potenza completo di accessori di fissaggio.
MISURAZIONTI:
Woc tipo laboratorio / negozio 1,00 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00 3500,00f 3500,00
36 |Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti
MISURAZIONTI:
scarico bagno e canalina laboratorio 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00 800,00 800,00
37 |Prezzi elementari per operaio specializzato
MISURAZIONTI:
operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
SOMMANO| ore 35,00 29,00 1015,00
38 |Prezzi elementari per operaio qualificato edile
MISURAZIONTI:
operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
SOMMANO| ore 20,00 26,00 520,00
39 |Prezzi elementari per operaio specializzato non edile
MISURAZIONI:
operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,001 0,00( 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 30,00 900,00
40 |Prezzi elementari per operaio comune edile
MISURAZIONTI:
operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00, 0,00 0,00 38,00
SOMMANO| ore 38,00 24,00 912,00
41 |Prezzi elementari per operaio qualificato non edile
MISURAZIONI:
operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,001 0,00( 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 27,00 810,00
42 |Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna
mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :
potenza fino a 60Hp
MISURAZIONI:
escavatore ( costo orario ) 25,001 0,00( 0,00 0,00 25,00
SOMMANO| ore 25,00 50,00; 1250,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
U.M.|par. ug.|lung.|larg.|H/Peso unitario| TOTALE
43 |Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi
oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li
30
MISURAZIONI:
autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00| 0,00 0,00 15,00
SOMMANO| ore 15,00 50,00 750,00
44 |Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio
compreso oneri operatore e alimentazione
MISURAZIONTI:
betoniera ( costo giornaliero ) 11,00, 0,00( 0,00 0,00 11,00
SOMMANO| gg 11,00 6,00 66,00
45 |Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino
h=20m, compreso consumi ed operatore
MISURAZIONI:
autopompa ( costo a mc ) 100,00/ 0,00 0,00 0,00 100,00
SOMMANO| m3 100,00 6,98 698,00
46 |Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con
braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi
MISURAZIONTI:
autogru ( costo orario ) 4,001 0,00, 0,00 0,00 4,00
SOMMANO| ore 4,00 65,00 260,00
47 |Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume
MISURAZIONTI:
sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| t 1,00 17,50 17,50
48 |Prezzi elementari per sabbione vagliato
MISURAZIONTI:
sabbione 2,00] 0,00( 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| t 2,00 17,00 34,00
49 |Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato
cementizio
MISURAZIONI:
ghiaietto misto 3,00 0,00( 0,00 0,00 3,00
SOMMANO| t 3,00 17,23 51,69
50 |Prezzi elementari per cemento sfuso R325
MISURAZIONI:
cemento R325 5,00 0,00[ 0,00 0,00 5,00
SOMMANO| q.li 5,00 15,00 75,00
51 |Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12
reggiati
MISURAZIONTI:
mattoni doppio UNI 80,00 0,00, 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| cad 80,00 0,43 34,40
52 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5
MISURAZIONI:
cavo unipolare sez. 2,5 mmg. 140,00| 0,00, 0,00 0,00 140,00
SOMMANO| ml. 140,00 0,31 43,40
53 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00
MISURAZIONTI:
cavo unipolare sez. 6,00 mmg. 135,00 0,00, 0,00 0,00 135,00
SOMMANO| ml. 135,00 0,49 66,15
54 |Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
U.M.|par. ug.|lung.|larg.|H/Peso unitario| TOTALE
MISURAZIONI:
cavo multipolare 5x10 mmgq. 80,00 0,00( 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| ml. 80,00 14,15] 1132,00
55 |Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -
6KA
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00; 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 182,00 182,00
56 |Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -
4,5KA
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 64,00 64,00
57 |Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
MISURAZIONTI:
presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 45,00 45,00
58 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato
completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.
40x40
MISURAZIONTI:
pozzetto in cls 40x40 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 41,00 82,00
59 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per|
pluviale del diametro di cm. 10/12
MISURAZIONI:
pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00] 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 17,00 34,00
TOTALE euro 71561,02
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

Scavo di sbancamento mediante demolizione di
pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino|
alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della
nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della
stessa.
MISURAZIONTI:
sottomuratura lato sud
soletta esterna in cls lato sud
sottomuratura fra M2 e M3

SOMMANO

Demolizione di attuale pavimentazione in monocottura €
relativo massetto di sottofondo, compreso il carico a mano|
ed il trasporto del rifiuto, se riutilizzabile, in cantiere, se
non riutilizzabile in discarica autorizzata a qualsiasi
distanza.
MISURAZIONI:
pavimento ex ufficio spessore fino a cm. 30

SOMMANO

Demolizione con mezzo d'opera e/o martello pneumatico|
e a mano, dove occorre, di manufatto di cls anche armato
e cordoli e murature eccedenti il piano del pavimento
compreso, l'onere per le opere provvisionali, il calo,
I'accumulo in cantiere ed il traporto a rifiuto del materiale
alle PP.DD. autorizzate, fino a qualsiasi distanza, compresi
gli oneri di smaltimento e quant'altro per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI
manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari

SOMMANO

Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e
forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5
per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso
I'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la
posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le
opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante
processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.
autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce
idraulica

MISURAZIONTI:
Nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini
e laboratori
Nuove aperture - modifica di quelle esistenti : uffici €
negozi

SOMMANO

Demolizione di murature esistenti ( di spessore variabile
da cm. 15 a cm. 25 ) compreso intonaco, eseguita con
mezzi manuali, compreso il carico a mano ed il trasporto a
rifiuto del materiale non riutilizzabile in cantiere nonché il
trasporto in altro luogo dello stesso cantiere per la
successiva stesa e cilindratura.

MISURAZIONTI:

pareti ex ufficio
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

10

pareti ex ufficio
SOMMANO m2

Demolizione di solaio in latero cemento avente spessore di
cm. 30 circa, eseguito con mezzi manuali, compreso
intonaco, il carico a mano ed il trasporto alle PP.DD. a
qualsiasi distanza del materiale non riutilizzabile in
cantiere nonché il trasporto in altro luogo dello stesso!
cantiere per la successiva stesa e cilindratura.
MISURAZIONTI:
soffitto ex ufficio

SOMMANO

Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in
pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed
elementi di architrave, comprendente opere e mezzi
necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di
servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con
avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito
provvisorio, eventuale imbracatura con legname di
adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a
mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con
adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento
dell'elemento in prossimita del castello di tiro per il calo in
basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito|
di cantiere del materiale da riutilizzare.

MISURAZIONI:
Contorni dei portali di ingresso, ufficio e laboratorio
SOMMANO

Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per
condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o
interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso|
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.
autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

MISURAZIONI:
laboratorio/magazzino
SOMMANO!

Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e
specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere
murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di
recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del
materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo|
alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare |'opera finita a
perfetta regola d'arte.

MISURAZIONT:
Serrande e infissi originali
SOMMANO

Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione
dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei
manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione
comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto|
idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la
stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"
presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni
della D.L.

MISURAZIONTI:

pavimentazione zona ex ufficio
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Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

11

12

13

14

15

pareti ex ufficio
solaio ex ufficio
manufatti vecchi macchinari
SOMMANO

Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per|
realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici
nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls
per la preparazione del nuovo piano di posa
pavimentazione.
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio

SOMMANO

Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con
funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello]
spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,
diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i
fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,
con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga
senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto|
spessore ( vedi SCHEDA N° 1).
MISURAZIONT:
Tutta la superficie del laboratorio/magazzino escluso zona
macchina

SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere]

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare I'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

MISURAZIONTI

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio
SOMMANO

Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo
tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due
faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di
telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di
opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

MISURAZIONI:
porte interne spogliatoio e w.c.
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione
della D.L.

MISURAZIONI:
Finestre oblo lato sud campata 3°, 4°
SOMMANO
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitg) IMPORTI
U.M.|par. ug.|lung.|larg.|H/Peso unitario| TOTALE
16 |Sottofondo di preparazione del piano di posa dei
pavimenti, costituito da massetto di calcestruzzo per ogni
cm. di spessore con un minimo di ¢cm. 5 per rasatura
tubazioni impianti idrosanitari dei servizi igienici.
MISURAZIONTI:
Tutta la superficie del servizio igienico/spogliatoio 1,00; 3,65/ 2,00 0,15 1,10
SOMMANO| m2 1,10 10,00 11,00
17 |Realizzazione di fondazione con muro di contenimento
gettato in opera opportunamente armato ( armatura
compresa ), poggiante su relativo magrone di sottofondo
di cm. 10 ( questo compreso ), isolata con guaina
impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte canale
Cavo Cerca mediante applicazione di guaina elastomerica
debitamente saldata ( vedi SCHEDA N° 5.1 )
MISURAZIONTI:
fondazione muratura lato sud 0,00| 23,00, 0,50 0,50 5,75
fondazione muratura lato sud 0,00 23,00 0,25 0,60 3,45
SOMMANO| m3 9,20 198,00 1821,60
18 |Realizzazione di soletta in cls ( spess. cm. 10 ) armata
rete metallica maglia cm. 20x20 diam. mm. 8 ( rif. soletta
in SCHEDA N° 5.2)
MISURAZIONI:
soletta lato sud 1,00] 6,001 1,20 0,00 7,20
0,00| 6,00{ 1,30 0,00 7,80
SOMMANO| m2 15,00 80,00 1200,00
19 |Realizzazione di fondazione in cls armato secondo
indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.
MISURAZIONI:
fondazione tamponamento fra M2 e M3 1,00; 8,00 0,70 0,40 2,24
SOMMANO| m3 2,24 150,00 336,00
20 |Riempimento scavo in lato sud fra muro esterno e Cavo
Cerca con materiale di recupero ritenuto idoneo allo scopo
(vedi SCHEDA N° 5.2 )
MISURAZIONI:
scavo esterno lato sud 0,00] 6,00, 3,00 1,10 19,80
SOMMANO| m3 19,80 25,00 495,00
21 |Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,
realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore
totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle
murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA
N°9)
MISURAZIONTI:
copertura bagno 1,00 3,00| 4,00 0,00 12,00
SOMMANO| m2 12,00 42,00 504,00
22 |Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (
posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti da blocchi tipo|
BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale
annegata in getto di cls, spinottature con resina da
realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,
fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento
di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di
raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere]
provvisionali ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )
MISURAZIONTI:
nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 8,00 0,30, 0,30 4,00 2,88
SOMMANO| m3 2,88 66,00 190,08
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitg) IMPORTI
U.M.|par. ug.|lung.|larg.|H/Peso unitario| TOTALE
23 |Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA
( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,
eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di
cemento, comprese fiorettature laterali con resina,
spinottature a basamento con resina, giunti elastici in
addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del
cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo|
compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere
provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo|
con i pilastri. ( vedi SCHEDA N° 4.1 )
MISURAZIONI:
parete sud vuoto per pieno 4,001 5,15 0,30 4,00 24,72
dedurre vetrate 2,001 3,60[ 0,30 1,80 -3,89
dedurre vetrate 1,00 1,80| 0,30 1,80 -0,97
dedurre vetrate oblo 4,00, 0,60] 0,30 0,60 -0,43
tramezza fra M2 e M3 ( scheda N° 4.4) 1,00 8,00 0,00 5,00 40,00
SOMMANO| m3 59,43 66,00] 3922,38
24 |Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (
25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a
dosatura q.li 3,50.
MISURAZIONI:
Tramezzatura interna bagno 1,00 7,65| 0,00 4,00 30,60
Rivestimento pilastri esistenti lato sud 4,000 0,75 0,00 4,00 12,00
Rivestimento pilastri esistenti interni 3,00] 3,00, 0,00 4,00 36,00
SOMMANO| m2 78,60 35,00 2751,00
25 |Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,
dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a
cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in
Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza
venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,
giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare I|'opera
finita a regola d'arte.
MISURAZIONI:
portali ingressi magazzino e laboratorio 1,00; 3,50/ 0,30 0,00 1,05
portali ingressi ufficio ed esposizione 1,00 2,50/ 0,30 0,00 0,75
vetrate lato sud laboratorio, magazzino 2,00 3,50| 0,30 0,00 2,10
porta lato sud ingressi laboratorio 1,00 1,50/ 0,30 0,00 0,45
SOMMANO| m2 4,35 200,00 870,00
26 |Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2
completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura
esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a
caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione
di forometrie di passaggio nella muratura esistente di
idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della
D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle
esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2
)
MISURAZIONTI:
pilastri lato nord 4,00, 0,00( 0,00 0,00 4,00
SOMMANO| n. 4,00 30,00 120,00
27 |Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in
lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto|
in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed
ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte
I'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura
a caldo secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONTI:
Portoni ingresso, ufficio, esposizione 1,00 0,00{ 0,00 0,00 1,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitg) IMPORTI
U.M.|par. ug.|lung.|larg.|H/Peso unitario| TOTALE
SOMMANO| cad 1,00 850,00 850,00
28 |Infisso in ferro per portone a due battenti, avente
montanti principali sia orizzontali che verticali a sez.
esterna 40x40 mm minimo, con tamponamento in lamiera
cieca, spess. 4 mm, fornito e posto in opera completo di
ferramenta di portata e di chiusura, zanche, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle ed ogni altro accessorio
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte, comprese opere murarie, zincatura e brunitura a
caldo secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONTI:
portone esterno ( dim. 3.00 x 3.30 m circa ) 1,00 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 1000,00f 1000,00
29 |Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o piu
battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o
apribile, come da disegno, fornito e posto in opera
completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di
acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro
accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e
brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
AlnvkA
MISURAZIONTI:
vetrata lato sud 2,00 3,60| 0,00 2,40 17,28
0,00, 3,60] 0,00 0,60 2,16
vetrata lato sud 1,00 1,80 0,00 3,60 6,48
0,00 1,20] 0,00 1,20 1,44
vetrata lato sud oblo 4,00, 0,60] 0,00 0,60 144
SOMMANO| m2 28,80 130,00] 3744,00
30 |Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (
dry kit )
MISURAZIONI:
vetrate lato sud 28,80 0,00( 0,00 0,00 28,80
SOMMANO| m2 28,80 70,00; 2016,00
31 |Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore
metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -
(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto|
inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4
accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente
spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice
normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in
gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora
per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI:
Laboratorio M-2 : lato sud fronte canale 28,80 0,00{ 0,00 0,00 28,80
lato nord ingressi fronte cimitero 1,00; 0,00 2,00 2,30 4,60
SOMMANO| m2 33,40 53,20 1776,88
32 |Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione
passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui
tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato
nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte
sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi
accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).
MISURAZIONI:
parete lato nord 1,00] 23,00 0,00 0,00 23,00
SOMMANO| ml 23,00 30,00 690,00
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33 |Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa
eseguita su superfici intonacate al civile previa
preparazione del fondo ed eventuali stuccature.
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio 2,00 2,65/ 0,60 0,00 3,18
2,00 2,00f 0,60 0,00 2,40
0,00, 3,65| 0,00 2,70 9,86
0,00{ 2,15 0,00 2,70 5,81
2,00] 2,00[ 0,00 2,70 10,80
SOMMANO| m2 32,05 4,50 144,23
34 |Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro
tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate|
e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per|
l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da
disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo|
con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro
accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura
occorrenti e quant' altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI:
fronte via Cimitero: portoni ingresso, ufficio, esposizione 1,00 0,00{ 2,10 3,30 6,93
SOMMANO| m2 6,93 200,00f 1386,00
35 |Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di
intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li
3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per|
interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere|
provvisionali.
MISURAZIONI:
Tramezze divisorie interne tra laboratorio M2 e M3 1,00; 6,00 0,00 4,00 24,00
Muri di tamponamento parete sud vuoto per pieno 1,00 23,00| 0,00 4,00 92,00
Muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno 141,00 0,00, 0,00 0,00 141,00
(escluso 2 portoni per un totale di mq 15.00)
Pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 4,001 0,00f 0,50 4,00 8,00
Pilastri esistenti Internamente rivestiti da mattoni 2,00 0,00] 3,00 4,00 24,00
Pareti bagno,spogliatoio 4,001 2,00( 0,00 2,70 21,60
Parete bagno,spogliatoio 2,00 3,65/ 0,00 2,70 19,71
SOMMANO| m2 330,31 27,45] 9067,01
36 |Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in
monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta
commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )
compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli
spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
bagno 2,001 2,65 0,00 2,10 11,13
2,00, 2,00{ 0,00 2,10 8,40
SOMMANO| m2 19,53 45,00 878,85
37 |Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo)
massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a
mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo
compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed
agli accessori di posa ( distanziatori )
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio 0,00] 3,65/ 2,00 0,00 7.30
SOMMANO| m2 7,30 50,00 365,00
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38

39

40

41

Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di
lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da
tubazioni, raccordi, pezzi speciali in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguato diametro, da
collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia
in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura €
posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del
laboratorio/magazzino stesso.

MISURAZIONI:
laboratorio /magazzino
SOMMANO!

Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da
disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in
materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (
calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di
intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguati diametri e
spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto
doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di
scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore
ceramico monocomando ad incasso con soffione
scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana
vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,
sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo
in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale
cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo
miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi
ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,
scalda acqua elettrico da It. 60 completo di raccorderie ed
accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea
potenza completo di accessori di fissaggio.

MISURAZIONT:
Wec tipo laboratorio / negozio
SOMMANO

Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +
bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n® 1 presa
SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P
+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria
12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da
incasso dimensionalmente corretta, n® 1 contenitore da
incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,
n°® 1 MTD 10A bipolare, n°® 1 MTD 16A bipolare, n° 1
trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A]
1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di
dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,
supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e certificabile.

MISURAZIONI:
servizio igienico
SOMMANO

Predisposizione di punti di alimentazione serranda
elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc
autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;
contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e
cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori
di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONTI:

porte ingresso lato nord sulla via Cimitero
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U.M.|par. ug.|lung.|larg.|H/Peso unitario| TOTALE
SOMMANO| cad 1,00 250,00 250,00
42 |Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di
impianti sia elettrici che idraulici
MISURAZIONTI:
assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00, 0,00( 0,00 0,00 48,00
assistenza all'idraulico ( n°® ore ) 32,001 0,00( 0,00 0,00 32,00
SOMMANO| ore 80,00 25,00; 2000,00
43 |Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti
MISURAZIONTI:
scarico bagno e canalina laboratorio 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00 800,00 800,00
44 |Prezzi elementari per operaiospecializzato
MISURAZIONI:
operaio specializzato ( costo orario ) 35,001 0,00( 0,00 0,00 35,00
SOMMANO| ore 35,00 29,00; 1015,00
45 |Prezzi elementari per operaio qualificato edile
MISURAZIONTI:
operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
SOMMANO| ore 20,00 26,00 520,00
46 |Prezzi elementari per operaio specializzato non edile
MISURAZIONI:
operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,001 0,00( 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 30,00 900,00
47 |Prezzi elementari per operaio comune edile
MISURAZIONTI:
operaio comune ( costo orario ) 38,001 0,00[ 0,00 0,00 38,00
SOMMANO| ore 38,00 24,00 912,00
48 |Prezzi elementari per operaio qualificato non edile
MISURAZIONI:
operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,001 0,00( 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 27,00 810,00
49 |Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna
mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :
potenza fino a 60Hp
MISURAZIONI:
escavatore ( costo orario ) 25,001 0,00( 0,00 0,00 25,00
SOMMANO| ore 25,00 50,00; 1250,00
50 |Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi
oneri per il conducente ed il carburante:portata fino a q.li
30
MISURAZIONI:
autocarro ( costo orario ) 15,00( 0,00/ 0,00 0,00 15,00
SOMMANO| ore 15,00 50,00 750,00
51 |Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio
compreso oneri operatore e alimentazione
MISURAZIONTI:
betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00( 0,00 0,00 11,00
SOMMANO| gg 11,00 6,00 66,00
52 |Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino
h=20m, compreso consumi
MISURAZIONI:
autopompa ( costo a mc ) 100,00/ 0,00 0,00 0,00 100,00
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SOMMANO| m3 100,00 6,98 698,00
53 |Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con
braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi
MISURAZIONTI:
autogru ( costo orario ) 4,001 0,00, 0,00 0,00 4,00
SOMMANO| ore 4,00 65,00 260,00
54 |Prezzi elementari per cemento sfuso R325
MISURAZIONI:
cemento R325 5,00 0,00[ 0,00 0,00 5,00
SOMMANO| gq.li 5,00 15,00 75,00
55 |Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato
cementizio
MISURAZIONTI:
ghiaietto misto 3,00 0,00( 0,00 0,00 3,00
SOMMANO| t 3,00 17,23 51,69
56 |Prezzi elementari per sabbione vagliato
MISURAZIONI:
sabbione 2,00] 0,00( 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| t 2,00 17,00 34,00
57 |Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume
MISURAZIONTI:
sabbia 1,00 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| t 1,00 17,50 17,50
58 |Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12
reggiati
MISURAZIONI:
mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| cad 80,00 0,43 34,40
59 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmgq 2,5
MISURAZIONTI:
cavo unipolare sez. 2,5 140,00| 0,00, 0,00 0,00 140,00
SOMMANO| ml 140,00 0,31 43,40
60 |Prezzi elementari per cavo multipolare 5x10 mmgq
MISURAZIONI:
cavo multipolare 5x10 80,001 0,00( 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| ml 80,00 14,15 1132,00
61 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00
MISURAZIONTI:
cavo unipolare sez. 6,00 135,00 0,00, 0,00 0,00 135,00
SOMMANO| ml 135,00 0,49 66,15
62 |Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -
6KA
MISURAZIONI:
interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 182,00 182,00
63 |Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -
4,5KA
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00, 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 64,00 64,00
64 |Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
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MISURAZIONI:
presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 45,00 45,00
65 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato
completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.
40x40
MISURAZIONI:
pozzetto in cls 40x40 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 41,00 82,00
66 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per
pluviale del diametro di cm. 10/12
MISURAZIONTI:
pozzetto in cls per pluviale 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 17,00 34,00
TOTALE euro 64770,19
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Scavo di sbancamento mediante demolizione di
pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino|
alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della
nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della
stessa.
MISURAZIONTI:
sottomuratura lato sud
soletta esterna in cls lato sud
sottomuratura fra M3 e M4

SOMMANO

Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere €
forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5
per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso
I'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la
posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le
opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante
processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.
autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce
idraulica

MISURAZIONT:
Nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini
e laboratori

SOMMANO

Demolizione di murature esistenti ( di spessore variabile

da cm. 15 a cm. 25 ) compreso intonaco, eseguita con

mezzi manuali, compreso il carico a mano ed il trasporto a

rifiuto del materiale non riutilizzabile in cantiere nonche il

trasporto in altro luogo dello stesso cantiere per la

successiva stesa e cilindratura.

MISURAZIONTI:

parete esterna lato sud e manufatto vecchio macchinario
SOMMANO

Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in
pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed
elementi di architrave, comprendente opere e mezzi
necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di
servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con
avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito
provvisorio, eventuale imbracatura con legname di
adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a
mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con
adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento
dell'elemento in prossimita del castello di tiro per il calo in
basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito|
di cantiere del materiale da riutilizzare.

MISURAZIONI:
Contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio
SOMMANO

Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per
condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o
interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso|
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.
autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm
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10

MISURAZIONI:
laboratorio/magazzino
SOMMANO a corpo|

Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione
dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei
manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione
comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto
idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la
stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"
presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni
della D.L.

MISURAZIONTI:
parete esterna lato nord
manufatti vecchi macchinari
SOMMANO

Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e
specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere
murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di
recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del
materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo|
alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare |'opera finita a
perfetta regola d'arte.

MISURAZIONTI:
Serrande e infissi originali
SOMMANO

Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per|
realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici
nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls
per la preparazione del nuovo piano di posa
pavimentazione.
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio

SOMMANO

Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con
funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello]
spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,
diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i
fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,
con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga
senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto|
spessore ( vedi SCHEDA N° 1).

MISURAZIONT:

Tutta la superficie del laboratorio/magazzino
SOMMANO

Realizzazione di fondazione con muro di contenimento
gettato in opera opportunamente armato ( ferro di
armatura compreso ), poggiante su relativo magrone di
sottofondo di cm.10 ( questo compreso ), isolata con
guaina impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte
del canale Cavo Cerca mediante applicazione di guaina
elastomerica debitamente saldata ( vedi SCHEDA N° 5.1 ¢
SCHEDA N° 5.2 )
MISURAZIONI:
fondazione muratura lato sud

fondazione muratura lato sud
SOMMANO
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
11 |Realizzazione di fondazione in cls armato secondo
indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.
MISURAZIONI:
fondazione tamponamento fra M3 e M4 1,00; 8,00 0,70 0,40 2,24
SOMMANO| m3 2,24 150,00 336,00
12 |Realizzazione di soletta in cls ( spessore minimo cm. 10 )
armata con rete metallica a maglia quadrata cm. 20x20
diam. 8 mm ( rif. soletta nella SCHEDA N° 5.2 )
MISURAZIONTI:
soletta lato sud 1,00| 22,00 1,20 0,00 26,40
SOMMANO| m2 26,40 80,00 2112,00
13 |Riempimento scavo in lato sud fra muro esterno e Cavo,
Cerca con materiale di recupero ritenuto idoneo allo scopo!
( vedi SCHEDA N° 5.2 )
MISURAZIONTI:
scavo esterno lato sud 0,00 22,00, 1,50 1,10 36,30
SOMMANO| m3 36,30 25,00 907,50
14 |Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,
realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore]
totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle|
murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA|
N°9)
MISURAZIONI:
copertura bagno 1,00 3,00| 4,00 0,00 12,00
SOMMANO| m2 12,00 42,00 504,00
15 [Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (
posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo|
BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale
annegata in gettata di cls, compreso spinottature con
resina da realizzarsi nella soletta sottostante di
basamento, fiorettature con resina nelle murature laterali,
inserimento di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature
dei giunti di raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed
opere provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N°
4.2)
MISURAZIONI:
nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 8,00 0,50, 0,30 4,00 4,80
SOMMANO| m3 4,80 66,00 316,80
16 [Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA
( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,
eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di
cemento, comprese fiorettature laterali con resina,
spinottature a basamento con resina, giunti elastici in
addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del
cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo|
compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere
provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo|
con i pilastri. ( vedi SCHEDA N° 4.2 e SCHEDA N° 4.3 )
MISURAZIONTI:
parete sud vuoto per pieno 0,00{ 23,00 0,30 5,50 37,95
dedurre vetrate 3,001 3,60 0,30 1,80 -5,83
dedurre vetrate 1,00 1,20 0,30 1,20 -0,43
tramezze fra M3 e M4 ( scheda n°® 4.4) 1,00 8,00 0,00 6,50 52,00
SOMMANO| m3 83,69 66,00] 5523,54
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17

18

19

20

21

22

Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (
25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a
dosatura q.li 3,50.
MISURAZIONI:
Tramezzatura interna bagno
Rivestimento pilastri esistenti lato sud
Rivestimento pilastri esistenti interni
SOMMANO

Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2
completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura
esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a
caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione
di forometrie di passaggio nella muratura esistente di
idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della
D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle
esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2
)

MISURAZIONI:
pilastri lato nord
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,
completi di zanche per ancoraggio, comprese opere
murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento|
perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da
indicazione della D.L.

MISURAZIONI:
portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio
SOMMANO

Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo|
tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due|
faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di
telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di
opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

MISURAZIONTI:
porte interne spogliatoio e w.c.
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione
della D.L.
MISURAZIONTI:
finestre oblo lato sud

SOMMANO

Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,
dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a
cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in
Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza
venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,
giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.

MISURAZIONTL
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
porte ingresso laboratorio/ufficio 4,000 2,50f 0,30 0,00 3,00
vetrate lato sud laboratorio, magazzino 2,00 3,50| 0,30 0,00 2,10
porta lato sud ingressi laboratorio 1,00 1,50/ 0,30 0,00 0,45
SOMMANO| m2 5,55 200,00 1110,00
23 |Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in
lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto|
in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed
ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte
I'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura
a caldo secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONTI:
Portoni ingresso, ufficio, esposizione 4,001 0,00( 0,00 0,00 4,00
SOMMANO| cad 4,00 850,00 3400,00
24 |Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o piu
battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o
apribile, come da disegno, fornito e posto in opera
completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di
acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro
accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e
brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
MISURAZIONTI:
vetrata lato sud 3,00 3,60 0,00 1,80 19,44
0,00 1,20] 0,00 1,20 1,44
vetrata lato sud oblo 4,00, 0,60] 0,00 0,60 144
SOMMANO| m2 22,32 130,00 2901,60
25 |Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (
dry-kit )
MISURAZIONI:
vetrate lato sud 22,32 0,00[ 0,00 0,00 22,32
SOMMANO| m2 22,32 70,00] 1562,40
26 |Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore
metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -
(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto|
inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4
accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente
spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice
normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in
gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora
per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI:
Laboratorio M-3 : lato sud fronte canale 22,32 0,00( 0,00 0,00 22,32
lato nord ingressi fronte cimitero 4,00 0,00, 2,00 2,30 18,40
SOMMANO| m2 40,72 53,20] 2166,30
27 |Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione
passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui
tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato
nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte
sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi
accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).
MISURAZIONI:
parete lato nord 1,00| 15,50 0,00 0,00 15,50
SOMMANO| ml. 15,50 30,00 465,00
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
28 |Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa
eseguita su superfici intonacate al civile previa
preparazione del fondo ed eventuali stuccature.
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio 2,00 2,65/ 0,60 0,00 3,18
2,00 2,00f 0,60 0,00 2,40
0,00, 3,65| 0,00 2,70 9,86
0,00{ 2,15 0,00 2,70 5,81
SOMMANO| m2 21,25 4,50 95,63
29 |Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro
tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate
e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per
l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da
disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo
con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro|
accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura
occorrenti e quant' altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
fronte via Cimitero: portoni ingresso, ufficio, esposizione 4,001 0,00f 2,10 3,30 27,72
SOMMANO| m2 27,72 200,00] 5544,00
30 |Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di
intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li
3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per|
interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere,
provvisionali.
MISURAZIONTI:
Tramezze divisorie interne tra laboratorio M3 e M4 1,00 6,00{ 0,00 5,00 30,00
Muri di tamponamento parete sud vuoto per pieno 1,00 15,50| 0,00 5,00 77,50
Muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno ( 52,00 0,00, 0,00 0,00 52,00
escluso 3 portoni per un totale di mg 21.00 )
Pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 3,00 0,00] 0,50 5,00 7,50
Pilastri esistenti Internamente rivestiti da mattoni 1,00 0,00{ 3,00 4,00 12,00
Pareti bagno,spogliatoio 4,00 2,00, 0,00 2,70 21,60
Parete bagno,spogliatoio 2,001 3,65 0,00 2,70 19,71
SOMMANO| m2 220,31 27,45 6047,51
31 |Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in
monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta
commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )
compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli
spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI:
bagno 2,00 2,65/ 0,00 2,10 11,13
2,00] 2,00[ 0,00 2,10 8,40
SOMMANO| m2 19,53 45,00 878,85
32 |Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo
massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a
mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo|
compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed
agli accessori di posa ( distanziatori )
MISURAZIONTI:
bagno/spogliatoio 0,00| 3,65/ 2,00 0,00 7.30
SOMMANO| m2 7,30 50,00 365,00
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33

34

35

36

Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di
lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da
tubazioni, raccordi, pezzi speciali in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguato diametro, da
collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia
in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura €
posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del
laboratorio/magazzino stesso.

MISURAZIONI:
laboratorio /magazzino
SOMMANO!

Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +
bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n® 1 presa
SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n°® 2 prese bipasso 16A ( 2P
+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria
12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da
incasso dimensionalmente corretta, n® 1 contenitore da
incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,
n°® 1 MTD 10A bipolare, n°® 1 MTD 16A bipolare, n° 1
trasformatore per suonerie, n°® 1 portafusibili da 32A]
1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di
dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,
supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e certificabile.

MISURAZIONI:
servizio igienico
SOMMANO

Predisposizione di punti di alimentazione serranda
elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc
autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;
contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e
cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori
di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONI:
porte ingresso lato nord sulla via Cimitero
SOMMANO

Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da
disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in
materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (
calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di
intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguati diametri €
spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto|
doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di
scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore
ceramico monocomando ad incasso con soffione
scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana
vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,
sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo|
in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale
cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo!
miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi
ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,
scalda acqua elettrico da It. 60 completo di raccorderie ed
accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea
potenza completo di accessori di fissaggio.

MISURAZIONTL

Wec tipo laboratorio / negozio
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
SOMMANO| a.c. 1,00 3500,00] 3500,00
37 |Manod'opera per assistenza muraria per listallazione di
impianti sia elettrici che idraulici
MISURAZIONTI:
assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00, 0,00( 0,00 0,00 48,00
assistenza all'idraulico ( n°® ore ) 32,001 0,00( 0,00 0,00 32,00
SOMMANO| ore 80,00 25,00; 2000,00
38 |Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti
MISURAZIONTI:
scarico bagno e canalina laboratorio 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00 800,00 800,00
39 |Prezzi elementari per operaiospecializzato
MISURAZIONI:
operaio specializzato ( costo orario ) 35,001 0,00( 0,00 0,00 35,00
SOMMANO| ore 35,00 29,00; 1015,00
40 |Prezzi elementari per operaio qualificato edile
MISURAZIONTI:
operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
SOMMANO| ore 20,00 26,00 520,00
41 |Prezzi elementari per operaio specializzato non edile
MISURAZIONI:
operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,001 0,00( 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 30,00 900,00
42 |Prezzi elementari per operaio comune edile
MISURAZIONTI:
operaio comune ( costo orario ) 38,001 0,00[ 0,00 0,00 38,00
SOMMANO| ore 38,00 24,00 912,00
43 |Prezzi elementari per operaio qualificato non edile
MISURAZIONI:
operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,001 0,00( 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 27,00 810,00
44 |Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna
mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :
potenza fino a 60Hp
MISURAZIONI:
escavatore ( costo orario ) 25,001 0,00( 0,00 0,00 25,00
SOMMANO| ore 25,00 50,00; 1250,00
45 |Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi
oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li
30
MISURAZIONI:
autocarro ( costo orario ) 15,00( 0,00/ 0,00 0,00 15,00
SOMMANO| ore 15,00 50,00 750,00
46 |Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio
compreso oneri operatore e alimentazione
MISURAZIONTI:
betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00( 0,00 0,00 11,00
SOMMANO| gg 11,00 6,00 66,00
47 |Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls finoj
h=20m, compreso consumi ed operatore
MISURAZIONI:
autopompa ( costo a mc ) 100,00/ 0,00 0,00 0,00 100,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
SOMMANO| m3 100,00 6,98 698,00
48 |Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume
MISURAZIONTI:
sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| t 1,00 17,50 17,50
49 |Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con
braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi
MISURAZIONI:
autogru ( costo orario ) 4,00 0,00, 0,00 0,00 4,00
SOMMANO| ore 4,00 65,00 260,00
50 |Prezzi elementari per cemento sfuso R325
MISURAZIONTI:
cemento R325 5,00 0,00, 0,00 0,00 5,00
SOMMANO| q.li 5,00 15,00 75,00
51 |Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12
reggiati
MISURAZIONI:
mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| cad 80,00 0,43 34,40
52 |Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato
cementizio
MISURAZIONTI:
ghiaietto misto 3,00 0,00( 0,00 0,00 3,00
SOMMANO| t 3,00 17,23 51,69
53 |Prezzi elementari per sabbione vagliato
MISURAZIONI:
sabbione 2,00] 0,00[ 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| t 2,00 17,00 34,00
54 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmgq 2,5
MISURAZIONTI:
cavo unipolare sez. 2,5 mmg. 140,00| 0,00, 0,00 0,00 140,00
SOMMANO| ml. 140,00 0,31 43,40
55 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmgq 6,00
MISURAZIONI:
cavo unipolare sez. 6,00 mmgq. 135,00 0,00, 0,00 0,00 135,00
SOMMANO| ml. 135,00 0,49 66,15
56 |Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq
MISURAZIONTI:
cavo multipolare 5x10 mmgq. 80,00| 0,00, 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| ml. 80,00 14,15] 1132,00
57 |Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -
6KA
MISURAZIONI:
interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 182,00 182,00
58 |Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -
4,5KA
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 64,00 64,00
59 |Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
MISURAZIONI:
presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 45,00 45,00
60 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato
completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.
40x40
MISURAZIONI:
pozzetto in cls 40x40 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 41,00 82,00
61 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per
pluviale del diametro di cm 10/12
MISURAZIONTI:
pozzetto in cls per pluviale 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 17,00 34,00
TOTALE euro 69706,83
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantitd4 IMPORTI

U.M.

par.

ug.

lung.

larg.

H/Peso

unitario

TOTALE

Scavo di sbancamento mediante demolizione di

pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino|

alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della

nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della

stessa.

MISURAZIONTI:

sottomuratura lato sud

pavimento ex ufficio

sottomuratura fra M4 e loc. Comune di Cremona
SOMMANO

Demolizione con mezzo d'opera e/o martello pneumatico
e a mano, dove occorre, di manufatto di cls anche armato
e cordoli e murature eccedenti il piano del pavimento
compreso, l'onere per le opere provvisionali, il calo,
I'accumulo in cantiere ed il traporto a rifiuto del materiale
alle PP.DD. autorizzate, fino a qualsiasi distanza, compresi
gli oneri di smaltimento e quant'altro per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONI:

manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari

SOMMANO

Demolizione di murature esistenti ( di spessore variabile
da cm. 15 a cm. 25 ) compreso intonaco, eseguita con
mezzi manuali, compreso il carico a mano ed il trasporto a
rifiuto del materiale non riutilizzabile in cantiere nonche il
trasporto in altro luogo dello stesso cantiere per la
successiva stesa e cilindratura.
MISURAZIONTI:
parete esterna lato sud

SOMMANO

Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere €
forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5
per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso
I'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la
posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le
opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante
processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.
autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce
idraulica

MISURAZIONTI:
Nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini
e laboratori
Nuove aperture - modifica di quelle esistenti : uffici €
negozi

SOMMANO
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

IMPORTI

unitario

TOTALE

Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in
pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed
elementi di architrave, comprendente opere e mezzi
necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di
servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con
avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito
provvisorio, eventuale imbracatura con legname di
adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a
mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con
adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento
dell'elemento in prossimita del castello di tiro per il calo in
basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito
di cantiere del materiale da riutilizzare.

MISURAZIONTI:
contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio
SOMMANO

Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per|
condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o
interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso|
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.
autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare |'opera finita a
perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

MISURAZIONTI:
laboratorio/magazzino
SOMMANO!

Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione
dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei
manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione
comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto|
idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la
stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"
presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni
della D.L.

MISURAZIONI:
parete esterna lato sud
pavimento ex ufficio
manufatti vecchi macchinari
SOMMANO!

Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e
specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere
murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di
recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del
materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo|
alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare |'opera finita a
perfetta regola d'arte.

MISURAZIONT:
serrande e infissi originali
SOMMANO

Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con
funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello
spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,
diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i
fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,
con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga
senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto
spessore ( vedi SCHEDA N° 1).

MISURAZIONTI:
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

10

11

12

13

14

15

tutta la superficie del laboratorio/magazzino
SOMMANO

Sottofondo di preparazione del piano di posa dei

pavimenti, costituito da massetto di calcestruzzo per ogni

cm. di spessore con un minimo di ¢cm. 5 per rasatura

tubazioni impianti idrosanitari dei servizi igienici.

MISURAZIONTI:

tutta la superficie del servizio igienico/spogliatoio
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere]

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare I'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

MISURAZIONTI:

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio

portone interno comunicante con zona a disposizione
SOMMANO

Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione
passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui
tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato
nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte
sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi
accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).
MISURAZIONI:
parete lato nord

SOMMANO

Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo|
tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due|
faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di
telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di
opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

MISURAZIONTI:
porte interne spogliatoio e w.c.
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione
della D.L.
MISURAZIONTI:
finestre oblo lato sud campata 1/, 22

SOMMANO

Realizzazione di fondazione con muro di contenimento
gettato in opera opportunamente armato (armatura
compresa), poggiante su relativo magrone di sottofondo di
cm.10 (questo compreso), isolata con guaina
impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte canale
Cavo Cerca mediante applicazione di guaina elastomerica

debitamente saldata ( vedi SCHEDA N° 5.2 )
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitgq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
MISURAZIONI:
fondazione muratura lato sud 0,00| 30,00, 0,50 0,50 7,50
fondazione muratura lato sud 0,00| 30,00/ 0,25 0,60 4,50
SOMMANO| m3 12,00 198,00 2376,00
16 |Realizzazione di fondazione in cls armato secondo
indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.
MISURAZIONI:
fondazione tamponamento fra M4 e locale Comune di 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24
Cremona
SOMMANO| m3 2,24 150,00 336,00
17 |Realizzazione di soletta in cls ( spess. cm. 10 ) armata
rete metallica maglia cm. 20x20 diam. mm. 8 ( rif. soletta
in SCHEDA N° 5.2))
MISURAZIONI:
soletta lato sud 1,00| 30,00 1,20 0,00 36,00
SOMMANO| m2 36,00 80,00 2880,00
18 |Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,
realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore
totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle
murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA
N°9)
MISURAZIONTI:
copertura bagno 1,00] 2,50/ 4,00 0,00 10,00
SOMMANO| m2 10,00 42,00 420,00
19 [Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (
posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti da blocchi tipo|
BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale
annegata in getto di cls, spinottature con resina da
realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,
fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento
di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di
raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere]
provvisionali ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )
MISURAZIONI:
nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 10,00( 0,50/ 0,30 4,00 6,00
SOMMANO| m3 6,00 66,00 396,00
20 |Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA
( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,
eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di
cemento, comprese fiorettature laterali con resine,
spinottature a basamento con resina, giunti elastici in
addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del
cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo|
compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere
provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo|
con i pilastri. ( vedi SCHEDA n° 4.3 )
MISURAZIONTI:
parete sud vuoto per pieno 5,001 5,15/ 0,30 6,25 48,28
dedurre vetrate 3,001 3,60 0,30 1,80 -5,83
dedurre vetrate 1,00 1,80 0,30 1,80 -0,97
dedurre vetrate oblo 4,000 0,60[ 0,30 0,60 -0,43
divisorio fra M4 e area a disp. Comune Cremona ( scheda 1,00 8,00 0,00 8,00 64,00
n°4.4)
SOMMANO| m3 105,05 66,00 6933,30
21 |Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (
25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a
dosatura q.li 3,50.
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Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

22

23

24

25

MISURAZIONI:
tramezzatura interna bagno
rivestimento pilastri esistenti lato sud
rivestimento pilastri esistenti interni
SOMMANO

Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2
completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura
esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a
caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione
di forometrie di passaggio nella muratura esistente di
idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della
D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle
esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2
)

MISURAZIONI:
pilastri lato nord
SOMMANO

Lavori di consolidamento scuci - cuci con metodo
tradizionale usato per ripristinare e ricostruire l'integrita
del masso murario lesionato oppure nei casi in cui sia
necessario sostituire il materiale disomogeneo o
incoerente ( discontinuita/distacchi ). II metodo, partendo|
dalla base della muratura deve essere articolato secondo
le fasi descritte nella SCHEDA N° 7. II materiale da
impiegare € costituito da mattoni pieni di recupero e malta
di allettamento compatta ad alta traspirabilita ed
igroscopicita. Compreso fornitura del materiale necessario|
alla lavorazione, relativi ponteggi e le opere provvisionali :
spessore muro cm 48 circa

MISURAZIONTI
muro di sostegno scalone monumentale
SOMMANO

Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,
dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a
cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in
Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza
venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,
giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.
MISURAZIONTI
portali ingressi magazzino, laboratorio,ufficio
vetrate lato sud laboratorio, magazzino
porta lato sud ingressi laboratorio

SOMMANO

Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in
lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto|
in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed
ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte
I'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura
a caldo secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONTI:
portoni ingresso, ufficio, esposizione

SOMMANO
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitgq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
26 |Infisso in ferro per portone a due battenti, comunicante
con la zona a disposizione del Comune di Cremona, avente
montanti principali sia orizzontali che verticali a sez.
esterna 40x40 mm minimo, con tamponamento in lamiera
cieca, spess. 4 mm, fornito e posto in opera completo di
ferramenta di portata e di chiusura, zanche, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle ed ogni altro accessorio|
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte, comprese opere murarie, zincatura e brunitura a
caldo secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONI:
portone interno ( dim. 2.50 x 2.50 m ) 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 1000,00; 1000,00
27 |Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o piu
battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o
apribile, come da disegno, fornito e posto in opera
completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di
acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro
accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e
brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.
MISURAZIONI:
vetrata lato sud 3,00 3,60, 0,00 1,80 19,44
vetrata lato sud 1,00] 1,20 0,00 1,20 1,44
vetrata lato sud 1,00; 1,80 0,00 1,80 3,24
vetrata lato sud oblo 4,00, 0,60] 0,00 0,60 144
SOMMANO| m2 25,56 130,00 3322,80
28 |Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (
dry-kit )
MISURAZIONI:
vetrate lato sud 25,56/ 0,00[ 0,00 0,00 25,56
SOMMANO| m2 25,56 70,00] 1789,20
29 |Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore
metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -
(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto|
inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4
accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente
spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice
normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in
gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora
per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI:
laboratorio M4 : lato sud fronte canale 25,56 0,00, 0,00 0,00 25,56
lato nord ingressi fronte cimitero 2,00 0,00] 2,00 2,30 9,20
SOMMANO| m2 34,76 53,20] 1849,23
30 |Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa
eseguita su superfici intonacate al civile previa
preparazione del fondo ed eventuali stuccature.
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio 2,00 2,65/ 0,60 0,00 3,18
2,00 2,00{ 0,60 0,00 2,40
0,00 3,65| 0,00 2,70 9,86
0,00{ 2,15 0,00 2,70 5,81
2,00] 2,00[ 0,00 2,70 10,80
SOMMANO| m2 32,05 4,50 144,23
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitgq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
31 |Lavori di raccolta e smaltimento infiltrazione d'acqua
proveniente dalla scala monumentale ( a confine con il
muro lato nord del laboratorio ) mediante taglio della
muratura, inserimento di scossalina/canalina in rame
raccordata a tubo di scarico, relativo pozzetto di ispezione]
cm. 30x30 ed accessori di fissaggio ( questi inclusi ) da
posarsi all'interno del laboratorio, compreso la scavo, la
posa, il riempimento dell'asola tecnica di alloggiamento
con cls ed il collegamento agli scarichi del frontale servizio|
igienico.
MISURAZIONI:
parete lato nord sotto scala monumentale ( ml 15,00 circa 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00 2500,00] 2500,00
32 |Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di
intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li
3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per|
interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere,
provvisionali.
MISURAZIONTI:
tramezze divisorie interne tra laboratorio M4 e parte del 1,00 8,00/ 0,00 8,00 64,00
Comune
muri di tamponamento parete sud vuoto per pieno 1,00 30,00{ 0,00 6,25 187,50
muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno 1,00 11,00{ 0,00 6,00 66,00
(escluso 2 portoni per un totale di mq 12.00 )
muro lato nord sotto scalone 1,00| 21,00 0,00 7,00 147,00
pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 5,00, 0,00, 0,75 6,50 24,38
pilastri esistenti Internamente rivestiti da mattoni 3,00 0,00] 3,60 4,50 48,60
pareti bagno,spogliatoio 4,001 2,00( 0,00 2,70 21,60
parete bagno, spogliatoio 2,00 3,65/ 0,00 2,70 19,71
SOMMANO| m2 578,79 27,45| 15887,79
33 |Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in
monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta
commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )
compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli
spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare |'opera
finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
bagno 2,001 2,65 0,00 2,10 11,13
2,00, 2,00{ 0,00 2,10 8,40
SOMMANO| m2 19,53 40,00 781,20
34 |Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo)
massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a
mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo
compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed
agli accessori di posa ( distanziatori )
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio 0,00{ 3,65/ 2,00 0,00 7.30
SOMMANO| m2 7,30 45,00 328,50
35 |Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di
lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da
tubazioni, raccordi, pezzi speciali in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguato diametro, da
collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia
in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura €
posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del
laboratorio/magazzino stesso.
MISURAZIONTI:
laboratorio /magazzino 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| a.c. 2,00 800,00] 1600,00
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36

37

38

39

40

Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da
disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in
materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (
calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di
intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguati diametri e
spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto
doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di
scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore
ceramico monocomando ad incasso con soffione
scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana
vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,
sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo
in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale
cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo
miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi
ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,
scalda acqua elettrico da It. 60 completo di raccorderie ed
accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea
potenza completo di accessori di fissaggio.

MISURAZIONT:
Wec tipo laboratorio / negozio
SOMMANO

Predisposizione di punti di alimentazione serranda
elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc
autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;
contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e
cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori
di cablaggio e quanto altro occorra per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI
porte ingresso lato nord sulla via Cimitero

SOMMANO

Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +
bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n® 1 presa
SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P
+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria
12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da
incasso dimensionalmente corretta, n® 1 contenitore da
incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,
n°® 1 MTD 10A bipolare, n°® 1 MTD 16A bipolare, n° 1
trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A]
1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di
dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,
supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e certificabile.

MISURAZIONI:
servizio igienico
SOMMANO

Manod'opera per assistenza muraria per listallazione di
impianti sia elettrici che idraulici
MISURAZIONTI:
assistenza all'elettricista ( n° ore )
assistenza all'idraulico ( n°® ore )
SOMMANO

Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti
MISURAZIONTI:
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitgq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
scarico bagno e canalina laboratorio 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00 800,00 800,00
41 |Prezzi elementari per operaio specializzato
MISURAZIONI:
operaio specializzato ( costo orario ) 35,001 0,00( 0,00 0,00 35,00
SOMMANO| ore 35,00 29,00; 1015,00
42 |Prezzi elementari per operaio qualificato edile
MISURAZIONTI:
operaio qualificato ( costo orario ) 20,00| 0,00 0,00 0,00 20,00
SOMMANO| ore 20,00 26,00 520,00
43 |Prezzi elementari per operaio specializzato non edile
MISURAZIONI:
operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,001 0,00( 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 30,00 900,00
44 |Prezzi elementari per operaio comune edile
MISURAZIONTI:
operaio comune ( costo orario ) 38,001 0,00[ 0,00 0,00 38,00
SOMMANO| ore 38,00 24,00 912,00
45 |Prezzi elementari per operaio qualificato non edile
MISURAZIONI:
operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,001 0,00( 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 27,00 810,00
46 |Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna
mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :
potenza fino a 60Hp
MISURAZIONI:
escavatore ( costo orario ) 25,001 0,00( 0,00 0,00 25,00
SOMMANO| ore 25,00 50,00] 1250,00
47 |Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio
compreso oneri operatore e alimentazione
MISURAZIONTI:
betoniera ( costo giornaliero ) 11,00, 0,00( 0,00 0,00 11,00
SOMMANO| gg 11,00 6,00 66,00
48 |Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi
oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li
30
MISURAZIONTI:
autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00/ 0,00 0,00 15,00
SOMMANO| ore 15,00 50,00 750,00
49 |Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls finoj
h=20m, compreso consumi ed operatore
MISURAZIONI:
autopompa ( costo a mc ) 100,00/ 0,00 0,00 0,00 100,00
SOMMANO| m3 100,00 6,98 698,00
50 |Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con
braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi
MISURAZIONTI:
autogru ( costo orario ) 4,001 0,00, 0,00 0,00 4,00
SOMMANO| ore 4,00 65,00 260,00
51 |Prezzi elementari per cemento sfuso R325
MISURAZIONI:
cemento R325 5,00 0,00[ 0,00 0,00 5,00
Computo_Esecutivo.xls M4 40 di 107



via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitgq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
SOMMANO| q.li 5,00 15,00 75,00
52 |Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato
MISURAZIONTI:
ghiaietto misto 3,00 0,00( 0,00 0,00 3,00
SOMMANO| t 3,00 17,23 51,69
53 |Prezzi elementari per sabbione vagliato
MISURAZIONI:
sabbione 2,00] 0,00[ 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| t 2,00 17,00 34,00
54 |Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume
MISURAZIONTI:
sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| t 1,00 17,50 17,50
55 |Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12
reggiati
MISURAZIONI:
mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| cad 80,00 0,43 34,40
56 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmgq 2,5
MISURAZIONTI:
cavo unipolare sez. 2,5 mmg. 140,00| 0,00, 0,00 0,00 140,00
SOMMANO| ml. 140,00 0,31 43,40
57 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00
MISURAZIONI:
cavo unipolare sez. 6,00 mmgq. 135,00 0,00, 0,00 0,00 135,00
SOMMANO| ml. 135,00 0,49 66,15
58 |Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq
MISURAZIONTI:
cavo multipolare 5x10 mmgq. 80,00 0,00, 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| ml. 80,00 14,15] 1132,00
59 |Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -
6KA
MISURAZIONI:
interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 182,00 182,00
60 |Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -
4,5KA
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00, 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 64,00 64,00
61 |Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
MISURAZIONI:
presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 45,00 45,00
62 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato
completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.
40x40
MISURAZIONI:
pozzetto in cls 40x40 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 41,00 82,00
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U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
63 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per
pluviale del diametro di cm. 10/12
MISURAZIONI:
pozzetto in cls per pluviale 2,001 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 17,00 34,00
TOTALE euro 89495,93
Computo_Esecutivo.xls M4 42 di 107



via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

Scavo di sbancamento mediante demolizione di
pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino|
alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della
nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della
stessa.
MISURAZIONTI:
sottomuratura lato sud
sottomuratura tramezza fra M5 e F1

SOMMANO!

Demolizione con mezzo d'opera e/o martello pneumatico|
e a mano, dove occorre, di manufatto di cls anche armato
e cordoli e murature eccedenti il piano del pavimento
compreso, l'onere per le opere provvisionali, il calo,
I'accumulo in cantiere ed il traporto a rifiuto del materiale
alle PP.DD. autorizzate, fino a qualsiasi distanza, compresi
gli oneri di smaltimento e quant'altro per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONTI:
manufatti vecchi macchinari
SOMMANO

Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere €
forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5
per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso
I'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la
posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le
opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante
processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.
autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce
idraulica

MISURAZIONT:
nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini e
laboratori

SOMMANO

Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in
pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed
elementi di architrave, comprendente opere e mezzi
necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di
servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con
avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito
provvisorio, eventuale imbracatura con legname di
adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a
mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con
adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento
dell'elemento in prossimita del castello di tiro per il calo in
basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito|
di cantiere del materiale da riutilizzare.

MISURAZIONI:
contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio
SOMMANO
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10

Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per
condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o
interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso|
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.
autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

MISURAZIONTI:
laboratorio/magazzino
SOMMANO!

Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e
specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere
murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di
recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del
materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo|
alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare |'opera finita a
perfetta regola d'arte.

MISURAZIONT:
serrande e infissi originali
SOMMANO

Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per|
realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici
nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls
per la preparazione del nuovo piano di posa
pavimentazione.
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio

SOMMANO

Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione
dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei
manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione
comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto
idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la
stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"
presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni
della D.L.

MISURAZIONTI:
parete esterna lato sud
SOMMANO

Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con
funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello
spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,
diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i
fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,
con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga
senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto
spessore ( vedi SCHEDA N° 1 e SCHEDA N° 6 ).

MISURAZIONI:
tutta la superficie del laboratorio/magazzino

SOMMANO

Sottofondo di preparazione del piano di posa dei
pavimenti, costituito da massetto di calcestruzzo per ogni
cm. di spessore con un minimo di cm. 5 per rasatura
tubazioni impianti idrosanitari dei servizi igienici.
MISURAZIONI:

tutta la superficie del servizio igienico/spogliatoio
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11

12

13

14

15

16

SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,
completi di zanche per ancoraggio, comprese opere
murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento|
perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da
indicazione della D.L.

MISURAZIONI:
portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio
SOMMANO

Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo|
tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due|
faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di
telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di
opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

MISURAZIONTI:
porte interne spogliatoio e w.c.
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione
della D.L.
MISURAZIONTI:
finestre obld lato sud campata 1+, 3/~

SOMMANO

Realizzazione di fondazione con muro di contenimento
gettato in opera opportunamente armato ( armatura
compresa ), poggiante su relativo magrone di sottofondo
di cm. 10 ( questo compreso ), isolata con guaina
impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte canale
Cavo Cerca mediante applicazione di guaina elastomerica
debitamente saldata ( vedi SCHEDA N° 5.1)
MISURAZIONTI:
fondazione muratura lato sud
fondazione muratura lato sud

SOMMANO!

Realizzazione di fondazione in cls armato secondo|
indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.
MISURAZIONTL
fondazione tamponamento fra M5 e F1

SOMMANO

Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (
posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti da blocchi tipo|
BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale
annegata in getto di cls, spinottature con resina da
realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,
fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento
di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di
raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere]
provvisionali ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.3 )

MISURAZIONTI:
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 6,00 0,50, 0,30 4,00 3,60
SOMMANO| m3 3,60 66,00 237,60
17 |Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA|
( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,
eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di
cemento, comprese fiorettature laterali con resina,
spinottature a basamento con resina, giunti elastici in
addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del
cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo
compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere
provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo
con i pilastri. ( vedi SCHEDA n° 4.3 )
MISURAZIONTI:
parete sud vuoto per pieno 0,00 17,00( 0,30 6,00 30,60
dedurre vetrate 2,001 3,60 0,30 1,80 -3,89
dedurre vetrate 1,00 1,20 0,30 1,20 -0,43
dedurre vetrate oblo 1,00 0,60] 0,30 0,60 -0,11
tramezza divisione fra M5 e F1 ( scheda n°® 4.4 ) 1,00 8,00| 0,00 5,50 44,00
SOMMANO| m3 70,17 66,00 4631,22
18 |Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (
25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a
dosatura q.li 3,50.
MISURAZIONTI:
tramezzatura interna bagno 1,00 9,00{ 0,00 3,50 31,50
rivestimento pilastri esistenti lato sud 3,00 0,75| 0,00 4,00 9,00
rivestimento pilastri esistenti interni 2,001 3,00, 0,00 4,00 24,00
SOMMANO| m2 64,50 35,00 2257,50
19 |Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2
completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura
esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a
caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione
di forometrie di passaggio nella muratura esistente di
idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della
D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle
esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2
)
MISURAZIONTI:
pilastri lato nord 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| n. 2,00 30,00 60,00
20 |Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,
realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore]
totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle|
murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA|
N°9)
MISURAZIONI:
copertura bagno 1,00 2,50| 4,00 0,00 10,00
SOMMANO| m2 10,00 42,00 420,00
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21

22

23

24

25

Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +
bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa
SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P,
+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria
12V, n° 2 interruttori luci, n°® 1 scatola di derivazione da
incasso dimensionalmente corretta, n°® 1 contenitore da
incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,
n° 1 MTD 10A bipolare, n® 1 MTD 16A bipolare, n° 1
trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A
1P+N ), n°® 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di
dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,
supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e certificabile.

MISURAZIONTI:
servizio igienico
SOMMANO

Predisposizione di punti di alimentazione serranda
elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc
autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;
contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e
cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori
di cablaggio e quanto altro occorra per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI
porte ingresso lato nord sulla via Cimitero

SOMMANO

Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di
impianti sia elettrici che idraulici
MISURAZIONI:
assistenza all'elettricista ( n° ore )
assistenza all'idraulico ( n° ore )
SOMMANO

Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,
dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a
cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in
Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza
venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,
giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.
MISURAZIONTI:
porte ingresso laboratorio/ufficio
vetrate lato sud laboratorio, magazzino
porta lato sud ingressi laboratorio

SOMMANO

Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in
lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto|
in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed
ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte
I'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura
a caldo secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONTI:
portoni ingresso, ufficio, esposizione

SOMMANO
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
26 |Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o piu
battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o
apribile, come da disegno, fornito e posto in opera
completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di
acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro
accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e
brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.
MISURAZIONI:
vetrata lato sud 2,00 3,60| 0,00 1,80 12,96
vetrata lato sud 1,00] 1,20 0,00 1,20 1,44
vetrata lato sud oblo 1,00; 0,60 0,00 0,60 0,36
SOMMANO| m2 14,76 130,00 1918,80
27 |Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (
dry-kit )
MISURAZIONTI:
vetrate lato sud 14,76 0,00( 0,00 0,00 14,76
SOMMANO| m2 14,76 70,00 1033,20
28 |Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore
metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -
(444), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto
inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4
accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente
spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice]
normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in
gomma con collanti, pulitura, sfridi e quantaltro occora
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
laboratorio M-5 : lato sud fronte canale 14,76 0,00 0,00 0,00 14,76
lato nord ingressi fronte cimitero 2,001 0,00, 2,00 2,30 9,20
SOMMANO| m2 23,96 53,20 1274,67
29 |Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione
passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui
tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato|
nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte]
sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi
accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).
MISURAZIONTI:
parete lato nord 1,00 11,00{ 0,00 0,00 11,00
SOMMANO| ml. 11,00 30,00 330,00
30 |Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa
eseguita su superfici intonacate al civile previa
preparazione del fondo ed eventuali stuccature.
MISURAZIONTI:
bagno/spogliatoio 2,001 2,65 0,60 0,00 3,18
2,00] 2,00[ 0,60 0,00 2,40
0,00 3,65| 0,00 2,70 9,86
0,00, 2,15| 0,00 2,70 5,81
2,00, 2,00{ 0,00 2,70 10,80
SOMMANO| m2 32,05 4,50 144,23
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31 |Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro
tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate|
e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per|
l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da
disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo|
con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro
accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura
occorrenti e quant' altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI:
fronte via Cimitero: portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,001 0,00, 2,10 3,30 13,86
SOMMANO| m2 13,86 200,00 2772,00
32 |Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di
intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li
3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per|
interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere]
provvisionali.
MISURAZIONI:
tramezze divisorie interne tra laboratorio M5 e F1 1,00; 6,00 0,00 5,50 33,00
muri di tamponamento parete sud vuoto per pieno 1,00 15,50| 0,00 5,00 77,50
muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno ( 52,001 0,00[ 0,00 0,00 52,00
escluso 2 portoni per un totale di mq 21.00 )
pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 3,00, 0,00, 0,50 5,00 7,50
pilastri esistenti Internamente rivestiti da mattoni 2,00 0,00] 3,00 4,00 24,00
pareti bagno,spogliatoio 4,001 2,00( 0,00 2,70 21,60
parete bagno,spogliatoio 2,00 3,65/ 0,00 2,70 19,71
SOMMANO| m2 235,31 27,45 6459,26
33 |Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in
monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta
commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )
compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli
spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
bagno 2,001 2,65 0,00 2,10 11,13
2,00, 2,00{ 0,00 2,10 8,40
SOMMANO| m2 19,53 45,00 878,85
34 |Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo|
massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a
mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo|
compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed
agli accessori di posa ( distanziatori )
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio 0,00{ 3,65/ 2,00 0,00 7.30
SOMMANO| m2 7,30 50,00 365,00
35 |Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di
lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da
tubazioni, raccordi, pezzi speciali in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguato diametro, da
collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia
in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura €
posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del
laboratorio/magazzino stesso.
MISURAZIONTI:
laboratorio /magazzino 1,00 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00 500,00 500,00
Computo_Esecutivo.xls M5 49 di 107



via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

IMPORTI

unitario

TOTALE

36

37

38

39

40

41

Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da
disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in
materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (
calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di
intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguati diametri €
spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto|
doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di
scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore
ceramico monocomando ad incasso con soffione
scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana
vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,
sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo|
in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale
cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo!
miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi
ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,
scalda acqua elettrico da It. 60 completo di raccorderie ed
accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea
potenza completo di accessori di fissaggio.

MISURAZIONI:
Wc tipo laboratorio / negozio
SOMMANO

Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti
MISURAZIONTI:
scarico bagno e canalina laboratorio

SOMMANO

Fornitura e posa di canalizzazione per espulsione aria della
adiacente cabina di centrale elettrica AEM, realizzata in
lamiera di acciaio zincata spessore come da normativa
UNI a sezione rettangolare minima cm. 10x50, con curve]
a gomito, giunzioni flangiate con guarnizione di tenuta
compresi pezzi speciali, viti, dadi, staffe di ancoraggio,
serranda in lamiera di acciaio zincato costituita da cornice
e da un rango di alette orizzontali fisse con uno speciale]
profilo antipioggia, inclinate verso il basso, compreso
assistenza muraria per la rimozione della griglia esistente,
il tamponamento dell'asola attuale ( materiale compreso ),
ponteggi, mezzi dopera per fissaggio sistemi di
sospensione, opere provvisionali e per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte e conforme alle indicazioni che AEM
precisera.

MISURAZIONTL
ml 6,00
SOMMANO

Prezzi elementari per operaio specializzato
MISURAZIONTI:
operaio specializzato ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per operaio qualificato edile
MISURAZIONTI:
operaio qualificato ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per operaio specializzato non edile
MISURAZIONI:
operaio specializzato non edile ( costo orario )

SOMMANO
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
42 |Prezzi elementari per operaio comune edile
MISURAZIONTI:
operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00, 0,00 0,00 38,00
SOMMANO| ore 38,00 24,00 912,00
43 |Prezzi elementari per operaio qualificato non edile
MISURAZIONI:
operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,001 0,00( 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 27,00 810,00
44 |Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna
mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :
potenza fino a 60Hp
MISURAZIONI:
escavatore ( costo orario ) 25,001 0,00( 0,00 0,00 25,00
SOMMANO| ore 25,00 50,00] 1250,00
45 |Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio
compreso oneri operatore e alimentazione
MISURAZIONTI:
betoniera ( costo giornaliero ) 11,00, 0,00( 0,00 0,00 11,00
SOMMANO| gg 11,00 6,00 66,00
46 |Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi
oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li
30
MISURAZIONTI:
autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00/ 0,00 0,00 15,00
SOMMANO| ore 15,00 50,00 750,00
47 |Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls finoj
h=20m, compreso consumi
MISURAZIONI:
autopompa ( costo a mc ) 100,00/ 0,00 0,00 0,00 100,00
SOMMANO| m3 100,00 6,98 698,00
48 |Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con
braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi
MISURAZIONTI:
autogru ( costo orario ) 4,00 0,00, 0,00 0,00 4,00
SOMMANO| ore 4,00 65,00 260,00
49 |Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato)
cementizio
MISURAZIONI:
ghiaietto misto 3,00 0,00( 0,00 0,00 3,00
SOMMANO| t 3,00 17,23 51,69
50 |Prezzi elementari per sabbione vagliato
MISURAZIONTI:
sabbione 2,00; 0,00( 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| t 2,00 17,00 34,00
51 |Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume
MISURAZIONI:
sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| t 1,00 17,50 17,50
52 |Prezzi elementari per cemento sfuso R325
MISURAZIONTI:
cemento R325 5,00 0,00, 0,00 0,00 5,00
SOMMANO| q.li 5,00 15,00 75,00
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
53 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmgq 2,5
MISURAZIONTI:
cavo unipolare sez. 2,5 mmg. 140,00| 0,00, 0,00 0,00 140,00
SOMMANO| ml. 140,00 0,31 43,40
54 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00
MISURAZIONI:
cavo unipolare sez. 6,00 mmgq. 135,00 0,00, 0,00 0,00 135,00
SOMMANO| ml. 135,00 0,49 66,15
55 |Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -
6KA
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00, 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 182,00 182,00
56 |Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq
MISURAZIONI:
cavo multipolare 5x10 mmgq. 80,001 0,00( 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| ml. 80,00 14,15 1132,00
57 |Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -
4,5KA
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00, 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 64,00 64,00
58 |Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
MISURAZIONI:
presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 45,00 45,00
59 |Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12
reggiati
MISURAZIONTI:
mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| cad 80,00 0,43 34,40
60 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato)
completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.
40x40
MISURAZIONTI:
pozzetto in cls 40x40 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 41,00 82,00
61 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per]
pluviale del diametro di cm 10/12
MISURAZIONI:
pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00] 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 17,00 34,00
TOTALE euro 55046,80
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Scavo di sbancamento mediante demolizione di
pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino|
alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della
nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della
stessa.
MISURAZIONTI:
sottomuratura fra M6 e B1

SOMMANO

Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere €
forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5
per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso
I'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la
posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le
opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante
processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.
autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce
idraulica

MISURAZIONT:
nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini e
laboratori

SOMMANO

Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in
pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed
elementi di architrave, comprendente opere e mezzi
necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di
servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con
avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito
provvisorio, eventuale imbracatura con legname di
adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a
mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con
adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento
dell'elemento in prossimita del castello di tiro per il calo in
basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito|
di cantiere del materiale da riutilizzare.

MISURAZIONI:
contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio
SOMMANO

Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per
condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o
interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso|
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.
autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

MISURAZIONTI:
laboratorio/magazzino
SOMMANO!

Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e
specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere
murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di
recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del
materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo|
alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare |'opera finita a

perfetta regola d'arte.
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unitario
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10

11

MISURAZIONI:
serrande e infissi originali

SOMMANO

Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per|
realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici
nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls
per la preparazione del nuovo piano di posa
pavimentazione.
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio

SOMMANO

Realizzazione di fondazione in cls armato secondo|
indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.
MISURAZIONTI
fondazione tamponamento fra M6 e B1

SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere]

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare I'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

MISURAZIONTI

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio
SOMMANO

Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo
tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due
faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di
telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di
opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

MISURAZIONI:
porte interne spogliatoio e w.c.
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione
della D.L.
MISURAZIONI:
finestre oblo lato sud

SOMMANO

Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,
dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a
cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in
Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza
venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,
giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.

MISURAZIONI:

portali ingressi magazzino e laboratorio

vetrate lato sud laboratorio, magazzino
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
1,00, 1,80 0,30 0,00 0,54
finestra lato sud laboratorio 1,00; 2,00 0,30 0,00 0,60
SOMMANO| m2 3,69 200,00 738,00
12 [Lavori di riempimento della zona "depressa" avente
profondita di ml 1.50 circa, parzialmente riempita con
materiale di recupero nello stesso cantiere e completata
con materiale inerte misto a sabbia, proveniente e
trasportato da cava, opportunamente steso, costipato e
cilindrato ( queste lavorazioni comprese ) ( vedi SCHEDA
N° 6)
MISURAZIONI:
intera zona depressa 0,00 11,00 4,00 1,80 79,20
SOMMANO| m3 79,20 35,00 2772,00
13 |Realizzazione di fondazione con muro di contenimento,
costituita da getto di cls C25 poggianta su magrone di
sottofondo ( spess. cm. 10 ) con l'ausilio di casseri a
pannelli e successivo disarmo, compreso i ferri di armatura
( diam. mm. 8 ), il rivestimento in lato sud verso il Cavo|
Cerca e linterposizione di guaina elastomerica
impermeabilizzante ( vedi SCHEDA N° 5.1 e SCHEDA N° 6
)
MISURAZIONI:
lato Cavo Cerca 0,00 11,00( 0,25 0,90 2,48
0,00 11,00{ 1,00 0,60 6,60
0,00/ 11,00| 0,50 0,50 2,75
0,00 11,00( 0,25 0,60 1,65
SOMMANO| m3 13,48 220,00f 2965,60
14 |Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con
funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello
spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,
diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i
fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,
con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga
senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto
spessore ( vedi SCHEDA N° 1).
MISURAZIONI:
tutta la superficie del laboratorio/magazzino 1,00] 11,00 9,00 0,00 99,00
SOMMANO| m2 99,00 33,00 3267,00
15 [Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (
posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo|
BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale
annegata in getto di cls, spinottature con resina da
realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,
fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento|
di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di
raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere
provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )
MISURAZIONTI:
nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 4,00 0,50, 0,30 4,00 2,40
SOMMANO| m3 2,40 66,00 158,40
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16

17

18

19

20

Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA
( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,
eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di
cemento, comprese fiorettature laterali con resina,
spinottature a basamento con resina, giunti elastici in
addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del
cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo|
compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere
provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo|
con i pilastri. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3)

MISURAZIONTI:
parete sud vuoto per pieno
dedurre vetrate
dedurre vetrate
dedurre vetrate oblo
tramezza fra M6 e B1 ( scheda n°4.4 )
SOMMANO

Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (
25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a
dosatura q.li 3,50.
MISURAZIONTI:
tramezzatura interna bagno
rivestimento pilastri esistenti lato sud
rivestimento pilastri esistenti interni
SOMMANO

Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2
completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura
esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a
caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione
di forometrie di passaggio nella muratura esistente di
idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della
D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle
esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2
)

MISURAZIONTI:
pilastri lato nord
SOMMANO

Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,
realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore]
totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle|
murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA|
N°9)
MISURAZIONI:
copertura bagno

SOMMANO

Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in
lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto
in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed
ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte]
I'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura
a caldo secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONI:
portoni ingresso, laboratorio/magazzino

SOMMANO
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21 |Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o piu
battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o
apribile, come da disegno, fornito e posto in opera
completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di
acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro
accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e
brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.
MISURAZIONI:
vetrata lato sud 2,00 3,60| 0,00 1,80 12,96
vetrata lato sud 1,00] 1,20 0,00 1,20 1,44
vetrata lato sud oblo 1,00; 0,60 0,00 0,60 0,36
SOMMANO| m2 14,76 130,00 1918,80
22 |Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (
dry-kit )
MISURAZIONTI:
vetrate lato sud 14,76 0,00( 0,00 0,00 14,76
SOMMANO| m2 14,76 70,00 1033,20
23 |Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore
metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -
(444), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto
inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4
accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente
spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice]
normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in
gomma con collanti, pulitura, sfridi e quantaltro occora
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
laboratorio M6 : lato sud fronte canale 14,76 0,00 0,00 0,00 14,76
lato nord ingressi fronte cimitero 2,001 0,00, 2,00 2,30 9,20
SOMMANO| m2 23,96 53,20 1274,67
24 |Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione
passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui
tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato|
nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte]
sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi
accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).
MISURAZIONTI:
parete lato nord 1,00 11,00{ 0,00 0,00 11,00
SOMMANO| ml. 11,00 30,00 330,00
25 |Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa
eseguita su superfici intonacate al civile previa
preparazione del fondo ed eventuali stuccature.
MISURAZIONTI:
bagno/spogliatoio 2,001 2,65 0,60 0,00 3,18
2,00] 2,00[ 0,60 0,00 2,40
0,00 3,65| 0,00 2,70 9,86
0,00, 2,15| 0,00 2,70 5,81
2,00, 2,00{ 0,00 2,70 10,80
SOMMANO| m2 32,05 4,50 144,23
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26 |Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro
tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate|
e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per|
l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da
disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo|
con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro
accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura
occorrenti e quant' altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI:
fronte via Cimitero : portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,001 0,00, 2,10 3,30 13,86
SOMMANO| m2 13,86 200,00 2772,00
27 |Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di
intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li
3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per|
interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere]
provvisionali.
MISURAZIONI:
tramezze divisorie interne tra laboratorio M6 e B1 1,00; 7,00 0,00 5,00 35,00
muri di tamponamento parete sud vuoto per pieno 1,00 11,00{ 0,00 5,00 55,00
muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno ( 50,00 0,00( 0,00 0,00 50,00
escluso 2 portoni per un totale di mq 15.00 )
pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 2,00] 0,00, 0,50 5,00 5,00
pilastri esistenti Internamente rivestiti da mattoni 2,00 0,00] 3,00 5,00 30,00
pareti bagno,spogliatoio 4,001 2,00( 0,00 2,70 21,60
parete bagno,spogliatoio 2,00 3,65/ 0,00 2,70 19,71
SOMMANO| m2 216,31 27,45 5937,71
28 |Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in
monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta
commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )
compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli
spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
bagno 2,001 2,65 0,00 2,10 11,13
2,00, 2,00{ 0,00 2,10 8,40
SOMMANO| m2 19,53 45,00 878,85
29 |Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo
massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a
mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo
compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed
agli accessori di posa ( distanziatori )
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio 0,00{ 3,65/ 2,00 0,00 7.30
SOMMANO| m2 7,30 50,00 365,00
30 |Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di
lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da
tubazioni, raccordi, pezzi speciali in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguato diametro, da
collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia
in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura €
posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del
laboratorio/magazzino stesso.
MISURAZIONTI:
laboratorio /magazzino 1,00 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00 500,00 500,00
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31

32

33

34

35

Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da
disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in
materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (
calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di
intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguati diametri €
spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto|
doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di
scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore
ceramico monocomando ad incasso con soffione
scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana
vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,
sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo|
in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale
cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo!
miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi
ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,
scalda acqua elettrico da It. 60 completo di raccorderie ed
accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea
potenza completo di accessori di fissaggio.

MISURAZIONI:
Wc tipo laboratorio / negozio
SOMMANO

Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +
bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa
SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P,
+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria
12V, n° 2 interruttori luci, n°® 1 scatola di derivazione da
incasso dimensionalmente corretta, n°® 1 contenitore da
incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,
n° 1 MTD 10A bipolare, n°® 1 MTD 16A bipolare, n° 1
trasformatore per suonerie, n°® 1 portafusibili da 32A
1P+N ), n°® 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di
dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,
supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e certificabile.

MISURAZIONTI:
servizio igienico
SOMMANO

Predisposizione di punti di alimentazione serranda
elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc
autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;
contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e
cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori
di cablaggio e quanto altro occorra per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTL
porte ingresso lato nord sulla via Cimitero

SOMMANO

Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di
impianti sia elettrici che idraulici
MISURAZIONI:
assistenza all'elettricista ( n° ore )
assistenza all'idraulico ( n° ore )
SOMMANO

Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti
MISURAZIONI:

scarico bagno e canalina laboratorio
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SOMMANO| a.c. 1,00 800,00 800,00
36 |Prezzi elementari per operaio specializzato
MISURAZIONTI:
operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
SOMMANO| ore 35,00 29,00 1015,00
37 |Prezzi elementari per operaio qualificato edile
MISURAZIONI:
operaio qualificato ( costo orario ) 20,001 0,00 0,00 0,00 20,00
SOMMANO| ore 20,00 26,00 520,00
38 |Prezzi elementari per operaio specializzato non edile
MISURAZIONTI:
operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00, 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 30,00 900,00
39 |Prezzi elementari per operaio comune edile
MISURAZIONI:
operaio comune ( costo orario ) 38,001 0,00[ 0,00 0,00 38,00
SOMMANO| ore 38,00 24,00 912,00
40 |Prezzi elementari per operaio qualificato non edile
MISURAZIONTI:
operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00{ 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 27,00 810,00
41 |Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna
mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :
potenza fino a 60Hp
MISURAZIONTI:
escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00, 0,00 0,00 25,00
SOMMANO| ore 25,00 50,00 1250,00
42 |Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi
oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li
30
MISURAZIONTI:
autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00/ 0,00 0,00 15,00
SOMMANO| ore 15,00 50,00 750,00
43 |Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio
compreso oneri operatore e alimentazione
MISURAZIONI:
betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00| 0,00 0,00 11,00
SOMMANO| gg 11,00 6,00 66,00
44 |Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino
h=20m, compreso consumi
MISURAZIONTI:
autopompa ( costo a mc ) 100,00/ 0,00 0,00 0,00 100,00
SOMMANO| m3 100,00 6,98 698,00
45 |Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con
braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi
MISURAZIONI:
autogru ( costo orario ) 4,00 0,00, 0,00 0,00 4,00
SOMMANO| ore 4,00 65,00 260,00
46 |Prezzi elementari per cemento sfuso R325
MISURAZIONTI:
cemento R325 5,00 0,00, 0,00 0,00 5,00
SOMMANO| q.li 5,00 15,00 75,00
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47 |Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato)
MISURAZIONI:
ghiaietto misto 3,00, 0,00 0,00 0,00 3,00
SOMMANO| t 3,00 17,23 51,69
48 |Prezzi elementari per sabbione vagliato
MISURAZIONTI:
sabbione 2,00] 0,00( 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| t 2,00 17,00 34,00
49 |Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume
MISURAZIONI:
sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| t 1,00 17,50 17,50
50 |Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12
reggiati
MISURAZIONTI:
mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| cad 80,00 0,43 34,40
51 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5
MISURAZIONI:
cavo unipolare sez. 2,5 mmg. 140,00| 0,00, 0,00 0,00 140,00
SOMMANO| ml. 140,00 0,31 43,40
52 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00
MISURAZIONTI:
cavo unipolare sez. 6,00 mmg. 135,00 0,00, 0,00 0,00 135,00
SOMMANO| ml. 135,00 0,49 66,15
53 |Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq
MISURAZIONI:
cavo multipolare 5x10 mmgq. 80,001 0,00( 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| ml. 80,00 14,15 1132,00
54 |Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -
6KA
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00, 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 182,00 182,00
55 |Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -
4,5KA
MISURAZIONI:
interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 64,00 64,00
56 |Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
MISURAZIONTI:
presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 45,00 45,00
57 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato
completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.
40x40
MISURAZIONTI:
pozzetto in cls 40x40 2,001 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 41,00 82,00
58 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per
pluviale del diametro di cm 10/12
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MISURAZIONTI:
pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00] 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 17,00 34,00
TOTALE euro 55568,14
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Scavo di sbancamento mediante demolizione di
pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino|
alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della
nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della
stessa.
MISURAZIONTI:
zona ex deposito
sottomuratura lato sud

SOMMANO!

Demolizione con mezzo d'opera e/o martello pneumatico|
e a mano, dove occorre, di manufatto di cls anche armato
e cordoli e murature eccedenti il piano del pavimento
compreso, l'onere per le opere provvisionali, il calo,
I'accumulo in cantiere ed il traporto a rifiuto del materiale
alle PP.DD. autorizzate, fino a qualsiasi distanza, compresi
gli oneri di smaltimento e quant'altro per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONTI:
manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari
manufatti vecchi macchinari
SOMMANO

Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere €
forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5
per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso
I'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la
posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le
opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante
processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.
autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce
idraulica

MISURAZIONTI:
nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini e
laboratori
nuove aperture - modifica di quelle esistenti : uffici e
negozi
muro lato sud

SOMMANO

Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in
pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed
elementi di architrave, comprendente opere e mezzi
necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di
servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con
avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito
provvisorio, eventuale imbracatura con legname di
adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a
mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con
adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento
dell'elemento in prossimita del castello di tiro per il calo in
basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito|
di cantiere del materiale da riutilizzare.

MISURAZIONI:
contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio
SOMMANO
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10

Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per
condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o
interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso|
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.
autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

MISURAZIONTI:
laboratorio/magazzino
SOMMANO!

Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e
specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere
murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di
recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del
materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo|
alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare |'opera finita a
perfetta regola d'arte.

MISURAZIONT:
serrande e infissi originali
SOMMANO

Realizzazione di fondazione e soprastante muro di
contenimento, costituiti da getto di cls C25 poggiante su
magrone di sottofondo ( spess. cm. 10 ) con l'ausilio di
casseri a pannelli e successivo disarmo, compreso i ferri di
armatura ( diam. mm. 8 ), il rivestimento in lato sud
verso il Cavo Cerca e linterposizione di guaina
elastomerica impermeabilizzante opportunamente saldata
( vedi SCHEDA N° 5.1 e SCHEDA N° 6 )

MISURAZIONI:
lato Cavo Cerca

SOMMANO

Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con
funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello
spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,
diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i
fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,
con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga
senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto
spessore ( vedi SCHEDA N° 1 e SCHEDA N° 6 ).

MISURAZIONI:
tutta la superficie del laboratorio/magazzino
SOMMANO

Sottofondo di preparazione del piano di posa dei

pavimenti, costituito da massetto di calcestruzzo per ogni

cm. di spessore con un minimo di ¢cm. 5 per rasatura

tubazioni impianti idrosanitari dei servizi igienici.

MISURAZIONTI:

tutta la superficie del servizio igienico/spogliatoio
SOMMANO

Computo_Esecutivo.xls

a.c.

m2

m3

M7

1,00

4,00

0,00
0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

39,00
39,00

39,00

3,65

0,00

3,00

0,25
1,00

8,50

2,00

0,00

3,50

0,90
0,60

0,00

0,00

8,78
23,40
32,18

100,00 100,00

40,00|  1680,00

220,00 7078,50

33,00] 10939,50

10,00 73,00

64 di 107



via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste soto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

11

12

13

14

15

Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,
completi di zanche per ancoraggio, comprese opere
murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento|
perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da
indicazione della D.L.

MISURAZIONI:
portone ingresso esterno all'ufficio,laboratorio
SOMMANO

Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo|
tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due|
faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di
telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di
opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

MISURAZIONTI:
porte interne spogliatoio e w.c.
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione
della D.L.
MISURAZIONTI:
finestre oblo lato sud

SOMMANO

Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,
realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore]
totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle|
murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA|
N°9)
MISURAZIONI:
copertura bagno

SOMMANO

Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (
posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo|
BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale
annegata in getto di cls, spinottature con resina da
realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,
fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento|
di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di
raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere
provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )

MISURAZIONTI:
nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud
SOMMANO
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U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
16 [Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA
( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,
eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di
cemento, fiorettature laterali con resina, spinottature a
basamento con resina, giunti elastici in addossamento con
le travi/solette esistenti ( strutturali del cavalcavia ),
interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo compreso )
ogni due corsi, ponteggi ed opere provvisionali, sigillature]
perimetrali dei giunti di raccordo con i pilastri. ( vedi
SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3)
MISURAZIONTI:
tamponamento lato sud 1,00| 39,00 0,30 4,00 46,80
1,00] 1,80 0,30 1,80 -0,97
dedurre vetrate oblo 7,001 0,60 0,30 0,60 -0,76
dedurre vetrate 2,001 3,601 0,30 1,80 -3,89
dedurre vetrate 1,00 2,40] 0,30 1,80 -1,30
dedurre vetrate 1,00 3,60| 0,30 1,20 -1,30
dedurre vetrate 1,00 1,20 0,30 1,20 -0,43]
SOMMANO| m3 38,15 66,00 2517,90
17 |Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,
dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a
cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in
Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza
venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,
giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.
MISURAZIONTI:
portali ingressi magazzino e laboratorio 2,00 3,50| 0,30 0,00 2,10
portali ingressi ufficio ed esposizione 2,00 2,50| 0,30 0,00 1,50
vetrate lato sud laboratorio, magazzino 4,000 3,50( 0,30 0,00 4,20
porta lato sud ingressi laboratorio 1,00 1,50/ 0,30 0,00 0,45
SOMMANO| m2 8,25 200,00] 1650,00
18 |Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (
25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a
dosatura q.li 3,50.
MISURAZIONI:
rivestimento pilastri esistenti lato sud 6,00 0,75/ 0,00 4,00 18,00
rivestimento pilastri esistenti interni 4,001 3,00( 0,00 4,00 48,00
pareti servizi igienici 0,00 11,50( 0,00 3,00 34,50
SOMMANO| m2 100,50 35,00 3517,50
19 |Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in
lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto
in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed
ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte]
I'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura
a caldo secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONI:
portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 850,00 1700,00
20 |Infisso in ferro per portone a due battenti, avente
montanti principali sia orizzontali che verticali a sez.
esterna 40x40 mm minimo, con tamponamento in lamiera
cieca, spess. 4 mm, fornito e posto in opera completo di
ferramenta di portata e di chiusura, zanche, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle ed ogni altro accessorio
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte, comprese opere murarie, zincatura e brunitura a
caldo secondo le indicazioni della D.L.
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MISURAZIONI:
portone esterno (circa dim.2.30x2.00 m e dim.2.50x2.70 2,00 0,00] 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 1000,00[ 2000,00
21 |Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o piu
battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o
apribile, come da disegno, fornito e posto in opera
completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di
acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro
accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e
brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.
MISURAZIONI:
vetrata lato sud 1,00; 1,20 0,00 1,20 1,44
vetrata lato sud 2,00, 3,60 0,00 1,80 12,96
vetrata lato sud 0,00f 3,60, 0,00 1,20 4,32
vetrata lato sud oblo 7,00 0,60| 0,00 0,60 2,52
vetrata lato sud oblo 1,00; 1,80 0,00 2,40 4,32
SOMMANO| m2 25,56 130,00 3322,80
22 |Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (
dry-kit )
MISURAZIONTI:
vetrate lato sud 25,20/ 0,00 0,00 0,00 25,20
SOMMANO| m2 25,20 70,00 1764,00
23 |Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore
metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -
(444), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto
inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4
accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente
spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice]
normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in
gomma con collanti, pulitura, sfridi e quantaltro occora
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
laboratorio M7 lato sud fronte canale 25,56/ 0,00[ 0,00 0,00 25,56
lato nord ingressi fronte cimitero 2,001 0,00, 2,00 2,30 9,20
SOMMANO| m2 34,76 53,20 1849,23
24 |Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2
completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura
esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a
caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione
di forometrie di passaggio nella muratura esistente di
idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della
D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle
esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2
)
MISURAZIONTI:
pilastri lato nord 6,00, 0,00( 0,00 0,00 6,00
SOMMANO| n. 6,00 30,00 180,00
25 |Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione
passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui
tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato|
nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte]
sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi
accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).
MISURAZIONTI:
laboratorio/magazzino M7 0,00{ 39,00 0,00 0,00 39,00
SOMMANO| ml. 39,00 30,00 1170,00
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26 |Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa
eseguita su superfici intonacate al civile previa
preparazione del fondo ed eventuali stuccature.
MISURAZIONTI:
bagno/spogliatoio 2,00 2,65/ 0,60 0,00 3,18
2,00] 2,00[ 0,60 0,00 2,40
0,00, 3,65| 0,00 2,70 9,86
0,00, 2,15| 0,00 2,70 5,81
2,00, 2,00{ 0,00 2,70 10,80
SOMMANO| m2 32,05 4,50 144,23
27 |Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro
tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate
e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per
l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da
disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo
con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro|
accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura
occorrenti e quant' altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
fronte via Cimitero : portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,001 0,00, 2,10 3,30 13,86
SOMMANO| m2 13,86 200,00] 2772,00
28 |Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di
intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li
3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per|
interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere
provvisionali.
MISURAZIONTI:
tramezze divisorie interne tra bar B1 e M7 1,00 7,30| 0,00 4,00 29,20
muri di tamponamento parete sud vuoto per pieno 1,00| 36,60| 0,00 4,00 146,40
muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno ( 118,14/ 0,00{ 0,00 0,00, 118,14
escluso 4 portoni per un totale di mq 28.26 )
pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 6,00 0,00, 0,75 4,00 18,00
pilastri esistenti Internamente rivestiti da mattoni 5,00 0,00, 3,00 4,00 60,00
pareti bagno,spogliatoio 4,00 2,00, 0,00 2,70 21,60
parete bagno,spogliatoio 2,001 3,65 0,00 2,70 19,71
SOMMANO| m2 413,05 27,45 11338,22
29 |Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in
monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta
commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )
compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli
spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI:
bagno 2,00 2,65/ 0,00 2,10 11,13
2,00] 2,00[ 0,00 2,10 8,40
SOMMANO| m2 19,53 45,00 878,85
30 |Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo
massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a
mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo|
compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed
agli accessori di posa ( distanziatori )
MISURAZIONTI:
bagno/spogliatoio 0,00| 3,65/ 2,00 0,00 7.30
SOMMANO| m2 7,30 50,00 365,00
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31

32

33

34

Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di
lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da
tubazioni, raccordi, pezzi speciali in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguato diametro, da
collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia
in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura €
posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del
laboratorio/magazzino stesso.

MISURAZIONI:
laboratorio /magazzino
SOMMANO!

Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da
disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in
materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (
calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di
intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguati diametri e
spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto
doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di
scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore
ceramico monocomando ad incasso con soffione
scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana
vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,
sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, bidet
e lavabo in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie]
normale cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completi di
gruppo miscelatore monocomando in ottone cromato a
dischi ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di
scarico, scalda acqua elettrico da It. 60 completo di
raccorderie ed accessori di fissaggio, corpo scaldante
elettrico di idonea potenza completo di accessori di fissagg

MISURAZIONTI
Woc tipo laboratorio / negozio compreso bidet
SOMMANO

Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +
bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n® 1 presa
SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P
+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria
12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da
incasso dimensionalmente corretta, n® 1 contenitore da
incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,
n°® 1 MTD 10A bipolare, n°® 1 MTD 16A bipolare, n° 1
trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A]
1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di
dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,
supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e certificabile.

MISURAZIONI:
servizio igienico
SOMMANO

Predisposizione di punti di alimentazione serranda
elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc
autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;
contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e
cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori
di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONTI:
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 250,00 500,00
35 |Manod'opera per assistenza muraria per listallazione di
impianti sia elettrici che idraulici
MISURAZIONI:
assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00, 0,00/ 0,00 0,00 48,00
assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,00 0,00, 0,00 0,00 32,00
SOMMANO| ore 80,00 25,00 2000,00
36 |Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti
MISURAZIONI:
scarico bagno e canalina laboratorio 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00 800,00 800,00
37 |Riempimento di vecchia fossa di scarico mediante
costipamento di materiale di risulta dalle varie demolizioni
e livellamento con aggiunta di ghiaia lavata di fiume mista
a sabbia, formata da ciottoloni diametro 30 - 70 ( 1 mc.
= t. 1,50 ) spessore minimo cm. 30 ( compresa la
fornitura, il trasporto, la stesa, la cilindratura ).
MISURAZIONI:
fossa esistente e dislivelli in zona ex bagno 5,00 0,00] 0,00 0,00 5,00
SOMMANO| m3 5,00 35,00 175,00
38 |Prezzi elementari per operaiospecializzato
MISURAZIONTI:
operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00, 0,00 0,00 35,00
SOMMANO| ore 35,00 29,00 1015,00
39 |Prezzi elementari per operaio qualificato edile
MISURAZIONI:
operaio qualificato ( costo orario ) 20,001 0,00 0,00 0,00 20,00
SOMMANO| ore 20,00 26,00 520,00
40 |Prezzi elementari per operaio specializzato non edile
MISURAZIONTI:
operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00, 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 30,00 900,00
41 |Prezzi elementari per operaio comune edile
MISURAZIONI:
operaio comune (costo orario ) 38,001 0,00[ 0,00 0,00 38,00
SOMMANO| ore 38,00 24,00 912,00
42 |Prezzi elementari per operaio qualificato non edile
MISURAZIONTI:
operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00, 0,00( 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 27,00 810,00
43 |Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna
mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :
potenza fino a 60Hp
MISURAZIONTI:
escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00, 0,00 0,00 25,00
SOMMANO| ore 25,00 50,00 1250,00
44 |Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi
oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li
30
MISURAZIONTI:
autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
SOMMANO| ore 15,00 50,00 750,00
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45 |Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio
compreso oneri operatore e alimentazione
MISURAZIONI:
betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00| 0,00 0,00 11,00
SOMMANO| gg 11,00 6,00 66,00
46 |Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume
MISURAZIONTI:
sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| t 1,00 17,50 17,50
47 |Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con
braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi
MISURAZIONI:
autogru ( costo orario ) 4,00 0,00, 0,00 0,00 4,00
SOMMANO| ore 4,00 65,00 260,00
48 |Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino
h=20m, compreso consumi
MISURAZIONTI:
autopompa ( costo a mc ) 100,00/ 0,00 0,00 0,00 100,00
SOMMANO| m3 100,00 6,98 698,00
49 |Prezzi elementari per sabbione vagliato
MISURAZIONI:
sabbione 2,00] 0,00[ 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| t 2,00 17,00 34,00
50 |Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato
MISURAZIONTI:
ghiaietto misto 3,00 0,00( 0,00 0,00 3,00
SOMMANO| t 3,00 17,23 51,69
51 |Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12
reggiati
MISURAZIONI:
mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| cad 80,00 0,43 34,40
52 |Prezzi elementari per cemento sfuso R325
MISURAZIONTI:
cemento R325 5,00, 0,00, 0,00 0,00 5,00
SOMMANO| q.li 5,00 15,00 75,00
53 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5
MISURAZIONI:
cavo unipolare sez. 2,5 mmg. 140,00| 0,00, 0,00 0,00 140,00
SOMMANO| ml. 140,00 0,31 43,40
54 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00
MISURAZIONTI:
cavo unipolare sez. 6,00 mmg. 135,00 0,00, 0,00 0,00 135,00
SOMMANO| ml. 135,00 0,49 66,15
55 |Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq
MISURAZIONI:
cavo multipolare 5x10 mmgq. 80,001 0,00( 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| ml. 80,00 14,15 1132,00
56 |Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00, 0,00{ 0,00 0,00 1,00
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitdq IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
SOMMANO| cad 1,00 182,00 182,00
57 |Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00, 0,00{ 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 64,00 64,00
58 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato
completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.
40x40
MISURAZIONTI:
pozzetto in cls 40x40 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 41,00 82,00
59 |Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
MISURAZIONI:
presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00; 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 45,00 45,00
60 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per
pluviale del diametro di cm 10/12
MISURAZIONTI:
pozzetto in cls per pluviale 2,00] 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 17,00 34,00
TOTALE euro 83680,06
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Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

IMPORTI

unitario | TOTALE

Scavo di sbancamento mediante demolizione di
pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino|
alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della
nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della
stessa.
MISURAZIONTI:
sottomuratura lato sud
sottomuratura fra F1 e M6

SOMMANO!

Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e
forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5
per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso
I'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la
posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le
opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante
processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.
autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce
idraulica

MISURAZIONI:
nuove aperture - modifica di quelle esistenti : negozio
SOMMANO

Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in
pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed
elementi di architrave, comprendente opere e mezzi
necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di
servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con
avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito
provvisorio, eventuale imbracatura con legname di
adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a
mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con
adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento
dell'elemento in prossimita del castello di tiro per il calo in
basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito
di cantiere del materiale da riutilizzare.

MISURAZIONTI:
contorni dei portali di ingresso negozio
SOMMANO

Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma €
specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere
murarie, la cernita e I'accatastamento del materiale di
recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del
materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo
alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

MISURAZIONI:
serrande e infissi originali
SOMMANO

Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per|
realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici
nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls|
per la preparazione del nuovo piano di posa
pavimentazione.

MISURAZIONTI:

bagno/spogliatoio
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Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

10

11

SOMMANO

Realizzazione di fondazione e soprastante muro di
contenimento, costituiti da getto di cls C25 poggiante su
magrone di sottofondo ( spess. cm. 10 ) con l'ausilio di
casseri a pannelli e successivo disarmo, compreso i ferri di
armatura ( diam. mm. 8 ), il rivestimento in lato sud
verso il Cavo Cerca e linterposizione di guaina
elastomerica impermeabilizzante opportunamente saldata
( vedi SCHEDA N° 5.1)

MISURAZIONTI:
fondazione muratura lato sud
fondazione muratura lato sud
SOMMANO!

Realizzazione di fondazione in cls armato secondo|
indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.
MISURAZIONTL
fondazione tamponamento fra F1 e B1

SOMMANO

Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con
funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello
spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,
diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i
fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,
con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga
senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto
spessore ( vedi SCHEDA N° 1).

MISURAZIONI:
tutta la superficie del laboratorio/magazzino

SOMMANO

Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo|
massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a
mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo
compreso oltre ai pezzi speciali ed allo zoccolo con o
stesso materiale di h = cm. 10, allo stucco epossidico ed
agli accessori di posa ( distanziatori )
MISURAZIONTI:
tutta la superficie del negozio

SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere]

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare I'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

MISURAZIONTI

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio
SOMMANO

Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo
tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due
faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di
telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di
opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.
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Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

12

13

14

15

MISURAZIONI:
porte interne spogliatoio e w.c.
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione
della D.L.

MISURAZIONTI:
finestre oblo lato sud
SOMMANO

Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (
posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo|
BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale
annegata in getto di cls, spinottature con resina da
realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,
fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento|
di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di
raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere
provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )

MISURAZIONTI:
nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud
SOMMANO

Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA
( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,
eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di
cemento, fiorettature laterali con resine, spinottature a
basamento con resina, giunti elastici in addossamento con
le travi/solette esistenti ( strutturali del cavalcavia ),
interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo compreso )
ogni due corsi, ponteggi ed opere provvisionali, sigillature
perimetrali dei giunti di raccordo con i pilastri. ( vedi
SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3)

MISURAZIONI:
Parete sud vuoto per pieno campate con vetrate
dedurre vetrate
dedurre vetrate
dedurre vetrate oblo
tramezza fra M6 e F1 ( SCHEDA N° 4.4 )
SOMMANO

Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2
completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura
esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a
caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione
di forometrie di passaggio nella muratura esistente di
idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della
D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle
esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2
)

MISURAZIONTI:
pilastri lato nord
SOMMANO
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitd IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE

16 |Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,
dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a
cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in
Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza
venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,
giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.

MISURAZIONI:

porte ingresso negozio 2,000 2,00 0,30 0,00 1,20
vetrate lato sud laboratorio, magazzino 1,001 3,50 0,30 0,00 1,05
porta lato sud ingressi laboratorio 1,00; 1,00| 0,30 0,00 0,30
SOMMANO| m2 2,55 200,00 510,00

17 |Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (
25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a
dosatura q.li 3,50.

MISURAZIONI:

tramezzatura interna bagno 1,001 7,65/ 0,00 4,00 30,60
rivestimento pilastri esistenti lato sud 2,001 0,75| 0,00 4,00 6,00
rivestimento pilastri esistenti interni 3,001 3,00] 0,00 4,00 36,00
SOMMANO| m2 72,60 35,00 2541,00

18 |Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in
lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto
in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed
ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte]
I'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura
a caldo secondo le indicazioni della D.L.

MISURAZIONI:
porte ingresso da via Cimitero 2,001 0,00] 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 850,00 1700,00

19 |Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad
uno o piu battenti fissi e apribili, con o senza
sopraluce fisso o apribile, come da disegno, fornito
e posto in opera completo di fermavetro,
gocciolatoio, staffe, cerniere di acciaio con rondelle
in numero adeguato ed ogni altro accessorio,
comprese le opere murarie, zincatura e brunitura a
caldo con colori a scelta della D.L. e quant'altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

MISURAZIONI:

vetrata lato sud 1,00 3,60 0,00 1,80 6,48
vetrata lato sud 1,00; 1,20| 0,00 1,20 1,44
vetro lato sud oblo 3,00 0,60| 0,00 0,60 1,08

SOMMANO| m2 9,00 130,00 1170,00

20 |Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (

dry-kit )
MISURAZIONI:
vetrate lato sud ( oblo compreso ) 9,00f 0,00{ 0,00 0,00 9,00

SOMMANO| m2 9,00 70,00 630,00
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitd IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
21 |Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore
metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -
(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto|
inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4
accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente
spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice
normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in
gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora
per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI:
negozio e bagno lato sud 9,00 0,00| 0,00 0,00 9,00
lato nord ingressi fronte cimitero 2,00 0,00 2,00 2,30 9,20
SOMMANO| m2 18,20 53,20 968,24
22 |Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione
passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui
tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato
nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte,
sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi
accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).
MISURAZIONI:
parete lato nord 1,00 11,00| 0,00 0,00 11,00
SOMMANO| ml. 11,00 30,00 330,00
23 |Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa
eseguita su superfici intonacate al civile previa
preparazione del fondo ed eventuali stuccature.
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio 2,00 2,65/ 0,60 0,00 3,18
2,00 2,00] 0,60 0,00 2,40
0,00 3,65/ 0,00 2,70 9,86
0,00 2,15 0,00 2,70 5,81
2,00 2,00 0,00 2,70 10,80
SOMMANO| m2 32,05 4,50 144,23
24 |Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di
intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li
3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per|
interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere,
provvisionali.
MISURAZIONTI:
tramezze divisorie interne tra laboratorio M5 e F1 1,00 6,00 0,00 5,00 30,00
muri di tamponamento parete sud vuoto per pieno 1,00 15,50 0,00 5,00 77,50
muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno ( 52,00 0,00{ 0,00 0,00 52,00
escluso 2 portoni per un totale di mg 21.00 )
pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 3,00 0,00 0,50 5,00 7,50
pilastri esistenti Internamente rivestiti da mattoni 3,001 0,00] 3,00 4,00 36,00
pareti bagno,spogliatoio 4,00 2,00] 0,00 2,70 21,60
parete bagno,spogliatoio 2,001 3,65/ 0,00 2,70 19,71
SOMMANO| m2 244,31 27,45 6706,31
25 |Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in
monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta
commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )
compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli
spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONTI:
bagno 2,00 2,65| 0,00 2,10 11,13
2,00 2,00 0,00 2,10 8,40
SOMMANO| m2 19,53 45,00 878,85
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Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

26

27

28

29

30

Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo|
massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a
mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo|
compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed
agli accessori di posa ( distanziatori )
MISURAZIONTI:
negozio

SOMMANO

Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di
lavorazione del negozio, costituito da tubazioni, raccordi,
pezzi speciali, in PVC pesante normativamente certificato €
di adeguato diametro, da collegare a canalina in cls
grigliata con soprastante griglia in ferro zincato carrabile,
questa compresa con fornitura e posa, da posarsi lungo|
|'asse maggiore del laboratorio/magazzino stesso.
MISURAZIONTI:
negozio

SOMMANO

Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,
realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore]
totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle|
murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA|
N°9)
MISURAZIONI:
copertura bagno

SOMMANO

Fornitura e posa di controsoffitto costituito da pannelli in
cartongesso ( dim. 60x60 cm ), armatura strutturale
metallica propria, completa di sospensioni di filo di ferro|
zincato, pezzi speciali, compresi ponteggi ed opere
provvisionali (vedi SCHEDA N° 11 )

MISURAZIONI:

superficie negozio

SOMMANO

Fornitura e posa di struttura metallica in ferro ( dim.
80x120x4mm ) correnti fra le travature principali della
struttura del cavalcavia a sostegno delle sottostanti
armature metalliche del controsoffitto ( vedasi particolari
costruttivi che verranno forniti dalla D.L. in fase esecutiva
), compresi i ponteggi e le opere provvisionali ( vedi
SCHEDA N° 11)

MISURAZIONI:
superficie negozio
SOMMANO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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U.M.

par. ug.

lung.
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H/Peso

IMPORTI

unitario

TOTALE

31

32

33

34

Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da
disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in
materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (
calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di
intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguati diametri €
spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto|
doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di
scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore
ceramico monocomando ad incasso con soffione
scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana
vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,
sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo|
in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale
cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo!
miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi
ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,
scalda acqua elettrico da It. 60 completo di raccorderie ed
accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea
potenza completo di accessori di fissaggio.

MISURAZIONI:
Wc negozio
SOMMANO

Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti
MISURAZIONI:
scarico bagno e pozzetti negozio

SOMMANO

Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +
bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa
SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P,
+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria
12V, n° 2 interruttori luci, n°® 1 scatola di derivazione da
incasso dimensionalmente corretta, n°® 1 contenitore da
incasso 12 moduli ( comprensivo di n° 1 sez. 32A
bipolare, n® 1 MTD 10A bipolare, n® 1 MTD 16A bipolare,
n° 1 trasformatore per suonerie, n® 1 portafusibili da 32A
1P+N ), n°® 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di
dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,
supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e certificabile.

MISURAZIONTI:
servizio igienico
SOMMANO

Impianto elettrico dell'unita commerciale, escluse le opere]
murarie, costituito da : 1 contenitore da incassso 24
moduli ( comprensivo di n°® 1 sezionatore quadripolare
32A, n° 1 MTD 10A bipolare, n® 1 MTD 16A quadripolare (|
3P+N ), n°® 1 MTD 16A bipolare, n® 1 MT bipolare 16A ),
n° 6 scatole 503 da incasso, n°® 2 prese SCHUKO|
universale 16A, n° 3 prese bipasso 16A, n° 2 prese ( RJ11
- RJ45 ), n° 4 punti luce, n® 2 scatole di derivazione da
incasso dimensionalmente corrette, n°® 2 interruttori, tubi
corrugati, cavi di sezione normata, frutti a scelta della
D.L., accessori di cablaggio, supporti, cornici, copriforo €
quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte e certificabile.

MISURAZIONI:
unita commerciale

SOMMANO
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitd IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
35 |Manod'opera per assistenza muraria per listallazione di
impianti sia elettrici che idraulici
MISURAZIONI:
assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00
assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,001 0,00{ 0,00 0,00 32,00
SOMMANO| ore 80,00 25,00 2000,00
36 |Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro)
tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate
e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per
l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da
disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo
con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro|
accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura
occorrenti e quant' altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 2,00 0,00, 2,10 3,30 13,86
SOMMANO| mgq 13,86 200,00, 2772,00
37 |Predisposizione di punti di alimentazione serranda
elettrificata comprensiva di: tubazione esterna in pvc
autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;
contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e
cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori
di cablaggio e quanto altro occorra per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 250,00 500,00
38 |Impianto elettrico del negozio (compreso zona da dibire a
futura cella), escluso opere murarie, costituito da : n°® 2
presa SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 3 prese bipasso|
16A (2P + T ), n° 4 punti luce a soffitto, n° 2 interruttori
luci, n° 1 scatola di derivazione da incasso|
dimensionalmente corretta, n°® 1 contenitore da incasso 12
moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare, n® 1 MTD
10A bipolare, n° 1 MTD 16A bipolare ), n® 5 scatole 503
da incasso, n°2 luci emergenza di cui una per la futura
cella, tubi corrugati di dimesioni adeguate, cavi di sezione
normata, frutti, supporti, cornici a scelta D.L., accessori di
cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte e certificabile.
MISURAZIONI:
negozio e futura cella 1,00; 0,00| 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00; 3500,00{ 3500,00
39 |Prezzi elementari per operaio specializzato
MISURAZIONTI
operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00( 0,00 0,00 35,00
SOMMANO| ore 35,00 29,00 1015,00
40 |Prezzi elementari per operaio qualificato edile
MISURAZIONI:
operaio qualificato ( costo orario ) 20,00, 0,00 0,00 0,00 20,00
SOMMANO| ore 20,00 26,00 520,00
41 |Prezzi elementari per operaio specializzato non edile
MISURAZIONTL
operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00{ 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 30,00 900,00
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitd IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
42 |Prezzi elementari per operaio comune edile
MISURAZIONI:
operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00
SOMMANO| ore 38,00 24,00 912,00
43 |Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna
mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :
potenza fino a 60Hp
MISURAZIONI:
escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
SOMMANO| ore 25,00 50,00 1250,00
44 |Prezzi elementari per operaio qualificato non edile
MISURAZIONTI:
operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00; 0,00 0,00 0,00 30,00
SOMMANO| ore 30,00 27,00 810,00
45 |Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi
oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li
30
MISURAZIONTI:
autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
SOMMANO| ore 15,00 50,00 750,00
46 |Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio
compreso oneri operatore e alimentazione
MISURAZIONI:
betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00
SOMMANO| gg 11,00 6,00 66,00
47 |Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume
MISURAZIONTI:
sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| t 1,00 17,50 17,50
48 |Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con
braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi
MISURAZIONI:
autogru ( costo orario ) 4,00 0,00] 0,00 0,00 4,00
SOMMANO| ore 4,00 65,00 260,00
49 |Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino
h=20m, compreso consumi
MISURAZIONTI:
autopompa ( costo a mc ) 100,00 0,00] 0,00 0,00 100,00
SOMMANO| m3 100,00 6,98 698,00
50 |Prezzi elementari per sabbione vagliato
MISURAZIONI:
sabbione 2,00 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| t 2,00 17,00 34,00
51 |Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato
MISURAZIONTI:
ghiaietto misto 3,00 0,00[ 0,00 0,00 3,00
SOMMANO| t 3,00 17,23 51,69
52 |Prezzi elementari per cemento sfuso R325
MISURAZIONI:
cemento R325 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
SOMMANO| gq.li 5,00 15,00 75,00
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitd IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
53 |Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12
MISURAZIONTI:
mattoni doppio UNI 80,00 0,00( 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| cad 80,00 0,43 34,40
54 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5
MISURAZIONI:
cavo unipolare sez. 2,5 mmg. 140,00 0,00{ 0,00 0,00 140,00
SOMMANO| ml. 140,00 0,31 43,40
55 |Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00
MISURAZIONTI:
cavo unipolare sez. 6,00 mmg. 135,00 0,00{ 0,00 0,00 135,00
SOMMANO| ml. 135,00 0,49 66,15
56 |Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
MISURAZIONI:
presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00; 0,00| 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 45,00 45,00
57 |Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -
4,5KA
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00, 0,00, 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 64,00 64,00
58 |Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -
6KA
MISURAZIONI:
interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 182,00 182,00
59 |Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq
MISURAZIONTI:
cavo multipolare 5x10 mmgq. 80,00 0,00{ 0,00 0,00 80,00
SOMMANO| ml. 80,00 14,15 1132,00
60 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato)
completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.
40x40
MISURAZIONTI:
pozzetto in cls 40x40 2,001 0,00] 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 41,00 82,00
61 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per]
pluviale del diametro di cm 10/12
MISURAZIONI:
pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00, 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 17,00 34,00
TOTALE euro 79559,50
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Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

IMPORTI

unitario

TOTALE

Scavo di sbancamento mediante demolizione di
pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino|
alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della
nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della
stessa.
MISURAZIONTI:
scavo per fondazione muro fra B1 e M7

SOMMANO

Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere €
forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5
per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso
I'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la
posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le
opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante
processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.
autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce
idraulica

MISURAZIONT:
nuove aperture - modifica di quelle esistenti : ingressi bar
SOMMANO

Fornitura e posa di portale ( per contorno nuova apertura
lato via Cimitero ) in materiale di recupero di marmo,
avente caratteristiche, dimesioni dettate dalla D.L. in fase
di esecuzione lavori, comprese tutto quanto necessario per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte ( vedi SCHEDA
N° 10 )
MISURAZIONTI:
nuovo ingresso bar

SOMMANO

Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per|
condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o
interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso|
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.
autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare |'opera finita a
perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm
MISURAZIONTI:
bar

SOMMANO

Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma €
specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere
murarie, la cernita e I'accatastamento del materiale di
recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del
materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo
alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

MISURAZIONI:
serrande e infissi originali
SOMMANO
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Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per|
realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici
nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls
per la preparazione del nuovo piano di posa
pavimentazione.
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio
nuovo corpo bagni

SOMMANO

Lavori di riempimento della zona "depressa" avente
profondita di ml 1.50 circa, con materiale di risulta delle
varie demolizioni dello stesso cantiere e livellamento con
ahhiunta di ghiaia lavata di fiume mista a sabbia, formata
da ciottoloni diametro 30 - 70 ( 1 mc. = t. 1,50 ) spessore
minimo cm. 30 ( compresa la fornitura, il trasporto, la
stesa, la cilindratura ) ( vedi SCHEDA N° 6 ).
MISURAZIONTL

intera zona depressa
SOMMANO!

Realizzazione di fondazione con muro di contenimento
gettato in opera opportunamente armato ( armatura
compresa ), poggiante su relativo magrone di sottofondo
di cm. 10 ( questo compreso ), isolata con guaina
impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte canale
Cavo Cerca mediante applicazione di guaina elastomerica
debitamente saldata ( vedi SCHEDA N° 5.1 e SCHEDA N°
6)

MISURAZIONI:

lato Cavo Cerca

SOMMANO

Realizzazione di fondazione in cls armato secondo|
indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.
MISURAZIONI:
fondazione tamponamento fra B1 e M7

SOMMANO!

Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con
funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello]
spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,
diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i
fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,
con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga
senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto|
spessore ( vedi SCHEDA N° 1 e SCHEDA N° 6 ).
MISURAZIONT:

tutta la superficie del laboratorio/magazzino
SOMMANO

Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2
completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura
esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a
caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione
di forometrie di passaggio nella muratura esistente di
idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della
D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle
esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2
)

MISURAZIONI:
pilastri lato nord

SOMMANO

Computo_Esecutivo.xls

a.c.

m3

m3

m3

m2

B1

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,00

1,00

3,00

1,00
3,00

17,00

17,00
17,00
17,00
17,00

8,00

17,00

0,00

0,00
0,00

4,00

0,25
1,00
0,25
0,50

0,70

8,50

0,00

0,00
0,00

1,80

0,90
0,60
0,90
0,50

0,40

0,00

0,00

1,00
3,00
4,00

3,83
10,20
3,83
4,25
22,11

200,00

35,00

220,00

150,00

33,00

30,00

800,00

4284,00

4863,10

336,00

4768,50

90,00

84 di 107



12

13

14

15

16

17

via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Fornitura e posa di controsoffitto costituito da pannelli in
cartongesso ( dim. 60x60 cm ), armatura strutturale
metallica propria, completa di sospensioni di filo di ferro|
zincato, pezzi speciali, compresi ponteggi ed opere
provvisionali (vedi SCHEDA N° 11 )
MISURAZIONTI:
superficie locale bar e servizi igienici

SOMMANO

Fornitura e posa di struttura metallica in ferro ( dim.
80x120x4mm ) correnti fra le travature principali della
struttura del cavalcavia a sostegno delle sottostanti
armature metalliche del controsoffitto ( vedasi particolari
costruttivi che verranno forniti dalla D.L. in fase esecutiva
), compresi i ponteggi e le opere provvisionali ( vedi
SCHEDA N° 11))

MISURAZIONTI:
superficie locale bar
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,
completi di zanche per ancoraggio, comprese opere]
murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento
perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da
indicazione della D.L.
MISURAZIONTI:
portoni ingresso lato Cimitero

SOMMANO

Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo
tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due
faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di
telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di
opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

MISURAZIONI:
porte interne spogliatoio e w.c.
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione
della D.L.
MISURAZIONI:
Finestre oblo lato sud

SOMMANO

Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (
posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo|
BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale
annegata in getto di cls, spinottature con resina da
realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,
fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento|
di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di
raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere
provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )

MISURAZIONI:
nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud

SOMMANO
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Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA
( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,
eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di
cemento, fiorettature laterali con resine, spinottature a
basamento con resina, giunti elastici in addossamento con
le travi/solette esistenti ( strutturali del cavalcavia ),
interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo compreso )
ogni due corsi, ponteggi ed opere provvisionali, sigillature]
perimetrali dei giunti di raccordo con i pilastri. ( vedi
SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3)

MISURAZIONTI:
parete sud vuoto per pieno
dedurre vetrate
dedurre vetrate
dedurre vetrate oblo
SOMMANO!

Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,
dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a
cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in
Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza
venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,
giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare I|'opera
finita a regola d'arte.
MISURAZIONI:
portali ingressi bar
vetrate lato sud bar
finestra lato sud bar

SOMMANO

Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (
25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a
dosatura q.li 3,50.
MISURAZIONI:
tramezzatura interna bagno
rivestimento pilastri esistenti lato sud
rivestimento pilastri esistenti interni
SOMMANO

Esecuzione di tamponamento di vano porta in lato nord (
via Cimitero ) con mattoni vecchi di recupero, malta di
calce idraulica a q.li 3,50 di cemento, compreso
ammorsature e intonaco ( vedi voce 28 ) sui due lati del
tamponamento, ponteggi, opere provvisionali e quanto
altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte

MISURAZIONTI:
tamponamento porta
SOMMANO

Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in
lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto|
in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed
ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte
I'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura
a caldo secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONTI:
porte ingresso da via Cimitero

SOMMANO
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Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o piu
battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o
apribile, come da disegno, fornito e posto in opera
completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di
acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro
accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e
brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

MISURAZIONI:
vetrata lato sud
vetrata lato sud
vetrata lato sud oblo
SOMMANO!

Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (
dry-kit )
MISURAZIONTI:
vetrate lato sud
SOMMANO

Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore
metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -
(444), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto
inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4
accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente
spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice]
normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in
gomma con collanti, pulitura, sfridi e quantaltro occora
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONI:
BAR B1: lato sud fronte canale
lato nord ingressi fronte cimitero
SOMMANO

Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione
passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui
tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato|
nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte]
sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi
accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).
MISURAZIONTI:
parete lato nord

SOMMANO

Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa
eseguita su superfici intonacate al civile previa
preparazione del fondo ed eventuali stuccature.
MISURAZIONTI:
bagno/spogliatoio
bagni pubblico

SOMMANO

Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro|
tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate|
e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per|
l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da
disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo|
con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro
accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura
occorrenti e quant' altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

MISURAZIONTI:
fronte via Cimitero : portoni ingresso, ufficio, esposizione
SOMMANO
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Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di
intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li
3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per|
interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere]
provvisionali.
MISURAZIONI:
tramezze divisorie interne tra laboratorio M7 e B1
muri di tamponamento parete sud vuoto per pieno
muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno (
escluso 2 portoni per un totale di mq 13.00 )
pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni
pilastri esistenti Internamente rivestiti da mattoni
pareti bagno,spogliatoio
pareti bagni pubblico

SOMMANO

Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in
monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta
commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )
compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli
spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
MISURAZIONI:
bagno
bagni pubblico

SOMMANO

Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo|
massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a
mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo
compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed
agli accessori di posa ( distanziatori )
MISURAZIONI:
bagno/spogliatoio
bagni pubblico
locale bar

SOMMANO

Realizzazione di impianto elettrico per il locale BAR|
costituito da : contenitore in ferro da esterno a 96 moduli
con grado di protezione IP67, portella trasparente,
morsettiera laterale; n°® 1 sezionatore da 40A
quadripolare; n°1 interruttore MTD quadripolare (3P+N)
16A per prese banco; n°® 2 interruttori MTD bipolari 10A
per luci bar e luci magazzino ed insegna luminosa; n° 1
interruttore  MT bipolare 16A per linea wc; n° 1
interruttore MTD quadripolare (3P+N) 16A per prese sala
e rip.; n° 2 interruttori MTD 16A bipolare per boiler bar e
lavastoviglie; n°® 5 scatole di derivazione da incasso di
dimensioni varie; tubi corrugati diam. min. 25mm; n° 30
scatole 503 da incasso; n° 30 supporti e n° 30 cornici; n°
5 contenitori da incasso prese CEE; n° 5 prese CEE
(3P+N) + (2P+T); cavi di sez. adeguata ( 1,5-2,5-4,0 -
6,0 mmgq. ); componenti di gestione ( prese elettriche e
telefoniche, interruttori, deviatori, pulsanti, invertitori, rele,
copriforo ); n° 1 portafusibili 32A bipolare per luci
d'emergenza, materiale di cablaggio

MISURAZIONTI
locale bar e magazzino
SOMMANO
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Realizzazione di impianto elettrico per n° 2 SERVIZI
IGIENICI per DISABILI composto da : n° 2 presa bipasso;
n° 4 punti luce; n°® 4 interruttori; n° 2 tiranti di chiamata
con suoneria; n° 1 punto di allarme luminoso; n° 1
pulsante di reset; n°® 12 scatole 503 da incasso; n° 12
supporti; n° 12 cornici; n°® 12 frutti; n°® 24 copriforo; n° 2
scatole di derivazione; tubi corrugati; cavi unipolari di
idonea sezione; n°® 1 contenitore 18M da incasso.
QUADRO DI GESTIONE composto da : n° 1 sezionatore
32A bipolare; n° 1 interruttore MTD bipolare 16A per]
prese di servizio; n° 1 interruttore MTD bipolare 10A per|
luci; n° 1 interruttore MTD bipolare 16A per boiler; n° 1
interruttore MTD bipolare 16A per corpi scaldanti; n° 1
trasformatore 12V per campanello, tirante, luci di
emergenza; n° 1 portafusibili 32A bipolare per suoneria,
lampade di emergenza, materiale di cablaggio

MISURAZIONI:
servizi igienici disabili
SOMMANO

Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +
bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n°® 1presa
SCHUKO univ.16A, n°® 2 prese bipasso 16A, n° 3 punti
luce a parete, n°® 1 tirante per suoneria 12V ( questa
compresa ), n° 2 interruttori luci, n°® 1 scatola di
derivazione da incasso dimensionalmente corretta, n° 1
contenitore da incasso 12moduli ( comprensivo di n° 1
sez.32A bipolare, n°® 1 MTD 10A, n°® 1 MTD 16A , n° 1
trasformatore, n° 1 portafusibili da 32A 1P+N ), n°® 6
scatole 503 da incasso, tubi corrugati di dimesioni
adeguate, cavi di sez. normata, frutti, supporti, cornici a
scelta D.L., accessori di cablaggio

MISURAZIONTI:
servizio igienico
SOMMANO

Realizzazione di impianto idrico a servizio della zona bar|
completo di tubazioni di distribuzione dell'acqua calda €
fredda, sanitaria e di riscaldamento, compreso collettore di
distribuzione, degli scarichi fino alla colonna discendente.
Fornitura e posa di caldaia murale da 29,6Kw a camera
stagna, tipo C, per solo riscaldamento, completa di
bruciatore a gas e relativi radiatori in lega di alluminio,
tubazioni di esalazione e di aspirazione certificate e
conformi ai dettagli tecnici del produttore della caldaia
enormativi.

MISURAZIONTI:
locale bar
SOMMANO

Realizzazione di servizi igienici per il pubblico dotati di due
tazze e relative cassette di adduzione acqua esterne alla
muratura, due lavabi staffati a muro e relativi raccordi,
rubinetterie e scarichi. Bagno disabili completo di lavabo e
tazza adeguati per |l'utilizzo, completi di tubazioni,
raccordi, rubinetterie e cassetta wc da esterno, maniglioni
e pulsanti per scarico acqua, campanelli di chiamata,
specchi per disabili, materiali di fissaggio e quanto altro|
occorra per dare l'opera finita ed utilizzabile

MISURAZIONI:
bagni pubblico e disabili
SOMMANO
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Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da
disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in
materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (
calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di
intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguati diametri e
spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto
doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di
scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore
ceramico monocomando ad incasso con soffione
scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana
vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,
sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo
in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale
cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo
miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi
ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,
scalda acqua elettrico da It. 60 completo di raccorderie ed
accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea
potenza completo di accessori di fissaggio.

MISURAZIONI:
Wc tipo ( ad uso privato )
SOMMANO

Manod'opera per assistenza muraria per listallazione di
impianti sia elettrici che idraulici

MISURAZIONTI
assistenza all'elettricista ( n° ore )
assistenza all'idraulico ( n°® ore )
SOMMANO

Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti
MISURAZIONTI:
scarico bagno privato e pubblico

SOMMANO
Prezzi elementari per operaio specializzato
MISURAZIONI:
operaio specializzato ( costo orario )

SOMMANO
Prezzi elementari per operaio qualificato edile
MISURAZIONTI:
operaio qualificato ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per operaio specializzato non edile
MISURAZIONI:
operaio specializzato non edile ( costo orario )

SOMMANO
Prezzi elementari per operaio comune edile
MISURAZIONTI:
operaio comune ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per operaio qualificato non edile
MISURAZIONI:
operaio qualificato non edile ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi
oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li
30

MISURAZIONTI:
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autocarro ( costo orario )
SOMMANO

Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna
mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :
potenza fino a 60Hp
MISURAZIONI:
escavatore ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio
compreso oneri operatore e alimentazione
MISURAZIONTI:
betoniera ( costo giornaliero )

SOMMANO

Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino|
h=20m, compreso consumi
MISURAZIONI:
autopompa ( costo a mc )
SOMMANO

Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con
braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi
MISURAZIONTI:
autogru (costo orario)

SOMMANO

Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume
MISURAZIONI:

sabbia

SOMMANO
Prezzi elementari per sabbione vagliato
MISURAZIONTI:
sabbione

SOMMANO

Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato
MISURAZIONI:
ghiaietto misto

SOMMANO
Prezzi elementari per cemento sfuso R325
MISURAZIONTI:
cemento R325

SOMMANO

Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12
MISURAZIONI:
mattoni doppio UNI

SOMMANO

Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5
MISURAZIONTI:
cavo unipolare sez. 2,5 mmg.

SOMMANO

Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00
MISURAZIONI:
cavo unipolare sez. 6,00 mmgq.

SOMMANO

Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq
MISURAZIONT:

cavo multipolare 5x10 mmgq.
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SOMMANO| ml. 80,00 14,15 1132,00
58 |Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -
MISURAZIONI:
interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 182,00 182,00
59 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato
completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.
40x40
MISURAZIONI:
pozzetto in cls 40x40 2,001 0,00] 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 41,00 82,00
60 |Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
MISURAZIONTI:
presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00f 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 45,00 45,00
61 |Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -
MISURAZIONI:
interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| cad 1,00 64,00 64,00
62 |Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per
pluviale del diametro di cm 10/12
MISURAZIONTI:
pozzetto in cls per pluviale 2,001 0,00] 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 17,00 34,00
TOTALE euro 125674,42
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Nr.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

U.M.

par. ug.

lung.

larg.

H/Peso

IMPORTI

unitario

TOTALE

Scavo di sbancamento mediante demolizione di
pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino|
alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della
nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della
stessa.
MISURAZIONTI:
sottomuratura lato sud
pavimento ex celle
sottomurature tramezze

SOMMANO

Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in
pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed
elementi di architrave, comprendente opere e mezzi
necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di
servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con
avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito
provvisorio, eventuale imbracatura con legname di
adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a
mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con
adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento
dell'elemento in prossimita del castello di tiro per il calo in
basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito|
di cantiere del materiale da riutilizzare.

MISURAZIONI:
contorni della porticina d'ingresso a fianco scala lato via
Cimitero

SOMMANO

Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per
condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o
interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso|
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.
autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di
smaltimento e quant'altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

MISURAZIONI:
celle 1 - 2 - 3 - locale disimpegno-corridoio
SOMMANO

Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione
dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei
manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione
comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto
idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la
stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"
presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni
della D.L.

MISURAZIONTI

pavimento ex ufficio
SOMMANO

Realizzazione di fondazione con muro di contenimento
gettato in opera opportunamente armato (armatura
compresa), poggiante su relativo magrone di sottofondo di
cm.10 (questo compreso), isolata con guaina
impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte canale
Cavo Cerca mediante applicazione di guaina elastomerica
debitamente saldata ( vedi SCHEDA N° 5.2 )
MISURAZIONTI:

fondazione muratura lato sud

fondazione muratura lato sud

SOMMANO
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Realizzazione di fondazione in cls armato secondo|
indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.
MISURAZIONTI:
fondazione tramezze

SOMMANO

Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (
posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo|
BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale
annegata in getto di cls, spinottature con resina da
realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,
fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento
di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di
raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere]
provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )

MISURAZIONI:
nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud
SOMMANO

Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA
( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,
eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di
cemento, fiorettature laterali con resine, spinottature a
basamento con resina, giunti elastici in addossamento con
le travi/solette esistenti ( strutturali del cavalcavia ),
interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo compreso )
ogni due corsi, ponteggi ed opere provvisionali, sigillature]
perimetrali dei giunti di raccordo con i pilastri. ( vedi
SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3)

MISURAZIONI:
divisori celle

parete sud vuoto per pieno

dedurre vetrate oblo
SOMMANO

Lavori di consolidamento scuci - cuci con metodo,
tradizionale usato per ripristinare e ricostruire l'integrita
del masso murario lesionato oppure nei casi in cui sia
necessario  sostituire il materiale disomogeneo o
incoerente ( discontinuita/distacchi ). II metodo, partendo|
dalla base della muratura deve essere articolato secondo
le fasi descritte nella SCHEDA N° 7. II materiale da
impiegare ¢ costituito da mattoni pieni di recupero e malta
di allettamento compatta ad alta traspirabilita ed
igroscopicita. Compreso fornitura del materiale necessario|
alla lavorazione, relativi ponteggi e le opere provvisionali :
spessore muro cm 48 circa

MISURAZIONI:
muro di sostegno scalone monumentale
SOMMANO

Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2
completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura
esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a
caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione
di forometrie di passaggio nella muratura esistente di
idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della
D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle
esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2
)

MISURAZIONI:
pilastri lato nord
SOMMANO
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Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con
funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello]
spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,
diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i
fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,
con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga
senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto|
spessore ( vedi SCHEDA N° 1 e SCHEDA 6 ).
MISURAZIONT:

tutta la superficie della zona celle e corridoio
SOMMANO

Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (

25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a

dosatura q.li 3,50.

MISURAZIONTI:

rivestimento pilastri esistenti lato sud

rivestimento pilastri esistenti interni

pareti servizi igienici

muretto di protezione soletta di copertura celle
SOMMANO

Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,
completi di zanche per ancoraggio, comprese opere
murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento|
perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da
indicazione della D.L.

MISURAZIONI:

portone ingresso cellal,2, 3

porta ingresso esterno zona celle dal lato via Cimitero
SOMMANO

Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo
tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due
faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di
telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di
opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,
zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il
fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i
ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a
perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

MISURAZIONI:

porta interna bagno cella 1, 2, 3

porta interna bagno a disp. Comune di Cremona
SOMMANO

Fornitura e posa di porta per interni in acciaio ( dim. 1,60
x 2,40 m ), a due battenti, composta da telaio in tubolare
d'acciaio spess. 4mm, traverso orizzontale di irrigidimento,
lamiere spess. 4mm, tutto zincato e brunito a caldo,
compreso serratura di sicurezza incassata a tre punti di
chiusura, maniglie, rostro di sicurezza in acciaio, almeno
tre cerniere di adeguate dimensioni, zanche a murare

porte ingresso cella 1, 2, 3
SOMMANO

Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,
dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a
cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in
Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza
venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,
giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.

MISURAZIONTI:
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porta lato nord ingresso dalla via Cimitero
SOMMANO

Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,
realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore
totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle
murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA
N°9)
MISURAZIONTL
copertura bagno cella 1

SOMMANO

Solaio in laterocemento costituito da travetti prefabbricati
ed interposti blocchi di laterizio, getto di calcestruzzo di
cemento R325 Pck 25/N/cm2 e sovrastante soletta
collaborante dello spessore di cm 4, resistente ad un
sovraccarico totale ( escluso il peso proprio ) di 400
Kg/m2, compreso il ferro d'armatura ( luce da ml 4,50 a
ml 5,50, altezza totale 26 cm ), compresi ponteggi,
sigillature perimetrali dei giunti di raccordo con travi e
pilastri esistenti. Compreso difficolta di posa in opera e/o
lavorazioni necessarie alla corretta posa, ponteggi, opere]
provvisionali ( vedi SCHEDA N° 8 ).

MISURAZIONTI:
solaio di celle 1, 2, 3 e loc. a disposiz. Comune di
SOMMANO

Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in
lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto|
in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed
ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte
I'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura
a caldo secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONTI
Porta ingresso zona celle dalla via Cimitero ( a un'anta )
dim. 0,9x2,10 m

SOMMANO

Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o piu
battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o
apribile, come da disegno, fornito e posto in opera
completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di
acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro
accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e
brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

MISURAZIONTI:
finestre lato sud oblo
finestre lato sud
SOMMANO!

Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione
passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui
tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato
nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte
sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi
accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).
MISURAZIONI:
corridoio fronte celle

SOMMANO

Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa
eseguita su superfici intonacate al civile previa

preparazione del fondo ed eventuali stuccature.
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MISURAZIONTI:
bagni celle 1, 2, 3 e locale a disp. Comune di Cremona

corridoio
SOMMANO!

Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di
intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li
3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per|
interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere,
provvisionali.

MISURAZIONTL

vedi voce 22 ( tinteggiature )

pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni

pilastri esistenti Internamente rivestiti da mattoni

cellel, 2,3

intradosso porzione di solaio celle
SOMMANO

Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in
monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta
commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )
compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli
spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONI:

bagnocella i, 2, 3

SOMMANO

Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo|
massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a
mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo|
compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed
agli accessori di posa ( distanziatori )
MISURAZIONTI:

bagno cella frigo 1, 2, 3

SOMMANO

Fornitura e posa di elementi prefabbricati per lo
smaltimento di eventuali acque sul pavimento delle celle,
costituito da una canalina in cls con griglia carrabile ( dim.
100 x 15 x 15 cm circa ) e relativi raccordi con
guarnizione, in pvc pesante di adeguato diametro, da
convogliare in fognatura posta nel lato sud, compreso tagli
nella pavimentazione e successivi ripristini
MISURAZIONTI:
cellal, 2 3

SOMMANO!
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Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da
disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in
materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (
calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di
intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante
normativamente certificato e di adeguati diametri e
spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto
doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di
scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore
ceramico monocomando ad incasso con soffione
scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana
vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,
sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo
in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale
cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo
miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi
ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,
scalda acqua elettrico da It. 60 completo di raccorderie ed
accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea
potenza completo di accessori di fissaggio.

MISURAZIONI:
Wctipocelle 1, 2,3
SOMMANO

Impianto elettrico del servizio igienico, escluso opere]
murarie, costituito da : n°lpresa SHUKO univ.16A, n° 2
prese bipasso 16A, n° 1 punto luce a parete, n° 1 tirante
a suoneria 12V, n°® 1 interruttore luce, n°® 1 scatola di
derivazione da incasso dimensionalmente corretta, n° 1
contenitore da esterno IP65 12moduli ( comprensivo di n°
1 sez.32A bipolare, n® 1 MTD 10A, n° 2 MTD 16A , n° 1
trasformatore, n® 1 portafusibili da 32A 1P+N ), n° 5
scatole 503 da incasso, tubi corrugati di dimesioni
adeguate, cavi di sez. normata, frutti, supporti, cornici a
scelta D.L., n° 1 aspiratore 15 vol/h, accessori di
cablaggio

MISURAZIONI:
servizio igienico cella 1, 2, 3
SOMMANO

Manod'opera per assistenza muraria per listallazione di
impianti sia elettrici che idraulici
MISURAZIONT:
assistenza all'elettricista ( n° ore )
assistenza all'idraulico ( n°® ore )
SOMMANO

Esecuzioni di fori mediante fresatura della muratura (
spess. 48 cm circa ) sottostante lo scalone monumentale,
completi di griglia in rame ( diametro 20 cm minimo ) per|
consentire il naturale ricambio d'aria, compresi materiali di
qualsiasi genere e natura, ponteggi
MISURAZIONTI:
fori nella muratura scalone nel corridoio

SOMMANO

Opere di raccolta e smaltimento acque provenienti dallo
scalone monumentale, all'interno dell'ex locale celle frigo,
costituto da fornitura e posa di canalina grigliata ( dim.
100 x 15 x 15 cm circa ) per ml 3.00 in totale, completa di
adeguate tubazioni di scarico in PVC pesante che
convogliano prima in un unico pozzetto in cls completo di
coperchio ( dim. 40x40 questo compreso ) da posarsi nel
corridoio e successivamente collegate allo scarico del
bagno a disposizione del Comune di Cremona, compresi

tutti i materiali necessari, scavi, ripristini
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MISURAZIONTI:
materiale e lavorazioni
SOMMANO

Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti
MISURAZIONI:
scarico bagni e canalina celle

SOMMANO
Prezzi elementari per operaio specializzato
MISURAZIONTI
operaio specializzato ( costo orario )

SOMMANO
Prezzi elementari per operaio qualificato edile
MISURAZIONI:
operaio qualificato ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per operaio specializzato non edile
MISURAZIONT:
operaio specializzato non edile ( costo orario )

SOMMANO
Prezzi elementari per operaio comune edile
MISURAZIONI:
operaio comune ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per operaio qualificato non edile
MISURAZIONTI:
operaio qualificato non edile ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna
mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :
potenza fino a 60Hp
MISURAZIONTI
escavatore ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi
oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li
30
MISURAZIONTI:
autocarro ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio
compreso oneri operatore e alimentazione
MISURAZIONI:
betoniera ( costo giornaliero )

SOMMANO

Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con
braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi
MISURAZIONTI:
autogru ( costo orario )

SOMMANO

Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume
MISURAZIONI:
sabbia

SOMMANO
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a.c.

cad

ore

ore

ore

ore

ore

ore

ore

99

ore

1,00

4,00

35,00

20,00

30,00

38,00

30,00

25,00

15,00

11,00

Celle

4,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

800,00

29,00

26,00

30,00

24,00

27,00

50,00

50,00

6,00

65,00

17,50

1000,00

3200,00

1015,00

520,00

900,00

912,00

810,00

1250,00

750,00

66,00

260,00

17,50
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Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino|
h=20m, compreso consumi

MISURAZIONI:

autopompa ( costo a mc )

SOMMANO
Prezzi elementari per sabbione vagliato
MISURAZIONTI:
sabbione

SOMMANO

Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato
MISURAZIONI:
ghiaietto misto

SOMMANO

Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -
MISURAZIONTI:
interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA

SOMMANO

Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq
MISURAZIONI:
cavo multipolare 5x10 mmgq.

SOMMANO

Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmgq 6,00
MISURAZIONT:
cavo unipolare sez. 6,00 mmg.

SOMMANO

Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5
MISURAZIONI:
cavo unipolare sez. 2,5 mmg.

SOMMANO

Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12
reggiati

MISURAZIONTI:

mattoni doppio UNI

SOMMANO
Prezzi elementari per cemento sfuso R325
MISURAZIONTI:
cemento R325

SOMMANO

Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -
4,5KA

MISURAZIONTI:

interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA

SOMMANO
Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
MISURAZIONI:
presa CEE interbloccata 2P+T 16A

SOMMANO

Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato]
completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.
40x40
MISURAZIONI:
pozzetto in cls 40x40

SOMMANO
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m3

cad

cavo

ml.

ml.

ml.

cad

q.li

cad

cad

cad

100,00

2,00

3,00

1,00

cavo

135,00

140,00

80,00

5,00

1,00

1,00

2,00

Celle

0,00

0,00

0,00

0,00

cavo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cavo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cavo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cavo

80,00

cavo

6,98

17,00

17,23

182,00

14,15

0,49

0,31

0,43

15,00

64,00

45,00

41,00

698,00

34,00

51,69

182,00

cavo

1132,00

66,15

43,40

34,40

75,00

64,00

45,00

82,00

100 di 107



55

via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attivita artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per|
pluviale del diametro di cm 10/12
MISURAZIONTI:

pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00] 0,00 0,00 2,00
SOMMANO| cad 2,00 17,00 34,00
TOTALE euro 100125,74
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantitd IMPORTI
U.M. | par. ug. | lung. | larg.| H/Peso unitario | TOTALE
1 |Lavori di sistemazione condotti/scarichi presenti ( visibili e
non ) nelle aree esterne e che durante le operazioni di
pulizia vengono manomessi, compreso tutto il materiale
necessario quali tubazioni e raccordi vari di qualsiasi
genere e tipologia e lavori di formazione nuovi condotti di
scarico e relativi pozzetti in cls completi di caditoia o
coperchio di dimensione fino a cm. 50x50. Fornitura €
posa di pozzetti in cls a piede dei nuovi pluviali in facciata
lato nord ( via Cimitero ) con relativi scarichi e raccordi ai
pozzetti esistenti con tubazioni in PVC pesante.
MISURAZIONI:
area lato via Cimitero 1,00 0,00f 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00, 8000,00{ 8000,00
2 |Lavori di pulizia aree esterne mediante I'utilizzo di mezzi
meccanici € manuali, asportazione di materiali vari in stato
di abbandono e loro smaltimento in PP.DD. autorizzate a
qualsiasi distanza previa cernita e raccolta differenziata o
trasporto ed accatastamento di parte del materiale in
luogo designato dalla D.L.
MISURAZIONI:
ore impiegate ( costo orario ) 1,00 0,00{ 0,00[{ 100,00 100,00
SOMMANO| ore 100,00 25,00 2500,00
3 |Sistemazione del piano con sterri e riporti ( questi di
materiali aridi, sabbia, ghiaia, materiali lapidei frantumati
in genere ), compreso il carico, il trasporto a rifiuto e lo
smaltimento in PP.DD. autorizzate a qualsiasi distanza del
materiale di risulta non ritenuto idoneo al reimpiego, la
fornitura dei materiali di riporto, la rullatura meccanica del
piano : spessore fino a 20 cm.
MISURAZIONI:
area esterna prospicente la via Cimitero 1,00( 200,00{ 5,00 0,00 1000,00
area esterna lato cavo Cerca 1,00( 251,00 2,00 0,00 502,00
SOMMANO| m2 1502,00 5,50 8261,00
4 |Opere murarie per modifica nicchie contatori presenti sulla
parete esterna lato via Cimitero per uniformarle sia
dimensionalmente che tipologicamente, compreso la
fornitura e posa di controtelai, telai completi di sportelli
esterni di materiale idoneo per ogni tipologia di fornitura,
scatole di contenimento, compresi accessori e quanto altro|
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni della D.L.
MISURAZIONI:
nicchie E.E., acqua, gas 1,00 0,00f 0,00 30,00 30,00
SOMMANO| cad 30,00 350,00| 10500,00
5 |Fornitura e posa di lattoneria in lamiera preverniciata
spess. 8/10 per eseguire condotti ( pluviali, cassette di
raccolta, canali, scossaline, converse ) atti allo
smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle varie
bocchette di scarico presenti sulla facciata nord in via
Cimitero, compreso ponteggi, opere provvisionali,
accessori di fissaggio e mano d'opera.
MISURAZIONI:
canale sulla facciata via Cimitero 6,28| 300,00 0,35 0,00 659,40
canale sulla facciata lato Cavo Cerca 6,28/ 300,00 0,35 0,00 659,40
pluviali 6,28 200,00 0,30 0,00 376,80
raccordi, staffe e ancoraggi vari 6,28/ 50,00 0,30 0,00 94,20
SOMMANO| kg 1789,80 9,50, 17003,10
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6 |Scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
eseguito con mezzo meccanico, per creazione di
fondazione per plinti, compreso il carico, il trasporto ed il
riutilizzo del materiale ritenuto idoneo, all'interno dello;
stesso cantiere ed eventuale trasporto in discarica
autorizzata a qualsiasi distanza di quanto ritenuto non
riutilizzabile in cantiere.
MISURAZIONI:
scavo in lato sud 4,00f 1,00| 1,00 1,00 4,00
SOMMANO| m3 4,00 16,00 64,00
7 |Creazione di pilastri in muratura ( sez. 30x30 ) con
mattoni doppio UNI con malta di cemento R325 a
dosatura q.li 4,00, finiti con intonaco civile compresi
materiali di qualsiasi natura e tipologia, ponteggi ed opere
provvisionali.
MISURAZIONI:
pilastri per cancelli lato sud 4,00f 0,30] 0,30 2,50 0,90
SOMMANO| m3 0,90 278,00 250,20
8 |Fornitura e posa di n° 2 cancelli pedonali in ferro, a
disegno semplice, con profilati a scelta della D.L., posti in
opera, zincati e bruniti a caldo, compresa ferramenta di
chiusura, serrature.
MISURAZIONTI:
n° 2 cancelli pedonali lato sud posti sotto la parte centrale 1,00 80,00{ 0,00 0,00 80,00
del Cavalcavia
SOMMANO| kg 80,00 18,00 1440,00
9 |Lavori da elettricista per fornitura e posa di materiale
elettrico quale impianto luci con lampade a tenuta stagna
e n° 1 presa elettrica con grado di protezione IP67,
relativo quadretto di distribuzione con adeguate
protezioni, da realizzarsi nella parte centrale del cavalcavia
che rimarra a disposizione del Comune di Cremona,
compreso tutti i materiali, i ponteggi e le opere
provvisionali, secondo le indicazoni della D.L.
MISURAZIONTI:
parte centrale del cavalcavia + corridoio zona celle 1,00 0,00f 0,00 0,00 1,00
SOMMANO| a.c. 1,00 3376,45 3376,45
10 |Manod'opera specializzata per lavori da esgeuirsi in
economia, non quantificabili diversamente, secondo
indicazioni della D.L.
MISURAZIONTI:
ore operaio specializzato ( costo orario ) 271,78 1,00 1,00 1,00 271,78
SOMMANO| ore 271,78 29,00 7881,62
11 |Nolo di mezzi d'opera ( autogru, autopompa, betoniera,
miniescavatore, piattaforma ) necessari per l'esecuzione
delle varie lavorazioni di cantiere, funzionali all'andamento
delle varie fasi lavorative e non diversamente
quantificabili.
MISURAZIONTI:
ore noleggio vari mezzi d'opera ( costo orario ) 68,00 1,00[ 1,00 1,00 68,00
SOMMANO| ore 68,00 70,00 4760,00
12 |Mano d'opera per operaio qualificato per assistenza alla
mano d'opera specializzata ( vedi voce 11 )
MISURAZIONI:
ore operaio qualificato ( costo orario ) 347,00 1,00 1,00 1,00 347,00
SOMMANO| ore 347,00 25,00 8675,00
TOTALE euro 72711,37
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No

DESCRIZIONE VOCI E MISURE

lungh. | largh.

altezz.

UM

QUANTIT A’

PREZZO
UNITARIO
(€E/UM)

IMPORTO

Costruzione e smontaggio RECINZIONE DI CANTIERE,
finalizzata ad impedire l'accesso in cantiere alle persone
estranee ai lavori, realizzata secondo il tracciato e le
indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
utilizzando gli elementi modulari metallici presenti in sul
posto di proprieta del Comune. Il prezzo comprende : il
posizionamento degli elementi, secondo le indicazioni del
P.S.C., il fissaggio e I'ancoraggio al terreno degli elementi
per garantire la solidita della recinzione in ogni condizione,
la realizzazione di varchi di accesso alle aree di cantiere
delimitate previste per la prima e la seconda fase dei lavori,
dotati di chiusura tramite catena e lucchetto ( n°2 varchi
per ciascuna delle due aree di cantiere previste dal
programma dei lavori ), I'esposizione della segnaletica di
sicurezza secondo le indicazioni del P.S.C., l'applicazione
di punti luce di colore rosso fisso sugli angoli sporgenti
delle recinzioni e lungo le recinzioni verso la strada,
posizionando le lampade ad intervalli non superiori a 15 m,

compreso il loro mantenimento in efficienza per tutta la
durata dei lavori. Il prezzo
compensa anche la rimozione delle recinzioni al termine
dei lavori, il carico ed il trasporto degli elementi delle
recinzioni presso deposito indicato dalla D.L. con mezzi
dell'lmnresa.

Prima fase

150,00

2,00

mq

300,00

Seconda fase

145,00

2,00

mq

290,00

mq

590,00

6,00

3.540,00

PROTEZIONE DI PERCORSI PEDONALI IN
PROSSIMITA DI SCAVI E VERSO IL VUOTO, mediante
parapetto costituito con paletti in legno o metallo infissi a
terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm
20 di altezza, compreso il montaggio, il mantenimento in
efficienza durante i lavori e la successiva rimozione al
termine degli stessi. Il prezzo compensa anche i D.P.I. ed i
dispositivi individuali anticaduta previsti dal P.S.C. per
garantire la sicurezza dei lavoratori durante la messa in
opera dei parapetti lungo la sponda del canale.

Parapetto lungo la sponda del canale CAVO CERCA.

Prima fase

90,00

ml

Seconda fase

130,00

ml

ml

220,00

26,00

5.720,00

dariportare

9.260,00
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ariporto

9.260,00

NOLO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI E MESSA
IN ESERCIZIO DI BOX PREFABBRICATO AD USO
UFFICIO, altezza 2,40 m, arredato, con struttura costituita
da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera preverniciata, con
isolante, pavimento rivestito in PVC, infissi in alluminio
anodizzato, completo di impianto elettrico ed impianto
termico. |l prezzo comprende il trasporto in cantiere, la
messa in opera su idoneo basamento, questo compreso,
nell'area di cantiere prevista per la prima fase dei lavori, gli
allacciamenti necessari alla messa in esercizio dell'ufficio,
lo smontaggio e lo spostamento del monoblocco al termine
dei lavori della prima fase, nell'area di cantiere prevista per
la seconda fase dei lavori, la messa in esercizio dell'ufficio
come per la fase precedente, lo smontaggio ed
allontanamento dal cantiere al termine dei lavori.

a corpo

2.200,00

2.200,00

NOLO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI E MESSA
IN ESERCIZIO DI BOX PREFABBRICATO
SPOGLIATOIO E SERVIZIO IGIENICO DI CANTIERE,
DOTATO DI WC E LAVABO, altezza 2,40 m, costituito da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera preverniciata, con
isolante, pavimento rivestito in PVC, infissi in alluminio
anodizzato, completo di impianti elettrico, idrico per acqua
calda sanitaria calda e fredda, di riscaldamento e fognario
allacciato alla pubblica fognatura. Il prezzo comprende il
trasporto in cantiere, la messa in opera, su idoneo
basamento, questo compreso, gli allacciamenti necessari
alla messa in funzione del box, nellarea di cantiere
prevista per la prima fase dei lavori. Al termine di lavori
della prima fase, lo smontaggio, lo spostamento e la
messa in esercizio del box spogliatoio e servizio igienico,
come per la fase precedente, nell'area di cantiere prevista
per la seconda fase dei lavori, lo smontaggio ed
allontanamento dal cantiere del box al termine dei lavori.

a corpo

2.300,00

2.300,00

NOLO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI DI
BARACCA DI CANTIERE, in lamiera zincata, altezza 2,40
m, da adibire a deposito materiali ed attrezzi. Il prezzo
comprende il trasporto in cantiere, la messa in opera su
idonea piazzola in calcestruzzo, questa compresa,
nell'area di cantiere prevista per la prima fase dei lavori, lo
smontaggio e lo spostamento della baracca al termine di
lavori della prima fase, nell'area di cantiere prevista per la
seconda fase dei lavori, il montaggio su piazzola in
calcestruzzo come per la fase precedente, lo smontaggio
ed l'allonrtanamento dal cantiere al termine dei lavori.

a corpo

900,00

900,00

INSTALLAZIONE PARAPETTI PROVVISORI per la
protezione di aperture sul vuoto o dislivelli tra piani di
calpestio, con montanti posti ad un interasse non inferiore
a 1,80 m, correnti in legno, corrimano posto al altezza non
inferiore ad 1,00 m, tavola intermedia collocata all'altezza
di 60 cm e fascia fermapiede alta 20 cm; da conservare in
opera per tutta la durata dei lavori o fino a quando
persistono le condizioni di pericolo di cadute nel vuoto. Il
prezzo compensa anche eventuali modifiche, adattamenti,
rimaneggiamenti delle protezioni in corso d'opera,
compreso ripetuti smontaggi e montaggi dei parapetti nel
corso delle attivita per esigenze lavorative.

dariportare

14.660,00
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ariporto

14.660,00

Protezione bordi dello scavo sotto la rampa di est del
cavalcavia ( zona depressa ).

40,00

1,00

mq

40,00

Protezione dislivello lungo il nuovo muro di sostegno lato
cavalcavia prima fase dei lavori.

110,00

1,00

mq

110,00

Protezione dislivello lungo il nuovo muro di sostegno lato
cavalcavia seconda fase dei lavori.

160,00

1,00

mq

160,00

Protezione bordi sul vuoto delle solette in cemento armato
in progetto nei locali destinati all'installazione delle celle
frigorifere.

40,00

1,00

mq

16,00

5.600,00

INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
COMPLETO D’'IMPIANTO DI MESSA A TERRA, rete di
collegamento equipotenziale, morsetteria e cavi, compreso
quadro elettrico generale di distribuzione ( minimo IP 55 ),
quadretti secondari di prese a spina ( IP 65 ), linee
elettriche per collegamento quadri ed utenze ( box ufficio,
spogliatoio e servizio igienico, ecc. ). Il prezzo compensa
anche PROGETTO, VERIFICA DI CONFORMITA' E
CERTIFICAZIONE dell'impianto da parte di elettricista
abilitato, ai sensi della D.L. n. 37/2008 s.m.i., oneri per
allacciamento alla fornitura elettrica e la denuncia e le
verifiche  periodiche dellimpianto secondo D.P.R.
22/10/2001 n. 462 e s.m.i.

Impianto elettrico - Prima fase dei lavori

a corpo

1.800,00

1.800,00

Impianto elettrico - Seconda fase dei lavori

a corpo

1.800,00

1.800,00

NOLO E MANTENIMENTO IN CANTIERE per tutta la
durata dei lavori di ESTINTORE PORTATILE a polvere da
kg 9 compresa segnaletica e manutenzione periodica
prevista per legge ( semestrale ).

a corpo

60,00

60,00

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO prevista da D. M. n.
388 del 15/07/2003 e s.m.i.

a corpo

90,00

90,00

10

APPOSIZIONE di CARTELLI DI AVVISO E PERICOLO
secondo le indicazioni del P. S. C. ( vedi cap. 10).

a corpo

400,00

11

ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA MEDIANTE : riunioni
di coordinamento in cantiere per fra il coordinatore per la
sicurezza ed il responsabile di cantiere dell'impresa o delle
imprese affidatarie dei lavori.

a corpo

2.590,00

Sommano (IVA e

sclusa)

27.000,00

_—=

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione

(ing. Rosolino Bernocchi )
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Riepilogo computi

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

Unita commerciale
Unita commerciale
Celle frigorifere
Spazi comuni

Costi per la sicurezza

Computo_Esecutivo.xls

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Somman

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

71561,02
64770,19
69706,83
89495,93
55046,80
55568,14
83680,06
79559,50
125674,42
100125,74
72711,37

27000,00
894900,00 al netto di I.V.A.
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