
via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

1 Scavo di sbancamento mediante demolizione di

pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino

alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della

nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della

stessa.

M I S U R A Z I O N I:

zona ex deposito 1,00 10,60 7,70 0,15 12,24

scavo per fondazione muro fra M1 e M2 1,00 7,50 0,70 0,40 2,10

SOMMANO m3 14,34 7,15 102,53

2 Demolizione con mezzo d'opera e/o martello pneumatico

e a mano, dove occorre, di manufatto di cls anche armato

e cordoli e murature eccedenti il piano del pavimento

compreso, l'onere per le opere provvisionali, il calo,

l'accumulo in cantiere ed il traporto a rifiuto del materiale

alle PP.DD. autorizzate, fino a qualsiasi distanza, compresi

gli oneri di smaltimento e quant'altro per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

manufatti vecchi macchinari 1,00 2,50 1,20 0,20 0,60

manufatti vecchi macchinari 1,00 3,00 0,80 0,20 0,48

manufatti vecchi macchinari e opere varie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

manufatti vecchi macchinari 2,00 1,20 0,20 0,90 0,43

SOMMANO m3 2,51 25,00 62,75

3 Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e

forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5

per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso

l'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la

posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le

opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante

processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.

autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce

idraulica
M I S U R A Z I O N I:

nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini e

laboratori

2,00 2,50 3,30 0,25 4,13

nuove aperture - modifica di quelle esistenti : uffici e

negozi

2,00 2,10 3,30 0,25 3,47

SOMMANO m3 7,60 200,00 1520,00

4 Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione

dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei

manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione

comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto

idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la

stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"

presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

pavimentazione zona ex deposito 1,00 10,60 7,70 0,15 12,24

manufatti vecchi macchinari 2,51 0,00 0,00 0,00 2,51

SOMMANO m3 14,75 3,50 51,63

IMPORTID I M E N S I O N I
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

IMPORTID I M E N S I O N I

5 Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in

pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed

elementi di architrave, comprendente opere e mezzi

necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di

servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con

avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito

provvisorio, eventuale imbracatura con legname di

adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a

mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con

adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento

dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in

basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito

di cantiere del materiale da riutilizzare.

M I S U R A Z I O N I:

contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 500,00 2000,00

6 Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per

condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o

interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso

il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.

autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio/magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a corpo a.c. 1,00 100,00 100,00

7 Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e

specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere

murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di

recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del

materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo

alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

serrande e infissi originali 4,00 0,00 3,00 3,50 42,00

SOMMANO m2 42,00 40,00 1680,00

8 Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con

funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello

spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,

diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i

fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,

con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga

senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto

spessore (  vedi SCHEDA N° 1 ).

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie del laboratorio/magazzino 2,00 11,00 8,50 0,00 187,00

0,00 11,00 4,50 0,00 49,50

SOMMANO m2 236,50 33,00 7804,50

9 Sottofondo di preparazione del piano di posa dei

pavimenti, costituito da massetto di calcestruzzo per ogni

cm. di spessore con un minimo di cm. 5 per rasatura

tubazioni impianti idrosanitari dei servizi igienici.

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie del servizio igienico/spogliatoio 1,00 3,65 2,00 0,15 1,10

SOMMANO m2 1,10 10,00 11,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

IMPORTID I M E N S I O N I

10 Realizzazione di fondazione in cls armato secondo

indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.

M I S U R A Z I O N I:

fondazione tamponamento fra M1 e M2 1,00 7,50 0,70 0,40 2,10

SOMMANO m3 2,10 150,00 315,00

11 Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

12 Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,

realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore

totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle

murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA

N° 9 )

M I S U R A Z I O N I:

copertura bagno 1,00 3,00 4,00 0,00 12,00

SOMMANO m2 12,00 42,00 504,00

13 Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo

tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due

faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di

telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di

opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

M I S U R A Z I O N I:

porte interne spogliatoio e w.c. 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 400,00 800,00

14 Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

finestre oblò lato sud 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 120,00 840,00

15 Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (

posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo

BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale

annegata in getto di cls, spinottature con resina da

realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,

fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento

di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di

raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere

provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )

M I S U R A Z I O N I:

nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 12,00 0,50 0,30 4,00 7,20

SOMMANO m3 7,20 66,00 475,20

Computo_Esecutivo.xls M1 3 di 107



via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

IMPORTID I M E N S I O N I

16 Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,

dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a

cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in

Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza

venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,

giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera

finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

portali ingressi magazzino  e laboratorio 2,00 3,50 0,30 0,00 2,10

portali ingressi  ufficio ed esposizione 2,00 2,50 0,30 0,00 1,50

vetrate lato sud laboratorio, magazzino 4,00 3,50 0,30 0,00 4,20

porta lato sud ingressi laboratorio 1,00 1,50 0,30 0,00 0,45

SOMMANO m2 8,25 200,00 1650,00

17 Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA

( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,

eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di

cemento, relativo getto in c.a. nella campata n° 3 del

laboratorio M1 comprese fiorettature laterali con resina,

spinottature a basamento con resina, giunti elastici in

addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del

cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo

compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere

provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo

con i pilastri. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3 )

M I S U R A Z I O N I:

parete sud campate cieche 1,00 5,15 0,30 2,30 3,55

parete sud vuoto per pieno campate con vetrate 5,00 5,15 0,30 4,00 30,90

dedurre vetrate 2,00 3,60 0,30 1,80 -3,89

dedurre vetrate 1,00 1,20 0,30 1,20 -0,43

dedurre vetrate 1,00 1,80 0,30 1,80 -0,97

dedurre vetrate oblò 7,00 0,60 0,30 0,60 -0,76

parete sud  campata 3° con vetrata a nastro 1,00 5,15 0,30 2,00 3,09

1,00 5,15 0,20 1,75 1,80

tramezza di divisione fra M1 e M2  ( SCHEDA N° 4.4 ) 1,00 7,50 0,00 4,50 33,75

SOMMANO m3 67,04 66,00 4424,64

18 Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (

25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a

dosatura q.li 3,50.

M I S U R A Z I O N I:

tramezzatura interna bagno 1,00 7,65 0,00 4,00 30,60

rivestimento pilastri esistenti lato sud 7,00 0,75 0,00 4,00 21,00

rivestimento pilastri esistenti interni 2,00 3,00 0,00 4,00 24,00

SOMMANO m2 75,60 35,00 2646,00

19 Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2

completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura

esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a

caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione

di forometrie di passaggio nella muratura esistente di

idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della

D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle

esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2

)

M I S U R A Z I O N I:

pilastri lato nord 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00

SOMMANO n. 7,00 30,00 210,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

IMPORTID I M E N S I O N I

20 Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in

lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto

in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed

ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte

l'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura

a caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 850,00 1700,00

21 Infisso in ferro per portone a due battenti, avente

montanti principali sia orizzontali che verticali a sez.

esterna 40x40 mm minimo, con tamponamento in lamiera

cieca, spess. 4 mm, fornito e posto in opera completo di

ferramenta di portata e di chiusura, zanche, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle ed ogni altro accessorio

per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola

d'arte, comprese opere murarie, zincatura e brunitura a

caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone esterno ( dim. 3.00 x 2.65 m circa ) 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1000,00 2000,00

22 Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o più

battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o

apribile, come da disegno, fornito e posto in opera

completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di

acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro

accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e

brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e

quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

vetrata lato sud 1,00 3,60 0,00 0,60 2,16

vetrata lato sud 2,00 3,60 0,00 1,80 12,96

vetrata lato sud 1,00 1,20 0,00 1,20 1,44

vetrata lato sud 1,00 1,80 0,00 1,80 3,24

vetrata lato sud oblò 7,00 0,60 0,00 0,60 2,52

SOMMANO m2 22,32 130,00 2901,60

23 Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (

dry-kit )

M I S U R A Z I O N I:

vetrate lato sud 22,32 0,00 0,00 0,00 22,32

SOMMANO m2 22,32 70,00 1562,40

24 Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore

metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -

(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto

inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4

accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente

spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice

normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in

gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio M-1: lato sud fronte canale 22,32 0,00 0,00 0,00 22,32

lato nord ingressi fronte cimitero 2,00 0,00 2,00 2,30 9,20

SOMMANO m2 31,52 53,20 1676,86
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

IMPORTID I M E N S I O N I

25 Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione

passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui

tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato

nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte

sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi

accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio/magazzino M1 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00

SOMMANO ml 39,00 30,00 1170,00

26 Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa

eseguita su superfici intonacate al civile previa

preparazione del fondo ed eventuali stuccature.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 2,00 2,65 0,60 0,00 3,18

2,00 2,00 0,60 0,00 2,40

0,00 3,65 0,00 2,70 9,86

0,00 2,15 0,00 2,70 5,81

2,00 2,00 0,00 2,70 10,80

SOMMANO m2 32,05 4,50 144,23

27 Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro

tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate

e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per

l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da

disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo

con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro

accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura

occorrenti e quant' altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

fronte via Cimitero: portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,00 0,00 2,10 3,30 13,86

SOMMANO m2 13,86 200,00 2772,00

28 Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di

intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li

3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per

interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere

provvisionali.

M I S U R A Z I O N I:

tramezze divisorie interne tra laboratorio M1 e M2 1,00 8,00 0,00 4,00 32,00

muri di tamponamento parete sud vuoto per pieno 1,00 36,60 0,00 4,00 146,40

muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno (

escluso 4 portoni per un totale di mq. 29.94 )

156,08 0,00 0,00 0,00 156,08

pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 7,00 0,00 0,75 4,00 21,00

pilastri esistenti internamente rivestiti da mattoni 2,00 0,00 3,00 4,00 24,00

pareti bagno, spogliatoio 4,00 2,00 0,00 2,70 21,60

parete bagno, spogliatoio 2,00 3,65 0,00 2,70 19,71

SOMMANO m2 420,79 27,45 11550,69

29 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in

monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta

commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )

compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli

spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

bagno 2,00 2,65 0,00 2,10 11,13

2,00 2,00 0,00 2,10 8,40

SOMMANO m2 19,53 45,00 878,85
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

IMPORTID I M E N S I O N I

30 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo

massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a

mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo

compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed

agli accessori di posa ( distanziatori )

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 3,65 2,00 0,00 7,30

SOMMANO m2 7,30 50,00 365,00

31 Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di

lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da

tubazioni, raccordi, pezzi speciali, in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguato diametro, da

collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia

in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura e

posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del

laboratorio/magazzino stesso.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio /magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 800,00 800,00

32 Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +

bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa

SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P

+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria

12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da

incasso dimensionalmente corretta, n° 1 contenitore da

incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,

n° 1 MTD 10A bipolare, n° 1 MTD 16A bipolare, n° 1

trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A

1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di

dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,

supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e

quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte e certificabile.

M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 2500,00 2500,00

33 Predisposizione di punti di alimentazione serranda

elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc

autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;

contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e

cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori

di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

34 Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di

impianti sia elettrici che idraulici

M I S U R A Z I O N I:

assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

SOMMANO ore 80,00 25,00 2000,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

IMPORTID I M E N S I O N I

35 Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da

disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in

materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (

calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di

intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguati diametri e

spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto

doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di

scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore

ceramico monocomando ad incasso con soffione

scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana

vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,

sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo

in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale

cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo

miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi

ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,

scalda acqua elettrico da lt. 60 completo di raccorderie ed

accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea

potenza completo di accessori di fissaggio.

M I S U R A Z I O N I:

Wc tipo laboratorio / negozio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 3500,00 3500,00

36 Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti

M I S U R A Z I O N I:

scarico bagno e canalina laboratorio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 800,00 800,00

37 Prezzi elementari per operaio specializzato

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

SOMMANO ore 35,00 29,00 1015,00

38 Prezzi elementari per operaio qualificato edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

SOMMANO ore 20,00 26,00 520,00

39 Prezzi elementari per operaio specializzato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 30,00 900,00

40 Prezzi elementari per operaio comune edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00

SOMMANO ore 38,00 24,00 912,00

41 Prezzi elementari per operaio qualificato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 27,00 810,00

42 Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna

mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :

potenza fino a 60Hp

M I S U R A Z I O N I:

escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SOMMANO ore 25,00 50,00 1250,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

IMPORTID I M E N S I O N I

43 Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi

oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li

30

M I S U R A Z I O N I:

autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 50,00 750,00

44 Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio

compreso oneri operatore e alimentazione

M I S U R A Z I O N I:

betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO gg 11,00 6,00 66,00

45 Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino

h=20m, compreso consumi ed operatore

M I S U R A Z I O N I:

autopompa ( costo a mc ) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

SOMMANO m3 100,00 6,98 698,00

46 Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con

braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi

M I S U R A Z I O N I:

autogru ( costo orario ) 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO ore 4,00 65,00 260,00

47 Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume

M I S U R A Z I O N I:

sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO t 1,00 17,50 17,50

48 Prezzi elementari per sabbione vagliato

M I S U R A Z I O N I:

sabbione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO t 2,00 17,00 34,00

49 Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato

cementizio

M I S U R A Z I O N I:

ghiaietto misto 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO t 3,00 17,23 51,69

50 Prezzi elementari per cemento sfuso R325

M I S U R A Z I O N I:

cemento R325 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

SOMMANO q.li 5,00 15,00 75,00

51 Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12

reggiati

M I S U R A Z I O N I:

mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,43 34,40

52 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 2,5 mmq. 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

SOMMANO ml. 140,00 0,31 43,40

53 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 6,00 mmq. 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

SOMMANO ml. 135,00 0,49 66,15

54 Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

IMPORTID I M E N S I O N I

M I S U R A Z I O N I:

cavo multipolare 5x10 mmq. 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO ml. 80,00 14,15 1132,00

55 Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -

6KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,00 182,00

56 Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -

4,5KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00

57 Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A

M I S U R A Z I O N I:

presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,00 45,00

58 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato

completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.

40x40

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls 40x40 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00

59 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per

pluviale del diametro di cm. 10/12

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,00 34,00

T O T A L E  euro 71561,02
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE
1 Scavo di sbancamento mediante demolizione di

pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino

alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della

nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della

stessa.

M I S U R A Z I O N I:

sottomuratura lato sud 1,00 23,00 0,50 1,10 12,65

soletta esterna in cls lato sud 1,00 6,00 3,00 1,10 19,80

sottomuratura fra M2 e M3 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 34,69 7,15 248,03

2 Demolizione di attuale pavimentazione in monocottura e

relativo massetto di sottofondo, compreso il carico a mano

ed il trasporto del rifiuto, se riutilizzabile, in cantiere, se

non riutilizzabile in discarica autorizzata a qualsiasi

distanza.

M I S U R A Z I O N I:

pavimento ex ufficio spessore fino a cm. 30 1,00 5,50 3,50 0,00 19,25

SOMMANO m2 19,25 25,00 481,25

3 Demolizione con mezzo d'opera e/o martello pneumatico

e a mano, dove occorre, di manufatto di cls anche armato

e cordoli e murature eccedenti il piano del pavimento

compreso, l'onere per le opere provvisionali, il calo,

l'accumulo in cantiere ed il traporto a rifiuto del materiale

alle PP.DD. autorizzate, fino a qualsiasi distanza, compresi

gli oneri di smaltimento e quant'altro per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

manufatti vecchi macchinari 1,00 2,50 1,20 0,20 0,60

manufatti vecchi macchinari 1,00 3,00 0,80 0,20 0,48

manufatti vecchi macchinari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

manufatti vecchi macchinari 2,00 1,20 0,20 0,90 0,43

SOMMANO m3 2,51 25,00 62,75

4 Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e

forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5

per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso

l'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la

posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le

opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante

processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.

autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce

idraulica

M I S U R A Z I O N I:

Nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini

e laboratori

1,00 2,50 3,30 0,25 2,06

Nuove aperture - modifica di quelle esistenti : uffici e

negozi

1,00 2,10 3,30 0,25 1,73

SOMMANO m3 3,79 200,00 758,00

5 Demolizione di murature esistenti ( di spessore variabile

da cm. 15 a cm. 25 ) compreso intonaco, eseguita con

mezzi manuali, compreso il carico a mano ed il trasporto a

rifiuto del materiale non riutilizzabile in cantiere nonchè il

trasporto in altro luogo dello stesso cantiere per la

successiva stesa e cilindratura.

M I S U R A Z I O N I:

pareti ex ufficio 2,00 5,50 0,00 4,00 44,00

I M P O R T ID I M E N S I O N I
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

I M P O R T ID I M E N S I O N I

pareti ex ufficio 1,00 3,50 0,00 4,00 14,00

SOMMANO m2 m2 58,00 22,00 1276,00

6 Demolizione di solaio in latero cemento avente spessore di

cm. 30 circa, eseguito con mezzi manuali, compreso

intonaco, il carico a mano ed il trasporto alle PP.DD. a

qualsiasi distanza del materiale non riutilizzabile in

cantiere nonchè il trasporto in altro luogo dello stesso

cantiere per la successiva stesa e cilindratura.

M I S U R A Z I O N I:

soffitto ex ufficio 1,00 5,50 3,50 0,00 19,25

SOMMANO m2 19,25 65,00 1251,25

7 Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in

pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed

elementi di architrave, comprendente opere e mezzi

necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di

servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con

avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito

provvisorio, eventuale imbracatura con legname di

adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a

mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con

adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento

dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in

basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito

di cantiere del materiale da riutilizzare.

M I S U R A Z I O N I:

Contorni dei portali di ingresso, ufficio e laboratorio 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 500,00 1000,00

8 Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per

condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o

interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso

il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.

autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio/magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 100,00 100,00

9 Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e

specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere

murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di

recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del

materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo

alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Serrande e infissi originali 1,00 0,00 3,00 3,50 10,50

SOMMANO m2 10,50 40,00 420,00

10 Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione

dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei

manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione

comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto

idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la

stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"

presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

pavimentazione zona ex ufficio 1,00 19,25 0,00 0,20 3,85
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

I M P O R T ID I M E N S I O N I

pareti ex ufficio 1,00 58,00 0,00 0,25 14,50

solaio ex ufficio 1,00 19,25 0,00 0,30 5,78

manufatti vecchi macchinari 2,51 0,00 0,00 0,00 2,51

SOMMANO m3 26,64 3,50 93,24

11 Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per

realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici

nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls

per la preparazione del nuovo piano di posa

pavimentazione.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 200,00 200,00

12 Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con

funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello

spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,

diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i

fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,

con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga

senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto

spessore (  vedi SCHEDA N° 1 ).

M I S U R A Z I O N I:

Tutta la superficie del laboratorio/magazzino escluso zona

macchina

1,00 17,00 8,50 0,00 144,50

SOMMANO m2 144,50 33,00 4768,50

13 Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

14 Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo

tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due

faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di

telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di

opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

M I S U R A Z I O N I:

porte interne spogliatoio e w.c. 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00

15 Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

Finestre oblò lato sud campata 3°, 4° 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 120,00 480,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

I M P O R T ID I M E N S I O N I

16 Sottofondo di preparazione del piano di posa dei

pavimenti, costituito da massetto di calcestruzzo per ogni

cm. di spessore con un minimo di cm. 5 per rasatura

tubazioni impianti idrosanitari dei servizi igienici.

M I S U R A Z I O N I:

Tutta la superficie del servizio igienico/spogliatoio 1,00 3,65 2,00 0,15 1,10

SOMMANO m2 1,10 10,00 11,00

17 Realizzazione di fondazione con muro di contenimento

gettato in opera opportunamente armato ( armatura

compresa ), poggiante su relativo magrone di sottofondo

di cm. 10 ( questo compreso ), isolata con guaina

impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte canale

Cavo Cerca mediante applicazione di guaina elastomerica

debitamente saldata  ( vedi SCHEDA N° 5.1 )

M I S U R A Z I O N I:

fondazione muratura lato sud 0,00 23,00 0,50 0,50 5,75

fondazione muratura lato sud 0,00 23,00 0,25 0,60 3,45

SOMMANO m3 9,20 198,00 1821,60

18 Realizzazione di soletta in cls ( spess. cm. 10 ) armata

rete metallica maglia cm. 20x20 diam. mm. 8 ( rif. soletta

in SCHEDA N° 5.2 )

M I S U R A Z I O N I:

soletta lato sud 1,00 6,00 1,20 0,00 7,20

0,00 6,00 1,30 0,00 7,80

SOMMANO m2 15,00 80,00 1200,00

19 Realizzazione di fondazione in cls armato secondo

indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.

M I S U R A Z I O N I:

fondazione tamponamento fra M2 e M3 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 2,24 150,00 336,00

20 Riempimento scavo in lato sud fra muro esterno e Cavo

Cerca con materiale di recupero ritenuto idoneo allo scopo

(vedi SCHEDA N° 5.2 )

M I S U R A Z I O N I:

scavo esterno  lato sud 0,00 6,00 3,00 1,10 19,80

SOMMANO m3 19,80 25,00 495,00

21 Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,

realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore

totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle

murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA

N° 9 )

M I S U R A Z I O N I:

copertura bagno 1,00 3,00 4,00 0,00 12,00

SOMMANO m2 12,00 42,00 504,00

22 Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (

posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti da blocchi tipo

BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale

annegata in getto di cls, spinottature con resina da

realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,

fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento

di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di

raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere

provvisionali ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2  )

M I S U R A Z I O N I:

nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 8,00 0,30 0,30 4,00 2,88

SOMMANO m3 2,88 66,00 190,08
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

I M P O R T ID I M E N S I O N I

23 Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA

( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,

eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di

cemento, comprese fiorettature laterali con resina,

spinottature a basamento con resina, giunti elastici in

addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del

cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo

compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere

provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo

con i pilastri. ( vedi SCHEDA N° 4.1 )

M I S U R A Z I O N I:

parete sud vuoto per pieno 4,00 5,15 0,30 4,00 24,72

dedurre vetrate 2,00 3,60 0,30 1,80 -3,89

dedurre vetrate 1,00 1,80 0,30 1,80 -0,97

dedurre vetrate oblò 4,00 0,60 0,30 0,60 -0,43

tramezza fra M2 e M3 ( scheda N° 4.4 ) 1,00 8,00 0,00 5,00 40,00

SOMMANO m3 59,43 66,00 3922,38

24 Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (

25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a

dosatura q.li 3,50.

M I S U R A Z I O N I:

Tramezzatura interna bagno 1,00 7,65 0,00 4,00 30,60

Rivestimento pilastri esistenti lato sud 4,00 0,75 0,00 4,00 12,00

Rivestimento pilastri esistenti interni 3,00 3,00 0,00 4,00 36,00

SOMMANO m2 78,60 35,00 2751,00

25 Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,

dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a

cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in

Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza

venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,

giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera

finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

portali ingressi magazzino  e laboratorio 1,00 3,50 0,30 0,00 1,05

portali ingressi  ufficio ed esposizione 1,00 2,50 0,30 0,00 0,75

vetrate lato sud laboratorio, magazzino 2,00 3,50 0,30 0,00 2,10

porta lato sud ingressi laboratorio 1,00 1,50 0,30 0,00 0,45

SOMMANO m2 4,35 200,00 870,00

26 Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2

completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura

esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a

caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione

di forometrie di passaggio nella muratura esistente di

idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della

D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle

esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2

)

M I S U R A Z I O N I:

pilastri lato nord 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO n. 4,00 30,00 120,00

27 Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in

lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto

in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed

ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte

l'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura

a caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

Portoni ingresso, ufficio, esposizione 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

I M P O R T ID I M E N S I O N I

SOMMANO cad 1,00 850,00 850,00

28 Infisso in ferro per portone a due battenti, avente

montanti principali sia orizzontali che verticali a sez.

esterna 40x40 mm minimo, con tamponamento in lamiera

cieca, spess. 4 mm, fornito e posto in opera completo di

ferramenta di portata e di chiusura, zanche, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle ed ogni altro accessorio

per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola

d'arte, comprese opere murarie, zincatura e brunitura a

caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone esterno ( dim. 3.00 x 3.30 m circa ) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1000,00 1000,00

29 Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o più

battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o

apribile, come da disegno, fornito e posto in opera

completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di

acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro

accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e

brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e

quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.
M I S U R A Z I O N I:

vetrata lato sud 2,00 3,60 0,00 2,40 17,28

0,00 3,60 0,00 0,60 2,16

vetrata lato sud 1,00 1,80 0,00 3,60 6,48

0,00 1,20 0,00 1,20 1,44

vetrata lato sud oblò 4,00 0,60 0,00 0,60 1,44

SOMMANO m2 28,80 130,00 3744,00

30 Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (

dry kit )

M I S U R A Z I O N I:

vetrate lato sud 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80

SOMMANO m2 28,80 70,00 2016,00

31 Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore

metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -

(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto

inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4

accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente

spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice

normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in

gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Laboratorio M-2 : lato sud fronte canale 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80

lato nord ingressi fronte cimitero 1,00 0,00 2,00 2,30 4,60

SOMMANO m2 33,40 53,20 1776,88

32 Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione

passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui

tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato

nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte

sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi

accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).

M I S U R A Z I O N I:

parete lato nord 1,00 23,00 0,00 0,00 23,00

SOMMANO ml 23,00 30,00 690,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

I M P O R T ID I M E N S I O N I

33 Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa

eseguita su superfici intonacate al civile previa

preparazione del fondo ed eventuali stuccature.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 2,00 2,65 0,60 0,00 3,18

2,00 2,00 0,60 0,00 2,40

0,00 3,65 0,00 2,70 9,86

0,00 2,15 0,00 2,70 5,81

2,00 2,00 0,00 2,70 10,80

SOMMANO m2 32,05 4,50 144,23

34 Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro

tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate

e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per

l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da

disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo

con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro

accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura

occorrenti e quant' altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

fronte via Cimitero: portoni ingresso, ufficio, esposizione 1,00 0,00 2,10 3,30 6,93

SOMMANO m2 6,93 200,00 1386,00

35 Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di

intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li

3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per

interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere

provvisionali.

M I S U R A Z I O N I:

Tramezze divisorie interne tra laboratorio M2 e M3 1,00 6,00 0,00 4,00 24,00

Muri di tamponamento parete sud  vuoto per pieno 1,00 23,00 0,00 4,00 92,00

Muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno

(escluso 2 portoni per un totale di mq 15.00)

141,00 0,00 0,00 0,00 141,00

Pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 4,00 0,00 0,50 4,00 8,00

Pilastri esistenti lnternamente rivestiti da mattoni 2,00 0,00 3,00 4,00 24,00

Pareti bagno,spogliatoio 4,00 2,00 0,00 2,70 21,60

Parete bagno,spogliatoio 2,00 3,65 0,00 2,70 19,71

SOMMANO m2 330,31 27,45 9067,01

36 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in

monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta

commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )

compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli

spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

bagno 2,00 2,65 0,00 2,10 11,13

2,00 2,00 0,00 2,10 8,40

SOMMANO m2 19,53 45,00 878,85

37 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo

massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a

mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo

compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed

agli accessori di posa ( distanziatori )

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 3,65 2,00 0,00 7,30

SOMMANO m2 7,30 50,00 365,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

I M P O R T ID I M E N S I O N I

38 Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di

lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da

tubazioni, raccordi, pezzi speciali, in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguato diametro, da

collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia

in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura e

posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del

laboratorio/magazzino stesso.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio /magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 500,00 500,00

39 Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da

disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in

materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (

calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di

intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguati diametri e

spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto

doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di

scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore

ceramico monocomando ad incasso con soffione

scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana

vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,

sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo

in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale

cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo

miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi

ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,

scalda acqua elettrico da lt. 60 completo di raccorderie ed

accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea

potenza completo di accessori di fissaggio.

M I S U R A Z I O N I:

Wc tipo laboratorio / negozio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 3500,00 3500,00

40 Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +

bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa

SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P

+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria

12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da

incasso dimensionalmente corretta, n° 1 contenitore da

incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,

n° 1 MTD 10A bipolare, n° 1 MTD 16A bipolare, n° 1

trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A

1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di

dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,

supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e

quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte e certificabile.

M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 2500,00 2500,00

41 Predisposizione di punti di alimentazione serranda

elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc

autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;

contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e

cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori

di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

I M P O R T ID I M E N S I O N I

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00

42 Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di

impianti sia elettrici che idraulici

M I S U R A Z I O N I:

assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

SOMMANO ore 80,00 25,00 2000,00

43 Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti

M I S U R A Z I O N I:

scarico bagno e canalina laboratorio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 800,00 800,00

44 Prezzi elementari per operaiospecializzato

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

SOMMANO ore 35,00 29,00 1015,00

45 Prezzi elementari per operaio qualificato edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

SOMMANO ore 20,00 26,00 520,00

46 Prezzi elementari per operaio specializzato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 30,00 900,00

47 Prezzi elementari per operaio comune edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00

SOMMANO ore 38,00 24,00 912,00

48 Prezzi elementari per operaio qualificato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 27,00 810,00

49 Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna

mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :

potenza fino a 60Hp

M I S U R A Z I O N I:

escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SOMMANO ore 25,00 50,00 1250,00

50 Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi

oneri per il conducente ed il carburante:portata fino a q.li

30

M I S U R A Z I O N I:

autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 50,00 750,00

51 Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio

compreso oneri operatore e alimentazione

M I S U R A Z I O N I:

betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO gg 11,00 6,00 66,00

52 Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino

h=20m, compreso consumi

M I S U R A Z I O N I:

autopompa ( costo a mc ) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

I M P O R T ID I M E N S I O N I

SOMMANO m3 100,00 6,98 698,00

53 Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con

braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi

M I S U R A Z I O N I:

autogru ( costo orario ) 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO ore 4,00 65,00 260,00

54 Prezzi elementari per cemento sfuso R325

M I S U R A Z I O N I:

cemento R325 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

SOMMANO q.li 5,00 15,00 75,00

55 Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato

cementizio

M I S U R A Z I O N I:

ghiaietto misto 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO t 3,00 17,23 51,69

56 Prezzi elementari per sabbione vagliato

M I S U R A Z I O N I:

sabbione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO t 2,00 17,00 34,00

57 Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume

M I S U R A Z I O N I:

sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO t 1,00 17,50 17,50

58 Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12

reggiati

M I S U R A Z I O N I:

mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,43 34,40

59 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 2,5 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 0,31 43,40

60 Prezzi elementari per cavo multipolare 5x10 mmq

M I S U R A Z I O N I:

cavo multipolare 5x10 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 14,15 1132,00

61 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 6,00 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

SOMMANO ml 135,00 0,49 66,15

62 Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -

6KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,00 182,00

63 Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -

4,5KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00

64 Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

I M P O R T ID I M E N S I O N I

M I S U R A Z I O N I:

presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,00 45,00

65 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato

completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.

40x40

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls 40x40 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00

66 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per

pluviale del diametro di cm. 10/12

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,00 34,00

T O T A L E  euro 64770,19
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

1 Scavo di sbancamento mediante demolizione di

pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino

alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della

nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della

stessa.

M I S U R A Z I O N I:

sottomuratura lato sud 1,00 22,50 0,50 1,10 12,38

soletta esterna in cls lato sud 1,00 17,00 1,50 1,10 28,05

sottomuratura fra M3 e M4 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 42,67 7,15 305,09

2 Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e

forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5

per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso

l'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la

posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le

opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante

processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.

autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce

idraulica

M I S U R A Z I O N I:

Nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini

e laboratori

3,00 2,00 3,30 0,25 4,95

SOMMANO m3 4,95 200,00 990,00

3 Demolizione di murature esistenti ( di spessore variabile

da cm. 15 a cm. 25 ) compreso intonaco, eseguita con

mezzi manuali, compreso il carico a mano ed il trasporto a

rifiuto del materiale non riutilizzabile in cantiere nonchè il

trasporto in altro luogo dello stesso cantiere per la

successiva stesa e cilindratura.

M I S U R A Z I O N I:

parete esterna lato sud e manufatto vecchio macchinario 2,00 1,50 0,00 5,00 15,00

SOMMANO m2 15,00 22,00 330,00

4 Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in

pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed

elementi di architrave, comprendente opere e mezzi

necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di

servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con

avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito

provvisorio, eventuale imbracatura con legname di

adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a

mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con

adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento

dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in

basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito

di cantiere del materiale da riutilizzare.

M I S U R A Z I O N I:

Contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 500,00 1500,00

5 Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per

condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o

interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso

il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.

autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

D I M E N S I O N I I M P O R T I

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio/magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a corpo a.c. 1,00 100,00 100,00

6 Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione

dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei

manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione

comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto

idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la

stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"

presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

parete esterna lato nord 1,00 1,50 0,25 5,00 1,88

manufatti vecchi macchinari 2,51 0,00 0,00 0,00 2,51

SOMMANO m3 4,39 3,50 15,37

7 Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e

specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere

murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di

recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del

materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo

alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Serrande e infissi originali 1,00 0,00 2,00 3,30 6,60

SOMMANO m2 6,60 40,00 264,00

8 Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per

realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici

nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls

per la preparazione del nuovo piano di posa

pavimentazione.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 200,00 200,00

9 Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con

funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello

spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,

diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i

fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,

con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga

senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto

spessore (  vedi SCHEDA N° 1 ).

M I S U R A Z I O N I:

Tutta la superficie del laboratorio/magazzino 1,00 23,00 8,50 0,00 195,50

SOMMANO m2 195,50 33,00 6451,50

10 Realizzazione di fondazione con muro di contenimento

gettato in opera opportunamente armato ( ferro di

armatura compreso ), poggiante su relativo magrone di

sottofondo di cm.10 ( questo compreso ), isolata con

guaina impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte

del canale Cavo Cerca mediante applicazione di guaina

elastomerica debitamente saldata  ( vedi SCHEDA N° 5.1 e 

SCHEDA N° 5.2 )

M I S U R A Z I O N I:

fondazione muratura lato sud 0,00 23,00 0,50 0,50 5,75

fondazione muratura lato sud 0,00 23,00 0,25 0,60 3,45

SOMMANO m3 9,20 198,00 1821,60
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

D I M E N S I O N I I M P O R T I

11 Realizzazione di fondazione in cls armato secondo

indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.

M I S U R A Z I O N I:

fondazione tamponamento fra M3 e M4 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 2,24 150,00 336,00

12 Realizzazione di soletta in cls ( spessore minimo cm. 10 )

armata con rete metallica a maglia quadrata cm. 20x20

diam. 8 mm ( rif. soletta nella SCHEDA N° 5.2 )

M I S U R A Z I O N I:

soletta lato sud 1,00 22,00 1,20 0,00 26,40

SOMMANO m2 26,40 80,00 2112,00

13 Riempimento scavo in lato sud fra muro esterno e Cavo

Cerca con materiale di recupero ritenuto idoneo allo scopo

( vedi SCHEDA N° 5.2 )

M I S U R A Z I O N I:

scavo esterno  lato sud 0,00 22,00 1,50 1,10 36,30

SOMMANO m3 36,30 25,00 907,50

14 Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,

realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore

totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle

murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA

N° 9 )

M I S U R A Z I O N I:

copertura bagno 1,00 3,00 4,00 0,00 12,00

SOMMANO m2 12,00 42,00 504,00

15 Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (

posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo

BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale

annegata in gettata di cls, compreso spinottature con

resina da realizzarsi nella soletta sottostante di

basamento, fiorettature con resina nelle murature laterali,

inserimento di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature

dei giunti di raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed

opere provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N°

4.2 )

M I S U R A Z I O N I:

nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 8,00 0,50 0,30 4,00 4,80

SOMMANO m3 4,80 66,00 316,80

16 Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA

( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,

eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di

cemento, comprese fiorettature laterali con resina,

spinottature a basamento con resina, giunti elastici in

addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del

cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo

compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere

provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo

con i pilastri. ( vedi SCHEDA N° 4.2 e SCHEDA N° 4.3 )

M I S U R A Z I O N I:

parete sud vuoto per pieno 0,00 23,00 0,30 5,50 37,95

dedurre vetrate 3,00 3,60 0,30 1,80 -5,83

dedurre vetrate 1,00 1,20 0,30 1,20 -0,43

tramezze fra M3 e M4 ( scheda n° 4.4 ) 1,00 8,00 0,00 6,50 52,00

SOMMANO m3 83,69 66,00 5523,54
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

D I M E N S I O N I I M P O R T I

17 Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (

25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a

dosatura q.li 3,50.

M I S U R A Z I O N I:

Tramezzatura interna bagno 1,00 7,65 0,00 4,00 30,60

Rivestimento pilastri esistenti lato sud 4,00 0,75 0,00 4,00 12,00

Rivestimento pilastri esistenti interni 3,00 3,00 0,00 4,00 36,00

SOMMANO m2 78,60 35,00 2751,00

18 Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2

completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura

esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a

caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione

di forometrie di passaggio nella muratura esistente di

idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della

D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle

esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2

)

M I S U R A Z I O N I:

pilastri lato nord 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO n. 4,00 30,00 120,00

19 Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 250,00 750,00

20 Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo

tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due

faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di

telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di

opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

M I S U R A Z I O N I:

porte interne spogliatoio e w.c. 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 400,00 800,00

21 Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

finestre oblò lato sud 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 120,00 480,00

22 Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,

dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a

cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in

Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza

venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,

giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera

finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

D I M E N S I O N I I M P O R T I

porte ingresso laboratorio/ufficio 4,00 2,50 0,30 0,00 3,00

vetrate lato sud laboratorio, magazzino 2,00 3,50 0,30 0,00 2,10

porta lato sud ingressi laboratorio 1,00 1,50 0,30 0,00 0,45

SOMMANO m2 5,55 200,00 1110,00

23 Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in

lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto

in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed

ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte

l'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura

a caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

Portoni ingresso, ufficio, esposizione 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 850,00 3400,00

24 Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o più

battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o

apribile, come da disegno, fornito e posto in opera

completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di

acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro

accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e

brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e

quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

vetrata lato sud 3,00 3,60 0,00 1,80 19,44

0,00 1,20 0,00 1,20 1,44

vetrata lato sud oblò 4,00 0,60 0,00 0,60 1,44

SOMMANO m2 22,32 130,00 2901,60

25 Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (

dry-kit )

M I S U R A Z I O N I:

vetrate lato sud 22,32 0,00 0,00 0,00 22,32

SOMMANO m2 22,32 70,00 1562,40

26 Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore

metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -

(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto

inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4

accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente

spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice

normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in

gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Laboratorio M-3 : lato sud fronte canale 22,32 0,00 0,00 0,00 22,32

lato nord ingressi fronte cimitero 4,00 0,00 2,00 2,30 18,40

SOMMANO m2 40,72 53,20 2166,30

27 Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione

passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui

tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato

nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte

sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi

accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).

M I S U R A Z I O N I:

parete lato nord 1,00 15,50 0,00 0,00 15,50

SOMMANO ml. 15,50 30,00 465,00
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via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

D I M E N S I O N I I M P O R T I

28 Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa

eseguita su superfici intonacate al civile previa

preparazione del fondo ed eventuali stuccature.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 2,00 2,65 0,60 0,00 3,18

2,00 2,00 0,60 0,00 2,40

0,00 3,65 0,00 2,70 9,86

0,00 2,15 0,00 2,70 5,81

SOMMANO m2 21,25 4,50 95,63

29 Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro

tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate

e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per

l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da

disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo

con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro

accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura

occorrenti e quant' altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

fronte via Cimitero: portoni ingresso, ufficio, esposizione 4,00 0,00 2,10 3,30 27,72

SOMMANO m2 27,72 200,00 5544,00

30 Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di

intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li

3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per

interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere

provvisionali.

M I S U R A Z I O N I:

Tramezze divisorie interne tra laboratorio M3 e M4 1,00 6,00 0,00 5,00 30,00

Muri di tamponamento parete sud  vuoto per pieno 1,00 15,50 0,00 5,00 77,50

Muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno (

escluso 3 portoni per un totale di mq 21.00 )

52,00 0,00 0,00 0,00 52,00

Pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 3,00 0,00 0,50 5,00 7,50

Pilastri esistenti lnternamente rivestiti da mattoni 1,00 0,00 3,00 4,00 12,00

Pareti bagno,spogliatoio 4,00 2,00 0,00 2,70 21,60

Parete bagno,spogliatoio 2,00 3,65 0,00 2,70 19,71

SOMMANO m2 220,31 27,45 6047,51

31 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in

monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta

commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )

compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli

spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

bagno 2,00 2,65 0,00 2,10 11,13

2,00 2,00 0,00 2,10 8,40

SOMMANO m2 19,53 45,00 878,85

32 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo

massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a

mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo

compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed

agli accessori di posa ( distanziatori )

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 3,65 2,00 0,00 7,30

SOMMANO m2 7,30 50,00 365,00
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

D I M E N S I O N I I M P O R T I

33 Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di

lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da

tubazioni, raccordi, pezzi speciali, in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguato diametro, da

collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia

in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura e

posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del

laboratorio/magazzino stesso.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio /magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 500,00 500,00

34 Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +

bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa

SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P

+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria

12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da

incasso dimensionalmente corretta, n° 1 contenitore da

incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,

n° 1 MTD 10A bipolare, n° 1 MTD 16A bipolare, n° 1

trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A

1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di

dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,

supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e

quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte e certificabile.

M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 2500,00 2500,00

35 Predisposizione di punti di alimentazione serranda

elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc

autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;

contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e

cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori

di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00

36 Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da

disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in

materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (

calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di

intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguati diametri e

spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto

doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di

scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore

ceramico monocomando ad incasso con soffione

scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana

vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,

sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo

in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale

cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo

miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi

ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,

scalda acqua elettrico da lt. 60 completo di raccorderie ed

accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea

potenza completo di accessori di fissaggio.

M I S U R A Z I O N I:

Wc tipo laboratorio / negozio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

D I M E N S I O N I I M P O R T I

SOMMANO a.c. 1,00 3500,00 3500,00

37 Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di

impianti sia elettrici che idraulici

M I S U R A Z I O N I:

assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

SOMMANO ore 80,00 25,00 2000,00

38 Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti

M I S U R A Z I O N I:

scarico bagno e canalina laboratorio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 800,00 800,00

39 Prezzi elementari per operaiospecializzato

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

SOMMANO ore 35,00 29,00 1015,00

40 Prezzi elementari per operaio qualificato edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

SOMMANO ore 20,00 26,00 520,00

41 Prezzi elementari per operaio specializzato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 30,00 900,00

42 Prezzi elementari per operaio comune edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00

SOMMANO ore 38,00 24,00 912,00

43 Prezzi elementari per operaio qualificato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 27,00 810,00

44 Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna

mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :

potenza fino a 60Hp

M I S U R A Z I O N I:

escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SOMMANO ore 25,00 50,00 1250,00

45 Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi

oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li

30

M I S U R A Z I O N I:

autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 50,00 750,00

46 Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio

compreso oneri operatore e alimentazione

M I S U R A Z I O N I:

betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO gg 11,00 6,00 66,00

47 Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino

h=20m, compreso consumi ed operatore

M I S U R A Z I O N I:

autopompa ( costo a mc ) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

SOMMANO m3 100,00 6,98 698,00

48 Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume

M I S U R A Z I O N I:

sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO t 1,00 17,50 17,50

49 Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con

braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi

M I S U R A Z I O N I:

autogru ( costo orario ) 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO ore 4,00 65,00 260,00

50 Prezzi elementari per cemento sfuso R325

M I S U R A Z I O N I:

cemento R325 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

SOMMANO q.li 5,00 15,00 75,00

51 Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12

reggiati

M I S U R A Z I O N I:

mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,43 34,40

52 Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato

cementizio

M I S U R A Z I O N I:

ghiaietto misto 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO t 3,00 17,23 51,69

53 Prezzi elementari per sabbione vagliato

M I S U R A Z I O N I:

sabbione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO t 2,00 17,00 34,00

54 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 2,5 mmq. 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

SOMMANO ml. 140,00 0,31 43,40

55 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 6,00 mmq. 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

SOMMANO ml. 135,00 0,49 66,15

56 Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq

M I S U R A Z I O N I:

cavo multipolare 5x10 mmq. 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO ml. 80,00 14,15 1132,00

57 Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -

6KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,00 182,00

58 Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -

4,5KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00

59 Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

M I S U R A Z I O N I:

presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,00 45,00

60 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato

completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.

40x40

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls 40x40 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00

61 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per

pluviale del diametro di cm 10/12

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,00 34,00

T O T A L E  euro 69706,83
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1 Scavo di sbancamento mediante demolizione di

pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino

alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della

nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della

stessa.

M I S U R A Z I O N I:

sottomuratura lato sud 1,00 30,00 0,50 1,10 16,50

pavimento ex ufficio 1,00 3,00 3,50 0,30 3,15

sottomuratura fra M4 e loc. Comune di Cremona 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 21,89 7,15 156,51

2 Demolizione con mezzo d'opera e/o martello pneumatico

e a mano, dove occorre, di manufatto di cls anche armato

e cordoli e murature eccedenti il piano del pavimento

compreso, l'onere per le opere provvisionali, il calo,

l'accumulo in cantiere ed il traporto a rifiuto del materiale

alle PP.DD. autorizzate, fino a qualsiasi distanza, compresi

gli oneri di smaltimento e quant'altro per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

manufatti vecchi macchinari 1,00 3,00 0,60 0,20 0,36

manufatti vecchi macchinari 1,00 3,80 1,00 0,20 0,76

manufatti vecchi macchinari 1,00 3,00 1,00 1,00 3,00

manufatti vecchi macchinari 1,00 0,50 0,50 0,50 0,13

manufatti vecchi macchinari 1,00 6,00 1,00 0,90 5,40

manufatti vecchi macchinari 11,00 0,60 0,20 1,00 1,32

SOMMANO m3 10,97 25,00 274,25

3 Demolizione di murature esistenti ( di spessore variabile

da cm. 15 a cm. 25 ) compreso intonaco, eseguita con

mezzi manuali, compreso il carico a mano ed il trasporto a

rifiuto del materiale non riutilizzabile in cantiere nonchè il

trasporto in altro luogo dello stesso cantiere per la

successiva stesa e cilindratura.

M I S U R A Z I O N I:

parete esterna lato sud 1,00 5,20 0,00 3,70 19,24

SOMMANO m2 19,24 22,00 423,28

4 Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e

forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5

per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso

l'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la

posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le

opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante

processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.

autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce

idraulica

M I S U R A Z I O N I:

Nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini

e laboratori

2,00 2,50 3,30 0,25 4,13

Nuove aperture - modifica di quelle esistenti : uffici e

negozi

2,00 2,10 3,30 0,25 3,47

SOMMANO m3 7,60 200,00 1520,00

D I M E N SI O N I I M P O R T I
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D I M E N SI O N I I M P O R T I

5 Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in

pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed

elementi di architrave, comprendente opere e mezzi

necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di

servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con

avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito

provvisorio, eventuale imbracatura con legname di

adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a

mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con

adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento

dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in

basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito

di cantiere del materiale da riutilizzare.

M I S U R A Z I O N I:

contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 500,00 1000,00

6 Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per

condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o

interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso

il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.

autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio/magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 100,00 100,00

7 Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione

dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei

manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione

comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto

idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la

stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"

presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

parete esterna lato sud 1,00 5,20 0,25 3,70 4,81

pavimento ex ufficio 1,00 3,50 3,00 0,30 3,15

manufatti vecchi macchinari 2,51 0,00 0,00 0,00 2,51

SOMMANO m3 10,47 3,50 36,65

8 Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e

specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere

murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di

recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del

materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo

alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

serrande e infissi originali 2,00 0,00 2,00 3,50 14,00

SOMMANO m2 14,00 40,00 560,00

9 Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con

funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello

spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,

diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i

fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,

con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga

senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto

spessore (  vedi SCHEDA N° 1 ).

M I S U R A Z I O N I:
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tutta la superficie del laboratorio/magazzino 1,00 9,50 8,50 0,00 80,75

1,00 16,50 10,00 0,00 165,00

SOMMANO m2 245,75 33,00 8109,75

10 Sottofondo di preparazione del piano di posa dei

pavimenti, costituito da massetto di calcestruzzo per ogni

cm. di spessore con un minimo di cm. 5 per rasatura

tubazioni impianti idrosanitari dei servizi igienici.

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie del servizio igienico/spogliatoio 1,00 3,47 2,25 0,00 7,81

SOMMANO m2 7,81 10,00 78,10

11 Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

portone interno comunicante con zona a disposizione 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 250,00 750,00

12 Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione

passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui

tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato

nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte

sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi

accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).

M I S U R A Z I O N I:

parete lato nord 1,00 20,00 0,00 0,00 20,00

SOMMANO ml. 20,00 30,00 600,00

13 Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo

tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due

faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di

telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di

opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

M I S U R A Z I O N I:

porte interne spogliatoio e w.c. 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 400,00 800,00

14 Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

finestre oblò lato sud campata 1^, 2^ 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 120,00 240,00

15 Realizzazione di fondazione con muro di contenimento

gettato in opera opportunamente armato (armatura

compresa), poggiante su relativo magrone di sottofondo di

cm.10 (questo compreso), isolata con guaina

impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte canale

Cavo Cerca mediante applicazione di guaina elastomerica

debitamente saldata  ( vedi SCHEDA N° 5.2 )
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M I S U R A Z I O N I:

fondazione muratura lato sud 0,00 30,00 0,50 0,50 7,50

fondazione muratura lato sud 0,00 30,00 0,25 0,60 4,50

SOMMANO m3 12,00 198,00 2376,00

16 Realizzazione di fondazione in cls armato secondo

indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.

M I S U R A Z I O N I:

fondazione tamponamento fra M4 e locale Comune di

Cremona

1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 2,24 150,00 336,00

17 Realizzazione di soletta in cls ( spess. cm. 10 ) armata

rete metallica maglia cm. 20x20 diam. mm. 8 ( rif. soletta

in SCHEDA N° 5.2 )

M I S U R A Z I O N I:

soletta lato sud 1,00 30,00 1,20 0,00 36,00

SOMMANO m2 36,00 80,00 2880,00

18 Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,

realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore

totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle

murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA

N° 9 )

M I S U R A Z I O N I:

copertura bagno 1,00 2,50 4,00 0,00 10,00

SOMMANO m2 10,00 42,00 420,00

19 Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (

posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti da blocchi tipo

BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale

annegata in getto di cls, spinottature con resina da

realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,

fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento

di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di

raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere

provvisionali ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2  )

M I S U R A Z I O N I:

nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 10,00 0,50 0,30 4,00 6,00

SOMMANO m3 6,00 66,00 396,00

20 Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA

( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,

eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di

cemento, comprese fiorettature laterali con resine,

spinottature a basamento con resina, giunti elastici in

addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del

cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo

compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere

provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo

con i pilastri. ( vedi SCHEDA n° 4.3 )

M I S U R A Z I O N I:

parete sud vuoto per pieno 5,00 5,15 0,30 6,25 48,28

dedurre vetrate 3,00 3,60 0,30 1,80 -5,83

dedurre vetrate 1,00 1,80 0,30 1,80 -0,97

dedurre vetrate oblò 4,00 0,60 0,30 0,60 -0,43

divisorio fra M4 e area a disp. Comune Cremona ( scheda

n°4.4 )

1,00 8,00 0,00 8,00 64,00

SOMMANO m3 105,05 66,00 6933,30

21 Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (

25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a

dosatura q.li 3,50.
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M I S U R A Z I O N I:

tramezzatura interna bagno 1,00 7,65 0,00 4,00 30,60

rivestimento pilastri esistenti lato sud 4,00 0,75 0,00 4,00 12,00

rivestimento pilastri esistenti interni 3,00 3,00 0,00 4,00 36,00

SOMMANO m2 78,60 35,00 2751,00

22 Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2

completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura

esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a

caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione

di forometrie di passaggio nella muratura esistente di

idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della

D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle

esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2

)

M I S U R A Z I O N I:

pilastri lato nord 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO n. 2,00 30,00 60,00

23 Lavori di consolidamento scuci - cuci con metodo

tradizionale usato per ripristinare e ricostruire l'integrità

del masso murario lesionato oppure nei casi in cui sia

necessario sostituire il materiale disomogeneo o

incoerente ( discontinuità/distacchi ). Il metodo, partendo

dalla base della muratura deve essere articolato secondo

le fasi descritte nella SCHEDA N° 7. Il materiale da

impiegare è costituito da mattoni pieni di recupero e malta

di allettamento compatta ad alta traspirabilità ed

igroscopicità. Compreso fornitura del materiale necessario

alla lavorazione, relativi ponteggi e le opere provvisionali :

spessore muro cm 48 circa

M I S U R A Z I O N I:

muro di sostegno scalone monumentale 1,00 3,00 0,48 7,50 10,80

SOMMANO m3 10,80 750,00 8100,00

24 Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,

dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a

cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in

Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza

venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,

giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera

finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

portali ingressi magazzino, laboratorio,ufficio 2,00 3,50 0,30 0,00 2,10

vetrate lato sud laboratorio, magazzino 4,00 3,50 0,30 0,00 4,20

porta lato sud ingressi laboratorio 1,00 1,50 0,30 0,00 0,45

SOMMANO m2 6,75 200,00 1350,00

25 Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in

lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto

in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed

ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte

l'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura

a caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 850,00 1700,00
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26 Infisso in ferro per portone a due battenti, comunicante

con la zona a disposizione del Comune di Cremona, avente

montanti principali sia orizzontali che verticali a sez.

esterna 40x40 mm minimo, con tamponamento in lamiera

cieca, spess. 4 mm, fornito e posto in opera completo di

ferramenta di portata e di chiusura, zanche, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle ed ogni altro accessorio

per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola

d'arte, comprese opere murarie, zincatura e brunitura a

caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone interno ( dim. 2.50 x 2.50 m ) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1000,00 1000,00

27 Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o più

battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o

apribile, come da disegno, fornito e posto in opera

completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di

acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro

accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e

brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e

quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

vetrata lato sud 3,00 3,60 0,00 1,80 19,44

vetrata lato sud 1,00 1,20 0,00 1,20 1,44

vetrata lato sud 1,00 1,80 0,00 1,80 3,24

vetrata lato sud oblò 4,00 0,60 0,00 0,60 1,44

SOMMANO m2 25,56 130,00 3322,80

28 Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (

dry-kit )

M I S U R A Z I O N I:

vetrate lato sud 25,56 0,00 0,00 0,00 25,56

SOMMANO m2 25,56 70,00 1789,20

29 Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore

metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -

(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto

inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4

accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente

spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice

normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in

gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio M4 : lato sud fronte canale 25,56 0,00 0,00 0,00 25,56

lato nord ingressi fronte cimitero 2,00 0,00 2,00 2,30 9,20

SOMMANO m2 34,76 53,20 1849,23

30 Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa

eseguita su superfici intonacate al civile previa

preparazione del fondo ed eventuali stuccature.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 2,00 2,65 0,60 0,00 3,18

2,00 2,00 0,60 0,00 2,40

0,00 3,65 0,00 2,70 9,86

0,00 2,15 0,00 2,70 5,81

2,00 2,00 0,00 2,70 10,80

SOMMANO m2 32,05 4,50 144,23
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31 Lavori di raccolta e smaltimento infiltrazione d'acqua

proveniente dalla scala monumentale ( a confine con il

muro lato nord del laboratorio ) mediante taglio della

muratura, inserimento di scossalina/canalina in rame

raccordata a tubo di scarico, relativo pozzetto di ispezione

cm. 30x30 ed accessori di fissaggio ( questi inclusi ) da

posarsi all'interno del laboratorio, compreso la scavo, la

posa, il riempimento dell'asola tecnica di alloggiamento

con cls ed il collegamento agli scarichi del frontale servizio

igienico.

M I S U R A Z I O N I:

parete lato nord sotto scala monumentale ( ml 15,00 circa 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 2500,00 2500,00

32 Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di

intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li

3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per

interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere

provvisionali.

M I S U R A Z I O N I:

tramezze divisorie interne tra laboratorio M4 e parte del

Comune

1,00 8,00 0,00 8,00 64,00

muri di tamponamento parete sud  vuoto per pieno 1,00 30,00 0,00 6,25 187,50

muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno

(escluso 2 portoni per un totale di mq 12.00 )

1,00 11,00 0,00 6,00 66,00

muro lato nord sotto scalone 1,00 21,00 0,00 7,00 147,00

pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 5,00 0,00 0,75 6,50 24,38

pilastri esistenti lnternamente rivestiti da mattoni 3,00 0,00 3,60 4,50 48,60

pareti bagno,spogliatoio 4,00 2,00 0,00 2,70 21,60

parete bagno, spogliatoio 2,00 3,65 0,00 2,70 19,71

SOMMANO m2 578,79 27,45 15887,79

33 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in

monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta

commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )

compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli

spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

bagno 2,00 2,65 0,00 2,10 11,13

2,00 2,00 0,00 2,10 8,40

SOMMANO m2 19,53 40,00 781,20

34 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo

massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a

mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo

compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed

agli accessori di posa ( distanziatori )

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 3,65 2,00 0,00 7,30

SOMMANO m2 7,30 45,00 328,50

35 Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di

lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da

tubazioni, raccordi, pezzi speciali, in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguato diametro, da

collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia

in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura e

posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del

laboratorio/magazzino stesso.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio /magazzino 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO a.c. 2,00 800,00 1600,00

Computo_Esecutivo.xls M4 38 di 107



via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

D I M E N SI O N I I M P O R T I

36 Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da

disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in

materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (

calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di

intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguati diametri e

spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto

doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di

scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore

ceramico monocomando ad incasso con soffione

scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana

vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,

sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo

in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale

cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo

miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi

ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,

scalda acqua elettrico da lt. 60 completo di raccorderie ed

accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea

potenza completo di accessori di fissaggio.

M I S U R A Z I O N I:

Wc tipo laboratorio / negozio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 3500,00 3500,00

37 Predisposizione di punti di alimentazione serranda

elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc

autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;

contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e

cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori

di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

38 Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +

bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa

SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P

+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria

12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da

incasso dimensionalmente corretta, n° 1 contenitore da

incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,

n° 1 MTD 10A bipolare, n° 1 MTD 16A bipolare, n° 1

trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A

1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di

dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,

supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e

quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte e certificabile.

M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 2500,00 2500,00

39 Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di

impianti sia elettrici che idraulici

M I S U R A Z I O N I:

assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

SOMMANO ore 80,00 25,00 2000,00

40 Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti

M I S U R A Z I O N I:
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scarico bagno e canalina laboratorio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 800,00 800,00

41 Prezzi elementari per operaio specializzato

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

SOMMANO ore 35,00 29,00 1015,00

42 Prezzi elementari per operaio qualificato edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

SOMMANO ore 20,00 26,00 520,00

43 Prezzi elementari per operaio specializzato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 30,00 900,00

44 Prezzi elementari per operaio comune edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00

SOMMANO ore 38,00 24,00 912,00

45 Prezzi elementari per operaio qualificato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 27,00 810,00

46 Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna

mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :

potenza fino a 60Hp

M I S U R A Z I O N I:

escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SOMMANO ore 25,00 50,00 1250,00

47 Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio

compreso oneri operatore e alimentazione

M I S U R A Z I O N I:

betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO gg 11,00 6,00 66,00

48 Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi

oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li

30

M I S U R A Z I O N I:

autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 50,00 750,00

49 Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino

h=20m, compreso consumi ed operatore

M I S U R A Z I O N I:

autopompa ( costo a mc ) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

SOMMANO m3 100,00 6,98 698,00

50 Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con

braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi

M I S U R A Z I O N I:

autogru ( costo orario ) 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO ore 4,00 65,00 260,00

51 Prezzi elementari per cemento sfuso R325

M I S U R A Z I O N I:

cemento R325 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
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SOMMANO q.li 5,00 15,00 75,00

52 Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato

M I S U R A Z I O N I:

ghiaietto misto 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO t 3,00 17,23 51,69

53 Prezzi elementari per sabbione vagliato

M I S U R A Z I O N I:

sabbione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO t 2,00 17,00 34,00

54 Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume

M I S U R A Z I O N I:

sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO t 1,00 17,50 17,50

55 Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12

reggiati

M I S U R A Z I O N I:

mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,43 34,40

56 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 2,5 mmq. 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

SOMMANO ml. 140,00 0,31 43,40

57 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 6,00 mmq. 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

SOMMANO ml. 135,00 0,49 66,15

58 Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq

M I S U R A Z I O N I:

cavo multipolare 5x10 mmq. 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO ml. 80,00 14,15 1132,00

59 Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -

6KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,00 182,00

60 Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -

4,5KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00

61 Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A

M I S U R A Z I O N I:

presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,00 45,00

62 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato

completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.

40x40

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls 40x40 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00
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63 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per

pluviale del diametro di cm. 10/12

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,00 34,00

T O T A L E  euro 89495,93
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1 Scavo di sbancamento mediante demolizione di

pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino

alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della

nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della

stessa.

M I S U R A Z I O N I:

sottomuratura lato sud 1,00 17,00 0,50 1,10 9,35

sottomuratura tramezza fra M5 e F1 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 11,59 7,15 82,87

2 Demolizione con mezzo d'opera e/o martello pneumatico

e a mano, dove occorre, di manufatto di cls anche armato

e cordoli e murature eccedenti il piano del pavimento

compreso, l'onere per le opere provvisionali, il calo,

l'accumulo in cantiere ed il traporto a rifiuto del materiale

alle PP.DD. autorizzate, fino a qualsiasi distanza, compresi

gli oneri di smaltimento e quant'altro per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

manufatti vecchi macchinari 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m3 2,00 25,00 50,00

3 Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e

forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5

per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso

l'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la

posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le

opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante

processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.

autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce

idraulica

M I S U R A Z I O N I:

nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini e

laboratori

2,00 2,00 3,30 0,25 3,30

SOMMANO m3 3,30 200,00 660,00

4 Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in

pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed

elementi di architrave, comprendente opere e mezzi

necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di

servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con

avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito

provvisorio, eventuale imbracatura con legname di

adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a

mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con

adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento

dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in

basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito

di cantiere del materiale da riutilizzare.

M I S U R A Z I O N I:

contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 500,00 1000,00

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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5 Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per

condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o

interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso

il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.

autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio/magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 100,00 100,00

6 Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e

specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere

murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di

recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del

materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo

alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

serrande e infissi originali 1,00 0,00 2,00 3,30 6,60

SOMMANO m2 6,60 40,00 264,00

7 Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per

realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici

nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls

per la preparazione del nuovo piano di posa

pavimentazione.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 200,00 200,00

8 Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione

dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei

manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione

comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto

idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la

stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"

presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

parete esterna lato sud 1,00 17,00 0,25 3,70 15,73

SOMMANO m3 15,73 3,50 55,06

9 Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con

funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello

spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,

diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i

fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,

con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga

senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto

spessore (  vedi SCHEDA N° 1 e SCHEDA N° 6 ).

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie del laboratorio/magazzino 0,00 11,00 8,50 0,00 93,50

0,00 6,00 4,00 0,00 24,00

SOMMANO m2 117,50 33,00 3877,50

10 Sottofondo di preparazione del piano di posa dei

pavimenti, costituito da massetto di calcestruzzo per ogni

cm. di spessore con un minimo di cm. 5 per rasatura

tubazioni impianti idrosanitari dei servizi igienici.

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie del servizio igienico/spogliatoio 1,00 3,50 2,30 0,00 8,05
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SOMMANO m2 8,05 10,00 80,50

11 Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

12 Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo

tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due

faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di

telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di

opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

M I S U R A Z I O N I:

porte interne spogliatoio e w.c. 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 400,00 800,00

13 Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

finestre oblò lato sud campata 1^, 3^ 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 120,00 360,00

14 Realizzazione di fondazione con muro di contenimento

gettato in opera opportunamente armato ( armatura

compresa ), poggiante su relativo magrone di sottofondo

di cm. 10 ( questo compreso ), isolata con guaina

impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte canale

Cavo Cerca mediante applicazione di guaina elastomerica

debitamente saldata  ( vedi SCHEDA N° 5.1 )

M I S U R A Z I O N I:

fondazione muratura lato sud 0,00 17,00 0,50 0,50 4,25

fondazione muratura lato sud 0,00 17,00 0,25 0,60 2,55

SOMMANO m3 6,80 198,00 1346,40

15 Realizzazione di fondazione in cls armato secondo

indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.

M I S U R A Z I O N I:

fondazione tamponamento fra M5 e F1 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 2,24 150,00 336,00

16 Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (

posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti da blocchi tipo

BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale

annegata in getto di cls, spinottature con resina da

realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,

fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento

di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di

raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere

provvisionali ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.3  )

M I S U R A Z I O N I:
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nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 6,00 0,50 0,30 4,00 3,60

SOMMANO m3 3,60 66,00 237,60

17 Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA

( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,

eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di

cemento, comprese fiorettature laterali con resina,

spinottature a basamento con resina, giunti elastici in

addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del

cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo

compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere

provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo

con i pilastri. ( vedi SCHEDA n° 4.3 )

M I S U R A Z I O N I:

parete sud vuoto per pieno 0,00 17,00 0,30 6,00 30,60

dedurre vetrate 2,00 3,60 0,30 1,80 -3,89

dedurre vetrate 1,00 1,20 0,30 1,20 -0,43

dedurre vetrate oblò 1,00 0,60 0,30 0,60 -0,11

tramezza divisione fra M5 e F1 ( scheda n° 4.4 ) 1,00 8,00 0,00 5,50 44,00

SOMMANO m3 70,17 66,00 4631,22

18 Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (

25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a

dosatura q.li 3,50.

M I S U R A Z I O N I:

tramezzatura interna bagno 1,00 9,00 0,00 3,50 31,50

rivestimento pilastri esistenti lato sud 3,00 0,75 0,00 4,00 9,00

rivestimento pilastri esistenti interni 2,00 3,00 0,00 4,00 24,00

SOMMANO m2 64,50 35,00 2257,50

19 Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2

completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura

esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a

caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione

di forometrie di passaggio nella muratura esistente di

idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della

D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle

esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2

)

M I S U R A Z I O N I:

pilastri lato nord 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO n. 2,00 30,00 60,00

20 Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,

realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore

totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle

murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA

N° 9 )

M I S U R A Z I O N I:

copertura bagno 1,00 2,50 4,00 0,00 10,00

SOMMANO m2 10,00 42,00 420,00
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21 Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +

bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa

SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P

+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria

12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da

incasso dimensionalmente corretta, n° 1 contenitore da

incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,

n° 1 MTD 10A bipolare, n° 1 MTD 16A bipolare, n° 1

trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A

1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di

dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,

supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e

quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte e certificabile.

M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 2500,00 2500,00

22 Predisposizione di punti di alimentazione serranda

elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc

autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;

contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e

cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori

di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

23 Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di

impianti sia elettrici che idraulici

M I S U R A Z I O N I:

assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

SOMMANO ore 80,00 25,00 2000,00

24 Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,

dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a

cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in

Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza

venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,

giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera

finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso laboratorio/ufficio 2,00 2,00 0,30 0,00 1,20

vetrate lato sud laboratorio, magazzino 1,00 3,50 0,30 0,00 1,05

porta lato sud ingressi laboratorio 1,00 1,00 0,30 0,00 0,30

SOMMANO m2 2,55 200,00 510,00

25 Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in

lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto

in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed

ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte

l'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura

a caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 850,00 1700,00
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26 Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o più

battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o

apribile, come da disegno, fornito e posto in opera

completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di

acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro

accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e

brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e

quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

vetrata lato sud 2,00 3,60 0,00 1,80 12,96

vetrata lato sud 1,00 1,20 0,00 1,20 1,44

vetrata lato sud oblò 1,00 0,60 0,00 0,60 0,36

SOMMANO m2 14,76 130,00 1918,80

27 Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (

dry-kit )

M I S U R A Z I O N I:

vetrate lato sud 14,76 0,00 0,00 0,00 14,76

SOMMANO m2 14,76 70,00 1033,20

28 Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore

metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -

(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto

inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4

accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente

spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice

normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in

gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio M-5 : lato sud fronte canale 14,76 0,00 0,00 0,00 14,76

lato nord ingressi fronte cimitero 2,00 0,00 2,00 2,30 9,20

SOMMANO m2 23,96 53,20 1274,67

29 Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione

passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui

tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato

nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte

sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi

accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).

M I S U R A Z I O N I:

parete lato nord 1,00 11,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO ml. 11,00 30,00 330,00

30 Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa

eseguita su superfici intonacate al civile previa

preparazione del fondo ed eventuali stuccature.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 2,00 2,65 0,60 0,00 3,18

2,00 2,00 0,60 0,00 2,40

0,00 3,65 0,00 2,70 9,86

0,00 2,15 0,00 2,70 5,81

2,00 2,00 0,00 2,70 10,80

SOMMANO m2 32,05 4,50 144,23
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31 Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro

tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate

e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per

l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da

disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo

con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro

accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura

occorrenti e quant' altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

fronte via Cimitero: portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,00 0,00 2,10 3,30 13,86

SOMMANO m2 13,86 200,00 2772,00

32 Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di

intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li

3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per

interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere

provvisionali.

M I S U R A Z I O N I:

tramezze divisorie interne tra laboratorio M5 e F1 1,00 6,00 0,00 5,50 33,00

muri di tamponamento parete sud  vuoto per pieno 1,00 15,50 0,00 5,00 77,50

muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno (

escluso 2 portoni per un totale di mq 21.00 )

52,00 0,00 0,00 0,00 52,00

pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 3,00 0,00 0,50 5,00 7,50

pilastri esistenti lnternamente rivestiti da mattoni 2,00 0,00 3,00 4,00 24,00

pareti bagno,spogliatoio 4,00 2,00 0,00 2,70 21,60

parete bagno,spogliatoio 2,00 3,65 0,00 2,70 19,71

SOMMANO m2 235,31 27,45 6459,26

33 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in

monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta

commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )

compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli

spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

bagno 2,00 2,65 0,00 2,10 11,13

2,00 2,00 0,00 2,10 8,40

SOMMANO m2 19,53 45,00 878,85

34 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo

massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a

mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo

compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed

agli accessori di posa ( distanziatori )

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 3,65 2,00 0,00 7,30

SOMMANO m2 7,30 50,00 365,00

35 Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di

lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da

tubazioni, raccordi, pezzi speciali, in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguato diametro, da

collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia

in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura e

posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del

laboratorio/magazzino stesso.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio /magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 500,00 500,00
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36 Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da

disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in

materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (

calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di

intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguati diametri e

spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto

doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di

scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore

ceramico monocomando ad incasso con soffione

scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana

vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,

sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo

in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale

cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo

miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi

ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,

scalda acqua elettrico da lt. 60 completo di raccorderie ed

accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea

potenza completo di accessori di fissaggio.

M I S U R A Z I O N I:

Wc tipo laboratorio / negozio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 3500,00 3500,00

37 Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti

M I S U R A Z I O N I:

scarico bagno e canalina laboratorio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 800,00 800,00

38 Fornitura e posa di canalizzazione per espulsione aria della

adiacente cabina di centrale elettrica AEM, realizzata in

lamiera di acciaio zincata spessore come da normativa

UNI a sezione rettangolare minima cm. 10x50, con curve

a gomito, giunzioni flangiate con guarnizione di tenuta

compresi pezzi speciali, viti, dadi, staffe di ancoraggio,

serranda in lamiera di acciaio zincato costituita da cornice

e da un rango di alette orizzontali fisse con uno speciale

profilo antipioggia, inclinate verso il basso, compreso

assistenza muraria per la rimozione della griglia esistente,

il tamponamento dell'asola attuale ( materiale compreso ),

ponteggi, mezzi dopera per fissaggio sistemi di

sospensione, opere provvisionali e per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte e conforme alle indicazioni che AEM

preciserà.

M I S U R A Z I O N I:

ml 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 1500,00 1500,00

39 Prezzi elementari per operaio specializzato

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

SOMMANO ore 35,00 29,00 1015,00

40 Prezzi elementari per operaio qualificato edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

SOMMANO ore 20,00 26,00 520,00

41 Prezzi elementari per operaio specializzato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 30,00 900,00
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42 Prezzi elementari per operaio comune edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00

SOMMANO ore 38,00 24,00 912,00

43 Prezzi elementari per operaio qualificato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 27,00 810,00

44 Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna

mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :

potenza fino a 60Hp

M I S U R A Z I O N I:

escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SOMMANO ore 25,00 50,00 1250,00

45 Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio

compreso oneri operatore e alimentazione

M I S U R A Z I O N I:

betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO gg 11,00 6,00 66,00

46 Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi

oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li

30

M I S U R A Z I O N I:

autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 50,00 750,00

47 Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino

h=20m, compreso consumi

M I S U R A Z I O N I:

autopompa ( costo a mc ) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

SOMMANO m3 100,00 6,98 698,00

48 Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con

braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi

M I S U R A Z I O N I:

autogru ( costo orario ) 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO ore 4,00 65,00 260,00

49 Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato

cementizio

M I S U R A Z I O N I:

ghiaietto misto 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO t 3,00 17,23 51,69

50 Prezzi elementari per sabbione vagliato

M I S U R A Z I O N I:

sabbione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO t 2,00 17,00 34,00

51 Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume

M I S U R A Z I O N I:

sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO t 1,00 17,50 17,50

52 Prezzi elementari per cemento sfuso R325

M I S U R A Z I O N I:

cemento R325 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

SOMMANO q.li 5,00 15,00 75,00
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53 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 2,5 mmq. 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

SOMMANO ml. 140,00 0,31 43,40

54 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 6,00 mmq. 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

SOMMANO ml. 135,00 0,49 66,15

55 Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -

6KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,00 182,00

56 Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq

M I S U R A Z I O N I:

cavo multipolare 5x10 mmq. 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO ml. 80,00 14,15 1132,00

57 Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -

4,5KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00

58 Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A

M I S U R A Z I O N I:

presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,00 45,00

59 Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12

reggiati

M I S U R A Z I O N I:

mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,43 34,40

60 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato

completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.

40x40

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls 40x40 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00

61 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per

pluviale del diametro di cm 10/12

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,00 34,00

T O T A L E  euro 55046,80
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1 Scavo di sbancamento mediante demolizione di

pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino

alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della

nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della

stessa.

M I S U R A Z I O N I:

sottomuratura fra M6 e B1 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 2,24 7,15 16,02

2 Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e

forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5

per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso

l'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la

posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le

opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante

processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.

autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce

idraulica

M I S U R A Z I O N I:

nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini e

laboratori

1,00 2,50 3,30 0,25 2,06

SOMMANO m3 2,06 200,00 412,00

3 Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in

pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed

elementi di architrave, comprendente opere e mezzi

necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di

servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con

avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito

provvisorio, eventuale imbracatura con legname di

adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a

mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con

adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento

dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in

basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito

di cantiere del materiale da riutilizzare.

M I S U R A Z I O N I:

contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 500,00 1000,00

4 Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per

condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o

interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso

il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.

autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio/magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 100,00 100,00

5 Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e

specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere

murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di

recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del

materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo

alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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M I S U R A Z I O N I:

serrande e infissi originali 2,00 0,00 3,00 3,50 21,00

SOMMANO m2 21,00 40,00 840,00

6 Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per

realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici

nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls

per la preparazione del nuovo piano di posa

pavimentazione.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 200,00 200,00

7 Realizzazione di fondazione in cls armato secondo

indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.

M I S U R A Z I O N I:

fondazione tamponamento fra M6 e B1 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 2,24 150,00 336,00

8 Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

9 Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo

tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due

faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di

telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di

opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

M I S U R A Z I O N I:

porte interne spogliatoio e w.c. 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 400,00 800,00

10 Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

finestre oblò lato sud 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 120,00 120,00

11 Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,

dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a

cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in

Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza

venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,

giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera

finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

portali ingressi magazzino  e laboratorio 2,00 2,50 0,30 0,00 1,50

vetrate lato sud laboratorio, magazzino 1,00 3,50 0,30 0,00 1,05
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1,00 1,80 0,30 0,00 0,54

finestra lato sud laboratorio 1,00 2,00 0,30 0,00 0,60

SOMMANO m2 3,69 200,00 738,00

12 Lavori di riempimento della zona "depressa" avente

profondità di ml 1.50 circa, parzialmente riempita con

materiale di recupero nello stesso cantiere e completata

con materiale inerte misto a sabbia, proveniente e

trasportato da cava, opportunamente steso, costipato e

cilindrato ( queste lavorazioni comprese ) ( vedi SCHEDA

N° 6 )

M I S U R A Z I O N I:

intera zona depressa 0,00 11,00 4,00 1,80 79,20

SOMMANO m3 79,20 35,00 2772,00

13 Realizzazione di fondazione con muro di contenimento,

costituita da getto di cls C25 poggianta su magrone di

sottofondo ( spess. cm. 10 ) con l'ausilio di casseri a

pannelli e successivo disarmo, compreso i ferri di armatura

( diam. mm. 8 ), il rivestimento in lato sud verso il Cavo

Cerca e l'interposizione di guaina elastomerica

impermeabilizzante ( vedi SCHEDA N° 5.1 e SCHEDA N° 6

)

M I S U R A Z I O N I:

lato Cavo Cerca 0,00 11,00 0,25 0,90 2,48

0,00 11,00 1,00 0,60 6,60

0,00 11,00 0,50 0,50 2,75

0,00 11,00 0,25 0,60 1,65

SOMMANO m3 13,48 220,00 2965,60

14 Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con

funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello

spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,

diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i

fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,

con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga

senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto

spessore (  vedi SCHEDA N° 1 ).

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie del laboratorio/magazzino 1,00 11,00 9,00 0,00 99,00

SOMMANO m2 99,00 33,00 3267,00

15 Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (

posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo

BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale

annegata in getto di cls, spinottature con resina da

realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,

fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento

di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di

raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere

provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )

M I S U R A Z I O N I:

nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 4,00 0,50 0,30 4,00 2,40

SOMMANO m3 2,40 66,00 158,40
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16 Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA

( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,

eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di

cemento, comprese fiorettature laterali con resina,

spinottature a basamento con resina, giunti elastici in

addossamento con le travi/solette esistenti ( strutturali del

cavalcavia ), interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo

compreso ) ogni due corsi, ponteggi ed opere

provvisionali, sigillature perimetrali dei giunti di raccordo

con i pilastri. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3 )

M I S U R A Z I O N I:

parete sud vuoto per pieno 0,00 11,00 0,30 5,50 18,15

dedurre vetrate 2,00 3,60 0,30 1,80 -3,89

dedurre vetrate 1,00 1,20 0,30 1,20 -0,43

dedurre vetrate oblò 1,00 0,60 0,30 0,60 -0,11

tramezza fra M6 e B1 ( scheda n°4.4 ) 1,00 8,00 0,00 5,00 40,00

SOMMANO m3 53,72 66,00 3545,52

17 Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (

25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a

dosatura q.li 3,50.

M I S U R A Z I O N I:

tramezzatura interna bagno 1,00 7,65 0,00 4,00 30,60

rivestimento pilastri esistenti lato sud 2,00 0,75 0,00 4,00 6,00

rivestimento pilastri esistenti interni 2,00 3,00 0,00 4,00 24,00

SOMMANO m2 60,60 35,00 2121,00

18 Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2

completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura

esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a

caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione

di forometrie di passaggio nella muratura esistente di

idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della

D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle

esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2

)

M I S U R A Z I O N I:

pilastri lato nord 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO n. 2,00 30,00 60,00

19 Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,

realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore

totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle

murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA

N° 9 )

M I S U R A Z I O N I:

copertura bagno 1,00 2,50 4,00 0,00 10,00

SOMMANO m2 10,00 42,00 420,00

20 Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in

lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto

in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed

ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte

l'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura

a caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portoni ingresso, laboratorio/magazzino 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 850,00 1700,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

21 Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o più

battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o

apribile, come da disegno, fornito e posto in opera

completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di

acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro

accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e

brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e

quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

vetrata lato sud 2,00 3,60 0,00 1,80 12,96

vetrata lato sud 1,00 1,20 0,00 1,20 1,44

vetrata lato sud oblò 1,00 0,60 0,00 0,60 0,36

SOMMANO m2 14,76 130,00 1918,80

22 Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (

dry-kit )

M I S U R A Z I O N I:

vetrate lato sud 14,76 0,00 0,00 0,00 14,76

SOMMANO m2 14,76 70,00 1033,20

23 Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore

metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -

(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto

inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4

accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente

spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice

normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in

gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio M6 : lato sud fronte canale 14,76 0,00 0,00 0,00 14,76

lato nord ingressi fronte cimitero 2,00 0,00 2,00 2,30 9,20

SOMMANO m2 23,96 53,20 1274,67

24 Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione

passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui

tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato

nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte

sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi

accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).

M I S U R A Z I O N I:

parete lato nord 1,00 11,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO ml. 11,00 30,00 330,00

25 Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa

eseguita su superfici intonacate al civile previa

preparazione del fondo ed eventuali stuccature.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 2,00 2,65 0,60 0,00 3,18

2,00 2,00 0,60 0,00 2,40

0,00 3,65 0,00 2,70 9,86

0,00 2,15 0,00 2,70 5,81

2,00 2,00 0,00 2,70 10,80

SOMMANO m2 32,05 4,50 144,23
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26 Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro

tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate

e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per

l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da

disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo

con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro

accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura

occorrenti e quant' altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

fronte via Cimitero : portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,00 0,00 2,10 3,30 13,86

SOMMANO m2 13,86 200,00 2772,00

27 Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di

intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li

3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per

interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere

provvisionali.

M I S U R A Z I O N I:

tramezze divisorie interne tra laboratorio M6 e B1 1,00 7,00 0,00 5,00 35,00

muri di tamponamento parete sud  vuoto per pieno 1,00 11,00 0,00 5,00 55,00

muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno (

escluso 2 portoni per un totale di mq 15.00 )

50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 2,00 0,00 0,50 5,00 5,00

pilastri esistenti lnternamente rivestiti da mattoni 2,00 0,00 3,00 5,00 30,00

pareti bagno,spogliatoio 4,00 2,00 0,00 2,70 21,60

parete bagno,spogliatoio 2,00 3,65 0,00 2,70 19,71

SOMMANO m2 216,31 27,45 5937,71

28 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in

monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta

commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )

compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli

spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

bagno 2,00 2,65 0,00 2,10 11,13

2,00 2,00 0,00 2,10 8,40

SOMMANO m2 19,53 45,00 878,85

29 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo

massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a

mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo

compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed

agli accessori di posa ( distanziatori )

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 3,65 2,00 0,00 7,30

SOMMANO m2 7,30 50,00 365,00

30 Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di

lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da

tubazioni, raccordi, pezzi speciali, in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguato diametro, da

collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia

in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura e

posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del

laboratorio/magazzino stesso.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio /magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 500,00 500,00
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31 Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da

disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in

materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (

calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di

intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguati diametri e

spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto

doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di

scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore

ceramico monocomando ad incasso con soffione

scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana

vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,

sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo

in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale

cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo

miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi

ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,

scalda acqua elettrico da lt. 60 completo di raccorderie ed

accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea

potenza completo di accessori di fissaggio.

M I S U R A Z I O N I:

Wc tipo laboratorio / negozio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 3500,00 3500,00

32 Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +

bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa

SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P

+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria

12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da

incasso dimensionalmente corretta, n° 1 contenitore da

incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,

n° 1 MTD 10A bipolare, n° 1 MTD 16A bipolare, n° 1

trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A

1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di

dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,

supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e

quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte e certificabile.

M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 2500,00 2500,00

33 Predisposizione di punti di alimentazione serranda

elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc

autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;

contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e

cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori

di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

34 Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di

impianti sia elettrici che idraulici

M I S U R A Z I O N I:

assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

SOMMANO ore 80,00 25,00 2000,00

35 Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti

M I S U R A Z I O N I:

scarico bagno e canalina laboratorio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
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SOMMANO a.c. 1,00 800,00 800,00

36 Prezzi elementari per operaio specializzato

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

SOMMANO ore 35,00 29,00 1015,00

37 Prezzi elementari per operaio qualificato edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

SOMMANO ore 20,00 26,00 520,00

38 Prezzi elementari per operaio specializzato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 30,00 900,00

39 Prezzi elementari per operaio comune edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00

SOMMANO ore 38,00 24,00 912,00

40 Prezzi elementari per operaio qualificato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 27,00 810,00

41 Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna

mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :

potenza fino a 60Hp

M I S U R A Z I O N I:

escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SOMMANO ore 25,00 50,00 1250,00

42 Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi

oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li

30

M I S U R A Z I O N I:

autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 50,00 750,00

43 Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio

compreso oneri operatore e alimentazione

M I S U R A Z I O N I:

betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO gg 11,00 6,00 66,00

44 Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino

h=20m, compreso consumi

M I S U R A Z I O N I:

autopompa ( costo a mc ) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

SOMMANO m3 100,00 6,98 698,00

45 Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con

braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi

M I S U R A Z I O N I:

autogru ( costo orario ) 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO ore 4,00 65,00 260,00

46 Prezzi elementari per cemento sfuso R325

M I S U R A Z I O N I:

cemento R325 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

SOMMANO q.li 5,00 15,00 75,00
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47 Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato

M I S U R A Z I O N I:

ghiaietto misto 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO t 3,00 17,23 51,69

48 Prezzi elementari per sabbione vagliato

M I S U R A Z I O N I:

sabbione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO t 2,00 17,00 34,00

49 Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume

M I S U R A Z I O N I:

sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO t 1,00 17,50 17,50

50 Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12

reggiati

M I S U R A Z I O N I:

mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,43 34,40

51 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 2,5 mmq. 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

SOMMANO ml. 140,00 0,31 43,40

52 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 6,00 mmq. 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

SOMMANO ml. 135,00 0,49 66,15

53 Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq

M I S U R A Z I O N I:

cavo multipolare 5x10 mmq. 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO ml. 80,00 14,15 1132,00

54 Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -

6KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,00 182,00

55 Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -

4,5KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00

56 Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A

M I S U R A Z I O N I:

presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,00 45,00

57 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato

completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.

40x40

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls 40x40 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00

58 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per

pluviale del diametro di cm 10/12
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M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,00 34,00

T O T A L E  euro 55568,14
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1 Scavo di sbancamento mediante demolizione di

pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino

alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della

nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della

stessa.

M I S U R A Z I O N I:

zona ex deposito 1,00 10,60 8,00 0,15 12,72

sottomuratura lato sud 1,00 29,00 0,50 1,10 15,95

SOMMANO m3 28,67 7,15 204,99

2 Demolizione con mezzo d'opera e/o martello pneumatico

e a mano, dove occorre, di manufatto di cls anche armato

e cordoli e murature eccedenti il piano del pavimento

compreso, l'onere per le opere provvisionali, il calo,

l'accumulo in cantiere ed il traporto a rifiuto del materiale

alle PP.DD. autorizzate, fino a qualsiasi distanza, compresi

gli oneri di smaltimento e quant'altro per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

manufatti vecchi macchinari 1,00 3,00 2,00 0,20 1,20

manufatti vecchi macchinari 3,00 2,00 0,20 0,80 0,96

manufatti vecchi macchinari 1,00 0,60 0,60 2,00 0,72

SOMMANO m3 2,88 25,00 72,00

3 Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e

forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5

per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso

l'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la

posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le

opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante

processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.

autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce

idraulica

M I S U R A Z I O N I:

nuove aperture - modifica di quelle esistenti : magazzini e

laboratori

2,00 2,50 3,30 0,25 4,13

nuove aperture - modifica di quelle esistenti : uffici e

negozi

2,00 2,10 3,30 0,25 3,47

muro lato sud 1,00 10,70 0,50 1,50 8,03

SOMMANO m3 15,63 200,00 3126,00

4 Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in

pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed

elementi di architrave, comprendente opere e mezzi

necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di

servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con

avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito

provvisorio, eventuale imbracatura con legname di

adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a

mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con

adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento

dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in

basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito

di cantiere del materiale da riutilizzare.

M I S U R A Z I O N I:

contorni dei portali di ingresso ufficio e laboratorio 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 500,00 2000,00

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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5 Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per

condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o

interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso

il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.

autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio/magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 100,00 100,00

6 Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e

specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere

murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di

recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del

materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo

alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

serrande e infissi originali 4,00 0,00 3,00 3,50 42,00

SOMMANO m2 42,00 40,00 1680,00

8 Realizzazione di fondazione e soprastante muro di

contenimento, costituiti da getto di cls C25 poggiante su

magrone di sottofondo ( spess. cm. 10 ) con l'ausilio di

casseri a pannelli e successivo disarmo, compreso i ferri di

armatura ( diam. mm. 8 ), il rivestimento in lato sud

verso il Cavo Cerca e l'interposizione di guaina

elastomerica impermeabilizzante opportunamente saldata

( vedi SCHEDA N° 5.1 e SCHEDA N° 6 )

M I S U R A Z I O N I:

lato Cavo Cerca 0,00 39,00 0,25 0,90 8,78

0,00 39,00 1,00 0,60 23,40

SOMMANO m3 32,18 220,00 7078,50

9 Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con

funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello

spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,

diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i

fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,

con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga

senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto

spessore (  vedi SCHEDA N° 1 e SCHEDA N° 6 ).

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie del laboratorio/magazzino 0,00 39,00 8,50 0,00 331,50

SOMMANO 331,50 33,00 10939,50

10 Sottofondo di preparazione del piano di posa dei

pavimenti, costituito da massetto di calcestruzzo per ogni

cm. di spessore con un minimo di cm. 5 per rasatura

tubazioni impianti idrosanitari dei servizi igienici.

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie del servizio igienico/spogliatoio 1,00 3,65 2,00 0,00 7,30

SOMMANO 7,30 10,00 73,00
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11 Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone ingresso esterno all'ufficio,laboratorio 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 250,00 1000,00

12 Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo

tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due

faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di

telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di

opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

M I S U R A Z I O N I:

porte interne spogliatoio e w.c. 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 400,00 800,00

13 Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

finestre oblò lato sud 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 120,00 840,00

14 Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,

realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore

totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle

murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA

N° 9 )

M I S U R A Z I O N I:

copertura bagno 1,00 3,00 4,00 0,00 12,00

SOMMANO m2 12,00 42,00 504,00

15 Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (

posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo

BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale

annegata in getto di cls, spinottature con resina da

realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,

fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento

di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di

raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere

provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )

M I S U R A Z I O N I:

nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 12,00 0,50 0,30 4,00 7,20

SOMMANO m3 7,20 66,00 475,20

Computo_Esecutivo.xls M7 65 di 107



via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste soto le rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

D I M E N S I O N I I M P O R T I

16 Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA

( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,

eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di

cemento, fiorettature laterali con resina, spinottature a

basamento con resina, giunti elastici in addossamento con

le travi/solette esistenti ( strutturali del cavalcavia ),

interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo compreso )

ogni due corsi, ponteggi ed opere provvisionali, sigillature

perimetrali dei giunti di raccordo con i pilastri. ( vedi

SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3 )

M I S U R A Z I O N I:

tamponamento lato sud 1,00 39,00 0,30 4,00 46,80

1,00 1,80 0,30 1,80 -0,97

dedurre vetrate oblò 7,00 0,60 0,30 0,60 -0,76

dedurre vetrate 2,00 3,60 0,30 1,80 -3,89

dedurre vetrate 1,00 2,40 0,30 1,80 -1,30

dedurre vetrate 1,00 3,60 0,30 1,20 -1,30

dedurre vetrate 1,00 1,20 0,30 1,20 -0,43

SOMMANO m3 38,15 66,00 2517,90

17 Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,

dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a

cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in

Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza

venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,

giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera

finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

portali ingressi magazzino  e laboratorio 2,00 3,50 0,30 0,00 2,10

portali ingressi  ufficio ed esposizione 2,00 2,50 0,30 0,00 1,50

vetrate lato sud laboratorio, magazzino 4,00 3,50 0,30 0,00 4,20

porta lato sud ingressi laboratorio 1,00 1,50 0,30 0,00 0,45

SOMMANO m2 8,25 200,00 1650,00

18 Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (

25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a

dosatura q.li 3,50.

M I S U R A Z I O N I:

rivestimento pilastri esistenti lato sud 6,00 0,75 0,00 4,00 18,00

rivestimento pilastri esistenti interni 4,00 3,00 0,00 4,00 48,00

pareti servizi igienici 0,00 11,50 0,00 3,00 34,50

SOMMANO m2 100,50 35,00 3517,50

19 Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in

lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto

in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed

ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte

l'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura

a caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 850,00 1700,00

20 Infisso in ferro per portone a due battenti, avente

montanti principali sia orizzontali che verticali a sez.

esterna 40x40 mm minimo, con tamponamento in lamiera

cieca, spess. 4 mm, fornito e posto in opera completo di

ferramenta di portata e di chiusura, zanche, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle ed ogni altro accessorio

per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola

d'arte, comprese opere murarie, zincatura e brunitura a

caldo secondo le indicazioni della D.L.
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M I S U R A Z I O N I:

portone esterno (circa dim.2.30x2.00 m e dim.2.50x2.70 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1000,00 2000,00

21 Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o più

battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o

apribile, come da disegno, fornito e posto in opera

completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di

acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro

accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e

brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e

quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

vetrata lato sud 1,00 1,20 0,00 1,20 1,44

vetrata lato sud 2,00 3,60 0,00 1,80 12,96

vetrata lato sud 0,00 3,60 0,00 1,20 4,32

vetrata lato sud oblò 7,00 0,60 0,00 0,60 2,52

vetrata lato sud oblò 1,00 1,80 0,00 2,40 4,32

SOMMANO m2 25,56 130,00 3322,80

22 Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (

dry-kit )

M I S U R A Z I O N I:

vetrate lato sud 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20

SOMMANO m2 25,20 70,00 1764,00

23 Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore

metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -

(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto

inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4

accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente

spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice

normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in

gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio M7 lato sud fronte canale 25,56 0,00 0,00 0,00 25,56

lato nord ingressi fronte cimitero 2,00 0,00 2,00 2,30 9,20

SOMMANO m2 34,76 53,20 1849,23

24 Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2

completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura

esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a

caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione

di forometrie di passaggio nella muratura esistente di

idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della

D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle

esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2

)

M I S U R A Z I O N I:

pilastri lato nord 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

SOMMANO n. 6,00 30,00 180,00

25 Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione

passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui

tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato

nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte

sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi

accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio/magazzino M7 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00

SOMMANO ml. 39,00 30,00 1170,00
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26 Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa

eseguita su superfici intonacate al civile previa

preparazione del fondo ed eventuali stuccature.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 2,00 2,65 0,60 0,00 3,18

2,00 2,00 0,60 0,00 2,40

0,00 3,65 0,00 2,70 9,86

0,00 2,15 0,00 2,70 5,81

2,00 2,00 0,00 2,70 10,80

SOMMANO m2 32,05 4,50 144,23

27 Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro

tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate

e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per

l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da

disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo

con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro

accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura

occorrenti e quant' altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

fronte via Cimitero : portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,00 0,00 2,10 3,30 13,86

SOMMANO m2 13,86 200,00 2772,00

28 Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di

intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li

3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per

interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere

provvisionali.

M I S U R A Z I O N I:

tramezze divisorie interne tra bar B1 e M7 1,00 7,30 0,00 4,00 29,20

muri di tamponamento parete sud  vuoto per pieno 1,00 36,60 0,00 4,00 146,40

muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno (

escluso 4 portoni per un totale di mq 28.26 )

118,14 0,00 0,00 0,00 118,14

pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 6,00 0,00 0,75 4,00 18,00

pilastri esistenti lnternamente rivestiti da mattoni 5,00 0,00 3,00 4,00 60,00

pareti bagno,spogliatoio 4,00 2,00 0,00 2,70 21,60

parete bagno,spogliatoio 2,00 3,65 0,00 2,70 19,71

SOMMANO m2 413,05 27,45 11338,22

29 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in

monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta

commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )

compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli

spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

bagno 2,00 2,65 0,00 2,10 11,13

2,00 2,00 0,00 2,10 8,40

SOMMANO m2 19,53 45,00 878,85

30 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo

massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a

mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo

compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed

agli accessori di posa ( distanziatori )

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 3,65 2,00 0,00 7,30

SOMMANO m2 7,30 50,00 365,00
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31 Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di

lavorazione del laboratorio/magazzino, costituito da

tubazioni, raccordi, pezzi speciali, in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguato diametro, da

collegare a canalina in cls grigliata con soprastante griglia

in ferro zincato carrabile, questa compresa con fornitura e

posa, da posarsi lungo l'asse maggiore del

laboratorio/magazzino stesso.

M I S U R A Z I O N I:

laboratorio /magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 800,00 800,00

32 Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da

disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in

materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (

calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di

intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguati diametri e

spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto

doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di

scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore

ceramico monocomando ad incasso con soffione

scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana

vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,

sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, bidet

e lavabo in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie

normale cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completi di

gruppo miscelatore monocomando in ottone cromato a

dischi ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di

scarico, scalda acqua elettrico da lt. 60 completo di

raccorderie ed accessori di fissaggio, corpo scaldante

elettrico di idonea potenza completo di accessori di fissaggio.

M I S U R A Z I O N I:

Wc tipo laboratorio / negozio compreso bidet 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 3800,00 3800,00

33 Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +

bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa

SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P

+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria

12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da

incasso dimensionalmente corretta, n° 1 contenitore da

incasso 12 moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare,

n° 1 MTD 10A bipolare, n° 1 MTD 16A bipolare, n° 1

trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A

1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di

dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,

supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e

quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte e certificabile.

M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 2500,00 2500,00

34 Predisposizione di punti di alimentazione serranda

elettrificata comprensiva di : tubazioni esterne in pvc

autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;

contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e

cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori

di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

35 Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di

impianti sia elettrici che idraulici

M I S U R A Z I O N I:

assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

SOMMANO ore 80,00 25,00 2000,00

36 Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti

M I S U R A Z I O N I:

scarico bagno e canalina laboratorio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 800,00 800,00

37 Riempimento di vecchia fossa di scarico mediante

costipamento di materiale di risulta dalle varie demolizioni

e livellamento con aggiunta di ghiaia lavata di fiume mista

a sabbia, formata da ciottoloni diametro 30 - 70 ( 1 mc.

= t. 1,50 ) spessore minimo cm. 30 ( compresa la

fornitura, il trasporto, la stesa, la cilindratura ).

M I S U R A Z I O N I:

fossa esistente e dislivelli in zona ex bagno 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

SOMMANO m3 5,00 35,00 175,00

38 Prezzi elementari per operaiospecializzato

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

SOMMANO ore 35,00 29,00 1015,00

39 Prezzi elementari per operaio qualificato edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

SOMMANO ore 20,00 26,00 520,00

40 Prezzi elementari per operaio specializzato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 30,00 900,00

41 Prezzi elementari per operaio comune edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio comune (costo orario ) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00

SOMMANO ore 38,00 24,00 912,00

42 Prezzi elementari per operaio qualificato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 27,00 810,00

43 Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna

mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :

potenza fino a 60Hp

M I S U R A Z I O N I:

escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SOMMANO ore 25,00 50,00 1250,00

44 Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi

oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li

30

M I S U R A Z I O N I:

autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 50,00 750,00
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45 Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio

compreso oneri operatore e alimentazione

M I S U R A Z I O N I:

betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO gg 11,00 6,00 66,00

46 Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume

M I S U R A Z I O N I:

sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO t 1,00 17,50 17,50

47 Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con

braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi

M I S U R A Z I O N I:

autogru ( costo orario ) 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO ore 4,00 65,00 260,00

48 Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino

h=20m, compreso consumi

M I S U R A Z I O N I:

autopompa ( costo a mc ) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

SOMMANO m3 100,00 6,98 698,00

49 Prezzi elementari per sabbione vagliato

M I S U R A Z I O N I:

sabbione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO t 2,00 17,00 34,00

50 Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato

M I S U R A Z I O N I:

ghiaietto misto 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO t 3,00 17,23 51,69

51 Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12

reggiati

M I S U R A Z I O N I:

mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,43 34,40

52 Prezzi elementari per cemento sfuso R325

M I S U R A Z I O N I:

cemento R325 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

SOMMANO q.li 5,00 15,00 75,00

53 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 2,5 mmq. 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

SOMMANO ml. 140,00 0,31 43,40

54 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 6,00 mmq. 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

SOMMANO ml. 135,00 0,49 66,15

55 Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq

M I S U R A Z I O N I:

cavo multipolare 5x10 mmq. 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO ml. 80,00 14,15 1132,00

56 Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
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SOMMANO cad 1,00 182,00 182,00

57 Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00

58 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato

completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.

40x40

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls 40x40 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00

59 Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A

M I S U R A Z I O N I:

presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,00 45,00

60 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per

pluviale del diametro di cm 10/12

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,00 34,00

T O T A L E  euro 83680,06
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1 Scavo di sbancamento mediante demolizione di

pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino

alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della

nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della

stessa.

M I S U R A Z I O N I:

sottomuratura lato sud 1,00 11,00 0,50 1,10 6,05

sottomuratura fra F1 e M6 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 8,29 7,15 59,27

2 Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e

forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5

per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso

l'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la

posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le

opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante

processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.

autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce

idraulica

M I S U R A Z I O N I:

nuove aperture - modifica di quelle esistenti :  negozio 2,00 2,00 3,30 0,25 3,30

SOMMANO m3 3,30 200,00 660,00

3 Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in

pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed

elementi di architrave, comprendente opere e mezzi

necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di

servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con

avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito

provvisorio, eventuale imbracatura con legname di

adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a

mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con

adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento

dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in

basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito

di cantiere del materiale da riutilizzare.

M I S U R A Z I O N I:

contorni dei portali di ingresso negozio 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 500,00 1000,00

4 Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e

specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere

murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di

recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del

materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo

alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

serrande e infissi originali 1,00 0,00 2,00 3,30 6,60

SOMMANO m2 6,60 40,00 264,00

5 Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per

realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici

nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls

per la preparazione del nuovo piano di posa

pavimentazione.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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SOMMANO a.c. 1,00 200,00 200,00

6 Realizzazione di fondazione e soprastante muro di

contenimento, costituiti da getto di cls C25 poggiante su

magrone di sottofondo ( spess. cm. 10 ) con l'ausilio di

casseri a pannelli e successivo disarmo, compreso i ferri di

armatura ( diam. mm. 8 ), il rivestimento in lato sud

verso il Cavo Cerca e l'interposizione di guaina

elastomerica impermeabilizzante opportunamente saldata

( vedi SCHEDA N° 5.1 )

M I S U R A Z I O N I:

fondazione muratura lato sud 0,00 11,00 0,50 0,50 2,75

fondazione muratura lato sud 0,00 11,00 0,25 0,60 1,65

SOMMANO m3 4,40 198,00 871,20

7 Realizzazione di fondazione in cls armato secondo

indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.

M I S U R A Z I O N I:

fondazione tamponamento fra F1 e B1 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 2,24 150,00 336,00

8 Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con

funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello

spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,

diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i

fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,

con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga

senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto

spessore (  vedi SCHEDA N° 1 ).

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie del laboratorio/magazzino 2,00 11,00 8,50 0,00 187,00

0,00 11,00 4,50 0,00 49,50

SOMMANO m2 236,50 33,00 7804,50

9 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo

massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a

mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo

compreso oltre ai pezzi speciali ed allo zoccolo con lo

stesso materiale di h = cm. 10, allo stucco epossidico ed

agli accessori di posa ( distanziatori )

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie del negozio 0,00 11,00 8,00 0,00 88,00

SOMMANO m2 88,00 60,00 5280,00

10 Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone ingresso esterno al magazzino e laboratorio 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

11 Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo

tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due

faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di

telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di

opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

Computo_Esecutivo.xls F1 74 di 107



via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sott ole rampe carrabili del cavalcavia

Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

D I M E N S I O N I I M P O R T I

M I S U R A Z I O N I:

porte interne spogliatoio e w.c. 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 400,00 800,00

12 Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

finestre oblò lato sud 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 120,00 360,00

13 Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (

posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo

BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale

annegata in getto di cls, spinottature con resina da

realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,

fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento

di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di

raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere

provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )

M I S U R A Z I O N I:

nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 4,00 0,50 0,30 4,00 2,40

SOMMANO m3 2,40 66,00 158,40

14 Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA

( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,

eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di

cemento, fiorettature laterali con resine, spinottature a

basamento con resina, giunti elastici in addossamento con

le travi/solette esistenti ( strutturali del cavalcavia ),

interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo compreso )

ogni due corsi, ponteggi ed opere provvisionali, sigillature

perimetrali dei giunti di raccordo con i pilastri. ( vedi

SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3 )

M I S U R A Z I O N I:

Parete sud vuoto per pieno campate con vetrate 1,00 11,00 0,30 5,50 18,15

dedurre vetrate 1,00 3,60 0,30 1,80 -1,94

dedurre vetrate 1,00 1,20 0,30 1,20 -0,43

dedurre vetrate oblò 3,00 0,60 0,30 0,60 -0,32

tramezza fra M6 e F1 ( SCHEDA N° 4.4 ) 1,00 8,00 0,00 5,50 44,00

SOMMANO m3 59,46 66,00 3924,36

15 Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2

completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura

esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a

caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione

di forometrie di passaggio nella muratura esistente di

idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della

D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle

esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2

)

M I S U R A Z I O N I:

pilastri lato nord 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO n. 2,00 30,00 60,00
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16 Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,

dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a

cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in

Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza

venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,

giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera

finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso negozio 2,00 2,00 0,30 0,00 1,20

vetrate lato sud laboratorio, magazzino 1,00 3,50 0,30 0,00 1,05

porta lato sud ingressi laboratorio 1,00 1,00 0,30 0,00 0,30

SOMMANO m2 2,55 200,00 510,00

17 Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (

25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a

dosatura q.li 3,50.

M I S U R A Z I O N I:

tramezzatura interna bagno 1,00 7,65 0,00 4,00 30,60

rivestimento pilastri esistenti lato sud 2,00 0,75 0,00 4,00 6,00

rivestimento pilastri esistenti interni 3,00 3,00 0,00 4,00 36,00

SOMMANO m2 72,60 35,00 2541,00

18 Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in

lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto

in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed

ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte

l'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura

a caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso da via Cimitero 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 850,00 1700,00

19 Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad

uno o più battenti fissi e apribili, con o senza

sopraluce fisso o apribile, come da disegno, fornito

e posto in opera completo di fermavetro,

gocciolatoio, staffe, cerniere di acciaio con rondelle

in numero adeguato ed ogni altro accessorio,

comprese le opere murarie, zincatura e brunitura a

caldo con colori a scelta della D.L. e quant'altro

occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

MISURAZIONI:

vetrata lato sud 1,00 3,60 0,00 1,80 6,48

vetrata lato sud 1,00 1,20 0,00 1,20 1,44

vetro lato sud oblò 3,00 0,60 0,00 0,60 1,08

SOMMANO m2 9,00 130,00 1170,00

20 Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (

dry-kit )

M I S U R A Z I O N I:

vetrate lato sud ( oblò compreso ) 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00

SOMMANO m2 9,00 70,00 630,00
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21 Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore

metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -

(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto

inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4

accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente

spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice

normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in

gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

negozio e bagno lato sud 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00

lato nord ingressi fronte cimitero 2,00 0,00 2,00 2,30 9,20

SOMMANO m2 18,20 53,20 968,24

22 Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione

passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui

tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato

nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte

sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi

accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).

M I S U R A Z I O N I:

parete lato nord 1,00 11,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO ml. 11,00 30,00 330,00

23 Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa

eseguita su superfici intonacate al civile previa

preparazione del fondo ed eventuali stuccature.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 2,00 2,65 0,60 0,00 3,18

2,00 2,00 0,60 0,00 2,40

0,00 3,65 0,00 2,70 9,86

0,00 2,15 0,00 2,70 5,81

2,00 2,00 0,00 2,70 10,80

SOMMANO m2 32,05 4,50 144,23

24 Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di

intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li

3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per

interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere

provvisionali.

M I S U R A Z I O N I:

tramezze divisorie interne tra laboratorio M5 e F1 1,00 6,00 0,00 5,00 30,00

muri di tamponamento parete sud  vuoto per pieno 1,00 15,50 0,00 5,00 77,50

muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno (

escluso 2 portoni per un totale di mq 21.00 )

52,00 0,00 0,00 0,00 52,00

pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 3,00 0,00 0,50 5,00 7,50

pilastri esistenti lnternamente rivestiti da mattoni 3,00 0,00 3,00 4,00 36,00

pareti bagno,spogliatoio 4,00 2,00 0,00 2,70 21,60

parete bagno,spogliatoio 2,00 3,65 0,00 2,70 19,71

SOMMANO m2 244,31 27,45 6706,31

25 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in

monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta

commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )

compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli

spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

bagno 2,00 2,65 0,00 2,10 11,13

2,00 2,00 0,00 2,10 8,40

SOMMANO m2 19,53 45,00 878,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

26 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo

massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a

mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo

compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed

agli accessori di posa ( distanziatori )

M I S U R A Z I O N I:

negozio 1,00 0,00 0,00 35,00 35,00

SOMMANO ml. 35,00 20,00 700,00

27 Predisposizione impianto di smaltimento di acque non di

lavorazione del negozio, costituito da tubazioni, raccordi,

pezzi speciali, in PVC pesante normativamente certificato e

di adeguato diametro, da collegare a canalina in cls

grigliata con soprastante griglia in ferro zincato carrabile,

questa compresa con fornitura e posa, da posarsi lungo

l'asse maggiore del laboratorio/magazzino stesso.

M I S U R A Z I O N I:

negozio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 500,00 500,00

28 Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,

realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore

totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle

murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA

N° 9 )

M I S U R A Z I O N I:

copertura bagno 1,00 2,50 4,00 0,00 10,00

SOMMANO m2 10,00 42,00 420,00

29 Fornitura e posa di controsoffitto costituito da pannelli in

cartongesso ( dim. 60x60 cm ), armatura strutturale

metallica propria, completa di sospensioni di filo di ferro

zincato, pezzi speciali, compresi ponteggi ed opere

provvisionali (vedi SCHEDA N° 11 )

M I S U R A Z I O N I:

superficie negozio 0,00 9,00 8,00 0,00 72,00

0,00 4,50 2,50 0,00 11,25

SOMMANO m2 83,25 60,00 4995,00

30 Fornitura e posa di struttura metallica in ferro ( dim.

80x120x4mm ) correnti fra le travature principali della

struttura del cavalcavia a sostegno delle sottostanti

armature metalliche del controsoffitto ( vedasi particolari

costruttivi che verranno forniti dalla D.L. in fase esecutiva

), compresi i ponteggi e le opere provvisionali ( vedi

SCHEDA N° 11 )

M I S U R A Z I O N I:

superficie negozio 4,43 180,00 0,00 0,00 797,40

SOMMANO kg 797,40 10,00 7974,00
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31 Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da

disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in

materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (

calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di

intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguati diametri e

spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto

doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di

scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore

ceramico monocomando ad incasso con soffione

scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana

vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,

sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo

in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale

cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo

miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi

ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,

scalda acqua elettrico da lt. 60 completo di raccorderie ed

accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea

potenza completo di accessori di fissaggio.

M I S U R A Z I O N I:

Wc negozio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 3500,00 3500,00

32 Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti

M I S U R A Z I O N I:

scarico bagno e pozzetti negozio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 800,00 800,00

33 Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +

bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1 presa

SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 2 prese bipasso 16A ( 2P

+ T ), n° 3 punti luce a parete, n° 1 tirante e suoneria

12V, n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di derivazione da

incasso dimensionalmente corretta, n° 1 contenitore da

incasso 12 moduli ( comprensivo di n° 1 sez. 32A

bipolare, n° 1 MTD 10A bipolare, n° 1 MTD 16A bipolare,

n° 1 trasformatore per suonerie, n° 1 portafusibili da 32A

1P+N ), n° 6 scatole 503 da incasso, tubi corrugati di

dimesioni adeguate, cavi di sezione normata, frutti,

supporti, cornici a scelta D.L., accessori di cablaggio e

quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte e certificabile.

M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 2500,00 2500,00

34 Impianto elettrico dell'unità commerciale, escluse le opere

murarie, costituito da : 1 contenitore da incassso 24

moduli ( comprensivo di n° 1 sezionatore quadripolare

32A, n° 1 MTD 10A bipolare, n° 1 MTD 16A quadripolare (

3P+N ), n° 1 MTD 16A bipolare, n° 1 MT bipolare 16A ),

n° 6 scatole 503 da incasso, n° 2 prese SCHUKO

universale 16A, n° 3 prese bipasso 16A, n° 2 prese ( RJ11

- RJ45 ), n° 4 punti luce, n° 2 scatole di derivazione da

incasso dimensionalmente corrette, n° 2 interruttori, tubi

corrugati, cavi di sezione normata, frutti a scelta della

D.L., accessori di cablaggio, supporti, cornici, copriforo e

quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte e certificabile.

MISURAZIONI:

unità commerciale 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 2500,00 2500,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

35 Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di

impianti sia elettrici che idraulici

M I S U R A Z I O N I:

assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

SOMMANO ore 80,00 25,00 2000,00

36 Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro

tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate

e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per

l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da

disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo

con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro

accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura

occorrenti e quant' altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 2,00 0,00 2,10 3,30 13,86

SOMMANO mq 13,86 200,00 2772,00

37 Predisposizione di punti di alimentazione serranda

elettrificata comprensiva di: tubazione esterna in pvc

autoestinguente di idonea sezione; cavi di alimentazione;

contenitore per comando saliscendi; supporti; frutti e

cornici a scelta della D.L.; scatole di derivazione, accessori

di cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso lato nord sulla via Cimitero 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

38 Impianto elettrico del negozio (compreso zona da dibire a

futura cella), escluso opere murarie, costituito da : n° 2

presa SCHUKO univ.16A ( 2P + T ), n° 3 prese bipasso

16A ( 2P + T ), n° 4 punti luce a soffitto, n° 2 interruttori

luci, n° 1 scatola di derivazione da incasso

dimensionalmente corretta, n° 1 contenitore da incasso 12

moduli ( comprensivo di n°1 sez. 32A bipolare, n° 1 MTD

10A bipolare, n° 1 MTD 16A bipolare ), n° 5 scatole 503

da incasso, n°2 luci emergenza di cui una per la futura

cella, tubi corrugati di dimesioni adeguate, cavi di sezione

normata, frutti, supporti, cornici a scelta D.L., accessori di

cablaggio e quanto altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte e certificabile.

M I S U R A Z I O N I:

negozio e futura cella 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 3500,00 3500,00

39 Prezzi elementari per operaio specializzato

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

SOMMANO ore 35,00 29,00 1015,00

40 Prezzi elementari per operaio qualificato edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

SOMMANO ore 20,00 26,00 520,00

41 Prezzi elementari per operaio specializzato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 30,00 900,00
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42 Prezzi elementari per operaio comune edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00

SOMMANO ore 38,00 24,00 912,00

43 Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna

mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :

potenza fino a 60Hp

M I S U R A Z I O N I:

escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SOMMANO ore 25,00 50,00 1250,00

44 Prezzi elementari per operaio qualificato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 27,00 810,00

45 Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi

oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li

30

M I S U R A Z I O N I:

autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 50,00 750,00

46 Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio

compreso oneri operatore e alimentazione

M I S U R A Z I O N I:

betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO gg 11,00 6,00 66,00

47 Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume

M I S U R A Z I O N I:

sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO t 1,00 17,50 17,50

48 Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con

braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi

M I S U R A Z I O N I:

autogru ( costo orario ) 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO ore 4,00 65,00 260,00

49 Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino

h=20m, compreso consumi

M I S U R A Z I O N I:

autopompa ( costo a mc ) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

SOMMANO m3 100,00 6,98 698,00

50 Prezzi elementari per sabbione vagliato

M I S U R A Z I O N I:

sabbione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO t 2,00 17,00 34,00

51 Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato

M I S U R A Z I O N I:

ghiaietto misto 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO t 3,00 17,23 51,69

52 Prezzi elementari per cemento sfuso R325

M I S U R A Z I O N I:

cemento R325 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

SOMMANO q.li 5,00 15,00 75,00
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53 Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12

M I S U R A Z I O N I:

mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,43 34,40

54 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 2,5 mmq. 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

SOMMANO ml. 140,00 0,31 43,40

55 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 6,00 mmq. 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

SOMMANO ml. 135,00 0,49 66,15

56 Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A

M I S U R A Z I O N I:

presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,00 45,00

57 Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -

4,5KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00

58 Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -

6KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,00 182,00

59 Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq

M I S U R A Z I O N I:

cavo multipolare 5x10 mmq. 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO ml. 80,00 14,15 1132,00

60 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato

completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.

40x40

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls 40x40 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00

61 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per

pluviale del diametro di cm 10/12

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,00 34,00

T O T A L E  euro 79559,50
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1 Scavo di sbancamento mediante demolizione di

pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino

alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della

nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della

stessa.

M I S U R A Z I O N I:

scavo per fondazione muro fra B1 e M7 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 2,24 7,15 16,02

2 Demolizione in breccia di muratura di qualsiasi genere e

forma, eseguita con mezzi manuali, fino all'altezza di ml. 5

per formazione di porte, finestre e portefinestre, compreso

l'onere per il ripristino e la squadratura delle spalle, la

posa di cielini o architravi fino ad una luce di m 2,00, le

opere provissionali, i ponteggi, il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta ( non riutilizzabile in cantiere mediante

processo di triturazione, sminuzzamento ) alle PP.DD.

autorizzate, a qualsiasi distanza, gli oneri di smaltimento e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte :

murature in laterizio pieno o semipieno e malta di calce

idraulica

M I S U R A Z I O N I:

nuove aperture - modifica di quelle esistenti :  ingressi bar 2,00 2,50 3,30 0,25 4,13

SOMMANO m3 4,13 200,00 826,00

3 Fornitura e posa di portale ( per contorno nuova apertura

lato via Cimitero ) in materiale di recupero di marmo,

avente caratteristiche, dimesioni dettate dalla D.L. in fase

di esecuzione lavori, comprese tutto quanto necessario per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ( vedi SCHEDA

N° 10 )

M I S U R A Z I O N I:

nuovo ingresso bar 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO a.c. 2,00 1000,00 2000,00

4 Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per

condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o

interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso

il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.

autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

bar 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 100,00 100,00

5 Rimozione di infisso e inferriate di qualunque forma e

specie, incluso mostre, telai, ecc., comprese le opere

murarie, la cernita e l'accatastamento del materiale di

recupero nell'ambito del cantiere, il calo a terra del

materiale di risulta e il successivo trasporto del medesimo

alla PP.DD. fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

serrande e infissi originali 1,00 0,00 0,90 2,10 1,89

SOMMANO m2 1,89 40,00 75,60

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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6 Esecuzione di tagli nell'attuale pavimentazione per

realizzazione condotti di scarico ed allaciamenti tecnologici

nuovo bagno, compreso reinterri e nuovi rabbocchi di cls

per la preparazione del nuovo piano di posa

pavimentazione.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

nuovo corpo bagni 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO a.c. 4,00 200,00 800,00

7 Lavori di riempimento della zona "depressa" avente

profondità di ml 1.50 circa, con materiale di risulta delle

varie demolizioni dello stesso cantiere e livellamento con

ahhiunta di ghiaia lavata di fiume mista a sabbia, formata

da ciottoloni diametro 30 - 70 ( 1 mc. = t. 1,50 ) spessore

minimo cm. 30 ( compresa la fornitura, il trasporto, la

stesa, la cilindratura )  ( vedi SCHEDA N° 6 ).

M I S U R A Z I O N I:

intera zona depressa 0,00 17,00 4,00 1,80 122,40

SOMMANO m3 122,40 35,00 4284,00

8 Realizzazione di fondazione con muro di contenimento

gettato in opera opportunamente armato ( armatura

compresa ), poggiante su relativo magrone di sottofondo

di cm. 10 ( questo compreso ), isolata con guaina

impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte canale

Cavo Cerca mediante applicazione di guaina elastomerica

debitamente saldata ( vedi SCHEDA N° 5.1 e SCHEDA N°

6 )

M I S U R A Z I O N I:

lato Cavo Cerca 0,00 17,00 0,25 0,90 3,83

0,00 17,00 1,00 0,60 10,20

0,00 17,00 0,25 0,90 3,83

0,00 17,00 0,50 0,50 4,25

SOMMANO m3 22,11 220,00 4863,10

9 Realizzazione di fondazione in cls armato secondo

indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.

M I S U R A Z I O N I:

fondazione tamponamento fra B1 e M7 1,00 8,00 0,70 0,40 2,24

SOMMANO m3 2,24 150,00 336,00

10 Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con

funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello

spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,

diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i

fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,

con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga

senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto

spessore (  vedi SCHEDA N° 1 e SCHEDA N° 6 ).

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie del laboratorio/magazzino 1,00 17,00 8,50 0,00 144,50

SOMMANO m2 144,50 33,00 4768,50

11 Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2

completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura

esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a

caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione

di forometrie di passaggio nella muratura esistente di

idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della

D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle

esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2

)

M I S U R A Z I O N I:

pilastri lato nord 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO n. 3,00 30,00 90,00
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12 Fornitura e posa di controsoffitto costituito da pannelli in

cartongesso ( dim. 60x60 cm ), armatura strutturale

metallica propria, completa di sospensioni di filo di ferro

zincato, pezzi speciali, compresi ponteggi ed opere

provvisionali (vedi SCHEDA N° 11 )

M I S U R A Z I O N I:

superficie locale bar e servizi igienici 0,00 17,00 8,50 0,00 144,50

SOMMANO m2 144,50 60,00 8670,00

13 Fornitura e posa di struttura metallica in ferro ( dim.

80x120x4mm ) correnti fra le travature principali della

struttura del cavalcavia a sostegno delle sottostanti

armature metalliche del controsoffitto ( vedasi particolari

costruttivi che verranno forniti dalla D.L. in fase esecutiva

), compresi i ponteggi e le opere provvisionali ( vedi

SCHEDA N° 11 )

M I S U R A Z I O N I:

superficie locale bar 4,43 250,00 0,00 0,00 1107,50

SOMMANO kg 1107,50 10,00 11075,00

14 Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portoni  ingresso lato Cimitero 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

15 Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo

tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due

faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di

telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di

opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

M I S U R A Z I O N I:

porte interne spogliatoio e w.c. 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 400,00 2400,00

16 Fornitura e posa di falsi telai in ferro curvi, completi di

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte, delle misure come da indicazione

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

Finestre oblò lato sud 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 120,00 480,00

17 Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (

posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo

BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale

annegata in getto di cls, spinottature con resina da

realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,

fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento

di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di

raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere

provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )

M I S U R A Z I O N I:

nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 6,00 0,50 0,30 4,00 3,60

SOMMANO m3 3,60 66,00 237,60
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18 Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA

( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,

eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di

cemento, fiorettature laterali con resine, spinottature a

basamento con resina, giunti elastici in addossamento con

le travi/solette esistenti ( strutturali del cavalcavia ),

interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo compreso )

ogni due corsi, ponteggi ed opere provvisionali, sigillature

perimetrali dei giunti di raccordo con i pilastri. ( vedi

SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3 )

M I S U R A Z I O N I:

parete sud vuoto per pieno 0,00 17,00 0,30 4,50 22,95

dedurre vetrate 2,00 3,60 0,30 1,80 -3,89

dedurre vetrate 1,00 1,20 0,30 1,20 -0,43

dedurre vetrate oblò 4,00 0,60 0,30 0,60 -0,43

SOMMANO m3 18,20 66,00 1201,20

19 Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,

dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a

cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in

Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza

venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,

giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera

finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

portali ingressi bar 2,00 2,50 0,30 0,00 1,50

vetrate lato sud bar 1,00 3,50 0,30 0,00 1,05

finestra lato sud bar 1,00 2,00 0,30 0,00 0,60

SOMMANO m2 3,15 200,00 630,00

20 Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (

25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a

dosatura q.li 3,50.

M I S U R A Z I O N I:

tramezzatura interna bagno 1,00 7,65 0,00 4,00 30,60

rivestimento pilastri esistenti lato sud 2,00 0,75 0,00 4,00 6,00

rivestimento pilastri esistenti interni 4,00 3,00 0,00 4,00 48,00

SOMMANO m2 84,60 35,00 2961,00

21 Esecuzione di tamponamento di vano porta in lato nord (

via Cimitero ) con mattoni vecchi di recupero, malta di

calce idraulica a q.li 3,50 di cemento, compreso

ammorsature e intonaco ( vedi voce 28 ) sui due lati del

tamponamento, ponteggi, opere provvisionali e quanto

altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:

tamponamento porta 1,00 1,00 0,50 2,20 1,10

SOMMANO m3 1,10 80,00 88,00

22 Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in

lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto

in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed

ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte

l'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura

a caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

porte ingresso da via Cimitero 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 850,00 1700,00
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23 Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o più

battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o

apribile, come da disegno, fornito e posto in opera

completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di

acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro

accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e

brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e

quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.MISURAZIONI:

vetrata lato sud 1,00 3,60 0,00 1,80 6,48

vetrata lato sud 1,00 1,80 0,00 1,80 3,24

vetrata lato sud oblò 4,00 0,60 0,00 0,60 1,44

SOMMANO m2 11,16 130,00 1450,80

24 Compenso agli infissi in ferro realizzati con anta a ribalta (

dry-kit )

M I S U R A Z I O N I:

vetrate lato sud 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44

SOMMANO m2 1,44 70,00 100,80

25 Vetrocamera coibente a doppia lastra con distanziatore

metallico ed intercapedine, sezione mm. (4+4) - 9 -

(4+4), di qualsiasi forma e dimensione, fornito e posto

inopera su telaio di ferro, spessore lastre mm. 4

accoppiate con interposta lamina di giunzione trasparente

spessore mm. 0,36, compreso sigillo esterno con mastice

normale e fermavetro fissato con viti o guarnizioni in

gomma con collanti, pulitura, sfridi e quant'altro occora

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

BAR B1: lato sud fronte canale 11,16 0,00 0,00 0,00 11,16

lato nord ingressi fronte cimitero 2,00 0,00 2,00 3,00 12,00

SOMMANO m2 23,16 53,20 1232,11

26 Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione

passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui

tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato

nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte

sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi

accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).

M I S U R A Z I O N I:

parete lato nord 1,00 17,00 0,00 0,00 17,00

SOMMANO ml 17,00 30,00 510,00

27 Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa

eseguita su superfici intonacate al civile previa

preparazione del fondo ed eventuali stuccature.

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 1,00 0,00 0,00 32,00 32,00

bagni pubblico 1,00 0,00 0,00 120,00 120,00

SOMMANO m2 152,00 4,50 684,00

28 Fornitura e posa di serrande avvolgibili a maglie di ferro

tondo, tubolare e profilato a " C " per le guide, sagomate

e collegate a snodo, complete di rullo predisposto per

l'automazione, guide d'arresto, serratura, come da

disegno, fornite e poste in opera zincate e brunite a caldo

con colore ascelta della D.L. compreso ogni altro

accessorio e tutti i lavori di fissaggio alla muratura

occorrenti e quant' altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

fronte via Cimitero : portoni ingresso, ufficio, esposizione 2,00 0,00 2,10 3,30 13,86

SOMMANO m2 13,86 200,00 2772,00
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29 Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di

intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li

3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per

interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere

provvisionali.

M I S U R A Z I O N I:

tramezze divisorie interne tra laboratorio M7 e B1 1,00 7,00 0,00 5,00 35,00

muri di tamponamento parete sud  vuoto per pieno 1,00 15,00 0,00 5,00 75,00

muri di tamponamento parete nord vuoto per pieno (

escluso 2 portoni per un totale di mq 13.00 )

52,00 0,00 0,00 0,00 52,00

pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 2,00 0,00 0,50 5,00 5,00

pilastri esistenti lnternamente rivestiti da mattoni 2,00 0,00 3,00 5,00 30,00

pareti bagno,spogliatoio 1,00 0,00 0,00 40,00 40,00

pareti bagni pubblico 1,00 0,00 0,00 152,00 152,00

SOMMANO m2 389,00 27,45 10678,05

30 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in

monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta

commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )

compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli

spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

bagno 1,00 0,00 0,00 30,00 30,00

bagni pubblico 1,00 0,00 0,00 90,00 90,00

SOMMANO m2 120,00 45,00 5400,00

31 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo

massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a

mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo

compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed

agli accessori di posa ( distanziatori )

M I S U R A Z I O N I:

bagno/spogliatoio 0,00 3,65 2,00 0,00 7,30

bagni pubblico 1,00 4,50 3,50 0,00 15,75

locale bar 1,00 105,00 0,00 0,00 105,00

SOMMANO m2 128,05 50,00 6402,50

32 Realizzazione di impianto elettrico per il locale BAR

costituito da : contenitore in ferro da esterno a 96 moduli

con grado di protezione IP67, portella trasparente,

morsettiera laterale; n° 1 sezionatore da 40A

quadripolare; n°1 interruttore MTD quadripolare (3P+N)

16A per prese banco; n° 2 interruttori MTD bipolari 10A

per luci bar e luci magazzino ed insegna luminosa; n° 1

interruttore MT bipolare 16A per linea wc; n° 1

interruttore MTD quadripolare (3P+N) 16A per prese sala

e rip.; n° 2 interruttori MTD 16A bipolare per boiler bar e

lavastoviglie; n° 5 scatole di derivazione da incasso di

dimensioni varie; tubi corrugati diam. min. 25mm; n° 30

scatole 503 da incasso; n° 30 supporti e n° 30 cornici; n°

5 contenitori da incasso prese CEE; n° 5 prese CEE

(3P+N) + (2P+T); cavi di sez. adeguata ( 1,5 - 2,5 - 4,0 -

6,0 mmq. ); componenti di gestione ( prese elettriche e

telefoniche, interruttori, deviatori, pulsanti, invertitori, relè,

copriforo ); n° 1 portafusibili 32A bipolare per luci

d'emergenza, materiale di cablaggio

M I S U R A Z I O N I:

locale bar e magazzino 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c 1,00 5000,00 5000,00
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33 Realizzazione di impianto elettrico per n° 2 SERVIZI

IGIENICI per DISABILI composto da : n° 2 presa bipasso;

n° 4 punti luce; n° 4 interruttori; n° 2 tiranti di chiamata

con suoneria; n° 1 punto di allarme luminoso; n° 1

pulsante di reset; n° 12 scatole 503 da incasso; n° 12

supporti; n° 12 cornici; n° 12 frutti; n° 24 copriforo; n° 2

scatole di derivazione; tubi corrugati; cavi unipolari di

idonea sezione; n° 1 contenitore 18M da incasso.

QUADRO DI GESTIONE composto da : n° 1 sezionatore

32A bipolare; n° 1 interruttore MTD bipolare 16A per

prese di servizio; n° 1 interruttore MTD bipolare 10A per

luci; n° 1 interruttore MTD bipolare 16A per boiler; n° 1

interruttore MTD bipolare 16A per corpi scaldanti; n° 1

trasformatore 12V per campanello, tirante, luci di

emergenza; n° 1 portafusibili 32A bipolare per suoneria,

lampade di emergenza, materiale di cablaggio

M I S U R A Z I O N I:

servizi igienici disabili 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c 1,00 2500,00 2500,00

34 Impianto elettrico del servizio igienico ( antibagno +

bagno ), escluso opere murarie, costituito da : n° 1presa

SCHUKO univ.16A, n° 2 prese bipasso 16A, n° 3 punti

luce a parete, n° 1 tirante per suoneria 12V ( questa

compresa ), n° 2 interruttori luci, n° 1 scatola di

derivazione da incasso dimensionalmente corretta, n° 1

contenitore da incasso 12moduli ( comprensivo di n° 1

sez.32A bipolare, n° 1 MTD 10A, n° 1 MTD 16A , n° 1

trasformatore, n° 1 portafusibili da 32A 1P+N ), n° 6

scatole 503 da incasso, tubi corrugati di dimesioni

adeguate, cavi di sez. normata, frutti, supporti, cornici a

scelta D.L., accessori di cablaggio

M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c 1,00 2500,00 2500,00

35 Realizzazione di impianto idrico a servizio della zona bar

completo di tubazioni di distribuzione dell'acqua calda e

fredda, sanitaria e di riscaldamento, compreso collettore di

distribuzione, degli scarichi fino alla colonna discendente.

Fornitura e posa di caldaia murale da 29,6Kw a camera

stagna, tipo C, per solo riscaldamento, completa di

bruciatore a gas e relativi radiatori in lega di alluminio,

tubazioni di esalazione e di aspirazione certificate e

conformi ai dettagli tecnici del produttore della caldaia

enormativi.

M I S U R A Z I O N I:

locale bar 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c 1,00 13000,00 13000,00

36 Realizzazione di servizi igienici per il pubblico dotati di due

tazze e relative cassette di adduzione acqua esterne alla

muratura, due lavabi staffati a muro e relativi raccordi,

rubinetterie e scarichi. Bagno disabili completo di lavabo e

tazza adeguati per l'utilizzo, completi di tubazioni,

raccordi, rubinetterie e cassetta wc da esterno, maniglioni

e pulsanti per scarico acqua, campanelli di chiamata,

specchi per disabili, materiali di fissaggio e quanto altro

occorra per dare l'opera finita ed utilizzabile

M I S U R A Z I O N I:

bagni pubblico e disabili 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c 1,00 10000,00 10000,00
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37 Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da

disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in

materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (

calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di

intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguati diametri e

spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto

doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di

scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore

ceramico monocomando ad incasso con soffione

scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana

vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,

sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo

in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale

cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo

miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi

ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,

scalda acqua elettrico da lt. 60 completo di raccorderie ed

accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea

potenza completo di accessori di fissaggio.

M I S U R A Z I O N I:

Wc tipo ( ad uso privato ) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c 1,00 3500,00 3500,00

38 Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di

impianti sia elettrici che idraulici

M I S U R A Z I O N I:

assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

SOMMANO ore 80,00 25,00 2000,00

39 Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti

M I S U R A Z I O N I:

scarico bagno privato e pubblico 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c 1,00 800,00 800,00

40 Prezzi elementari per operaio specializzato

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

SOMMANO ore 35,00 29,00 1015,00

41 Prezzi elementari per operaio qualificato edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

SOMMANO ore 20,00 26,00 520,00

42 Prezzi elementari per operaio specializzato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 30,00 900,00

43 Prezzi elementari per operaio comune edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00

SOMMANO ore 38,00 24,00 912,00

44 Prezzi elementari per operaio qualificato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 27,00 810,00

45 Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi

oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li

30

M I S U R A Z I O N I:
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autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 50,00 750,00

46 Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna

mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :

potenza fino a 60Hp

M I S U R A Z I O N I:

escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SOMMANO ore 25,00 50,00 1250,00

47 Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio

compreso oneri operatore e alimentazione

M I S U R A Z I O N I:

betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO gg 11,00 6,00 66,00

48 Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino

h=20m, compreso consumi

M I S U R A Z I O N I:

autopompa ( costo a mc ) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

SOMMANO m3 100,00 6,98 698,00

49 Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con

braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi

M I S U R A Z I O N I:

autogru (costo orario) 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO ore 4,00 65,00 260,00

50 Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume

M I S U R A Z I O N I:

sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO t 1,00 17,50 17,50

51 Prezzi elementari per sabbione vagliato

M I S U R A Z I O N I:

sabbione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO t 2,00 17,00 34,00

52 Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato

M I S U R A Z I O N I:

ghiaietto misto 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO t 3,00 17,23 51,69

53 Prezzi elementari per cemento sfuso R325

M I S U R A Z I O N I:

cemento R325 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

SOMMANO q.li 5,00 15,00 75,00

54 Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12

M I S U R A Z I O N I:

mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,43 34,40

55 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 2,5 mmq. 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

SOMMANO ml. 140,00 0,31 43,40

56 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 6,00 mmq. 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

SOMMANO ml. 135,00 0,49 66,15

57 Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq

M I S U R A Z I O N I:

cavo multipolare 5x10 mmq. 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
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SOMMANO ml. 80,00 14,15 1132,00

58 Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,00 182,00

59 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato

completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.

40x40

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls 40x40 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00

60 Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A

M I S U R A Z I O N I:

presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,00 45,00

61 Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00

62 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per

pluviale del diametro di cm 10/12

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,00 34,00

T O T A L E  euro 125674,42
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

1 Scavo di sbancamento mediante demolizione di

pavimentazione in cls e sottofondo di qualsiasi natura sino

alla formazione di un cassonetto di alloggiamento della

nuova soletta e del muro di fondazione/contenimento della

stessa.

M I S U R A Z I O N I:

sottomuratura lato sud 1,00 19,00 0,50 1,10 10,45

pavimento ex celle 1,00 10,00 3,00 0,30 9,00

sottomurature tramezze 1,00 40,50 0,70 0,40 11,34

SOMMANO m3 30,79 7,15 220,15

2 Smontaggio e rimontaggio di opere architettoniche in

pietra a massello ( spessore cm. 20 ), tipo stipiti ed

elementi di architrave, comprendente opere e mezzi

necessari allo smontaggio, le puntellature, i ponti di

servizio, liberazione dalla muratura di tenuta con

avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito

provvisorio, eventuale imbracatura con legname di

adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a

mezzo di funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con

adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento

dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in

basso, se necessario; il trasporto e la custodia in deposito

di cantiere del materiale da riutilizzare.

M I S U R A Z I O N I:

contorni della porticina d'ingresso a fianco scala lato via

Cimitero

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 500,00 500,00

3 Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie, per

condotte di qualsiasi tipo, poste sul piano pavimento o

interrate fino a cm. 40, murature, sottomassetti, compreso

il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle PP.DD.

autorizzate, fino a qualsiasi distanza, gli oneri di

smaltimento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte : diametro fino a 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

celle 1 - 2 - 3 - locale disimpegno-corridoio 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 100,00 100,00

4 Lavorazione del materiale di risulta dalla rimozione

dell'attuale pavimentazione in cls e dalla demolizione dei

manufatti in c.a presenti nel laboratorio. La lavorazione

comprende la cernita, la triturazione del materiale ritenuto

idoneo al reimpiego dello stesso nel cantiere mediante la

stesa ( questa esclusa ) dello stesso nelle zone "depresse"

presenti nell'area cantiere secondo progetto e indicazioni

della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

pavimento ex ufficio 1,00 10,00 3,00 0,30 9,00

SOMMANO m3 9,00 3,50 31,50

5 Realizzazione di fondazione con muro di contenimento

gettato in opera opportunamente armato (armatura

compresa), poggiante su relativo magrone di sottofondo di

cm.10 (questo compreso), isolata con guaina

impermeabilizzante lungo tutto lo sviluppo fronte canale

Cavo Cerca mediante applicazione di guaina elastomerica

debitamente saldata  ( vedi SCHEDA N° 5.2 )

M I S U R A Z I O N I:

fondazione muratura lato sud 0,00 17,00 0,50 0,50 4,25

fondazione muratura lato sud 0,00 17,00 0,25 0,60 2,55

SOMMANO m3 6,80 198,00 1346,40

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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6 Realizzazione di fondazione in cls armato secondo

indicazioni SCHEDA N° 4.4 ; compreso ferro d'armatura.

M I S U R A Z I O N I:

fondazione tramezze 1,00 40,50 0,70 0,40 11,34

SOMMANO m3 11,34 150,00 1701,00

7 Muratura in elevazione per creazione di pilastri portanti (

posti ai lati degli attuali pilastri ) costituiti in blocchi tipo

BLOCCO LECA 50x30x20 compreso armatura centrale

annegata in getto di cls, spinottature con resina da

realizzarsi nella soletta sottostante di basamento,

fiorettature con resina nelle murature laterali, inserimento

di tralicci tipo Murfor ogni due corsi, sigillature dei giunti di

raccordo con gli esistenti pilastri, ponteggi ed opere

provvisionali. ( vedi SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 4.2 )

M I S U R A Z I O N I:

nuovi pilastri in tamponamento campate lato sud 6,00 0,50 0,30 4,00 3,60

SOMMANO m3 3,60 66,00 237,60

8 Muratura di tamponamento in blocchi tipo BLOCCO LECA

( dim. 50x30x20 e dim. 50x20x20 ), a superficie piana,

eseguita con malta di calce idraulica a q.li 3,50 di

cemento, fiorettature laterali con resine, spinottature a

basamento con resina, giunti elastici in addossamento con

le travi/solette esistenti ( strutturali del cavalcavia ),

interposizione di traliccio tipo Murfor ( questo compreso )

ogni due corsi, ponteggi ed opere provvisionali, sigillature

perimetrali dei giunti di raccordo con i pilastri. ( vedi

SCHEDA N° 4.1 e SCHEDA N° 3 )

M I S U R A Z I O N I:

divisori celle 4,00 6,50 0,00 3,00 78,00

0,00 14,50 0,00 3,00 43,50

parete sud vuoto per pieno 1,00 17,00 0,30 6,50 33,15

1,00 1,80 0,30 1,80 -0,97

dedurre vetrate oblò 6,00 0,60 0,30 0,60 -0,65

SOMMANO m3 153,03 66,00 10099,98

9 Lavori di consolidamento scuci - cuci con metodo

tradizionale usato per ripristinare e ricostruire l'integrità

del masso murario lesionato oppure nei casi in cui sia

necessario sostituire il materiale disomogeneo o

incoerente ( discontinuità/distacchi ). Il metodo, partendo

dalla base della muratura deve essere articolato secondo

le fasi descritte nella SCHEDA N° 7. Il materiale da

impiegare è costituito da mattoni pieni di recupero e malta

di allettamento compatta ad alta traspirabilità ed

igroscopicità. Compreso fornitura del materiale necessario

alla lavorazione, relativi ponteggi e le opere provvisionali :

spessore muro cm 48 circa

M I S U R A Z I O N I:

muro di sostegno scalone monumentale 1,00 3,00 0,48 7,50 10,80

SOMMANO m3 10,80 750,00 8100,00

10 Fornitura e posa di cravatta metallica spess. cm 2

completa di relativa piastra di ancoraggio alla muratura

esistente ( compreso bulloneria, zincatura e brunitura a

caldo di colore a scelta della D.L. ) compresa esecuzione

di forometrie di passaggio nella muratura esistente di

idoneo diametro da eseguirsi secondo indicazioni della

D.L. e comunque riprendendo le dimensioni di quelle

esistenti lungo i pilastri del lato nord : ( vedi SCHEDA N° 2

)

M I S U R A Z I O N I:

pilastri lato nord 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 30,00 30,00
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11 Realizzazione di pavimento/soletta in cls C25 armato ( con

funzioni anche di pavimento del laboratorio ) dello

spessore di cm. 15, con inserita doppia rete elettrosaldata,

diametro mm. 8, a maglia quadrata 20x20, ancorata tra i

fogli distanziati con elementi di sostegno pari diametro,

con allacciamenti in filo di ferro, finitura superiore a riga

senza lisciatura, compresi giunti di dilatazione a tutto

spessore (  vedi SCHEDA N° 1  e SCHEDA 6 ).

M I S U R A Z I O N I:

tutta la superficie della zona celle e corridoio 1,00 18,00 9,50 0,00 171,00

SOMMANO m2 171,00 33,00 5643,00

12 Tavolato da una testa di mattoni tipo doppio UNI (

25x12x12 ) eseguita con malta di calce idraulica a

dosatura q.li 3,50.

M I S U R A Z I O N I:

rivestimento pilastri esistenti lato sud 3,00 0,75 0,00 4,00 9,00

rivestimento pilastri esistenti interni 2,00 3,00 0,00 4,00 24,00

pareti servizi igienici 0,00 11,50 0,00 3,00 34,50

muretto di protezione soletta di copertura  celle 0,00 17,00 0,00 1,20 20,40

SOMMANO m2 87,90 35,00 3076,50

13 Fornitura e posa di falsi telai in ferro per porte e/o portoni,

completi di zanche per ancoraggio, comprese opere

murarie per il fissaggio, opere di raccordo e riempimento

perimetrale, i ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte, delle misure come da

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

portone  ingresso  cella 1 ,2, 3 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

porta ingresso esterno zona celle dal lato via Cimitero 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 250,00 1000,00

14 Fornitura e posa di porta cieca ad un battente del tipo

tamburato a nido d'ape, in trucciolare mm. 5, sulle due

faccie dello spessore complessivo di mm. 45, completa di

telaio, falso telaio in abete da cm. 10/14, coprifili di

opportuna misura, ferramenta di portata e chiusura,

zanche per ancoraggio, comprese opere murarie per il

fissaggio, opere di raccordo e riempimento perimetrale, i

ponteggi e quant'altro occorra a dare l'opera finita a

perfetta a regola d'arte : dimensione indicata dalla D.L.

M I S U R A Z I O N I:

porta interna bagno cella 1, 2, 3 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

porta interna bagno a disp. Comune di Cremona 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 400,00 1600,00

15 Fornitura e posa di porta per interni in acciaio ( dim. 1,60

x 2,40 m ), a due battenti, composta da telaio in tubolare

d'acciaio spess. 4mm, traverso orizzontale di irrigidimento,

lamiere spess. 4mm, tutto zincato e brunito a caldo,

compreso serratura di sicurezza incassata a tre punti di

chiusura, maniglie, rostro di sicurezza in acciaio, almeno

tre cerniere di adeguate dimensioni, zanche a murare

porte ingresso cella 1, 2, 3 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 600,00 1800,00

16 Fornitura e posa di soglie d'ingresso in lastre di marmo,

dello spessore di 3 cm., di larghezza uguale o superiore a

cm. 25 e della stessa lunghezza del vano d'ingresso, in

Botticino di 1° scelta di compatezza uniforme senza

venature, comprese le opere murarie, stuccature, grappe,

giunti, sigillature e quant'altro occorra per dare l'opera

finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:
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porta lato nord ingresso dalla via Cimitero 1,00 0,90 0,30 0,00 0,27

SOMMANO m2 0,27 200,00 54,00

17 Realizzazione di solaio di copertura servizio igienico,

realizzato con posa di pannelli tipo sandwich spessore

totale cm. 15 minimo, posati in appoggio ed ancorati alle

murature sottostanti e/o travature limitrofe ( vedi SCHEDA

N° 9 )

M I S U R A Z I O N I:

copertura bagno cella 1 0,00 2,50 3,00 0,00 7,50

SOMMANO m2 7,50 42,00 315,00

18 Solaio in laterocemento costituito da travetti prefabbricati

ed interposti blocchi di laterizio, getto di calcestruzzo di

cemento R325 Pck 25/N/cm2 e sovrastante soletta

collaborante dello spessore di cm 4, resistente ad un

sovraccarico totale ( escluso il peso proprio ) di 400

Kg/m2, compreso il ferro d'armatura ( luce da ml 4,50 a

ml 5,50, altezza totale 26 cm ), compresi ponteggi,

sigillature perimetrali dei giunti di raccordo con travi e

pilastri esistenti. Compreso difficoltà di posa in opera e/o

lavorazioni necessarie alla corretta posa, ponteggi, opere

provvisionali ( vedi  SCHEDA N° 8 ).

M I S U R A Z I O N I:

solaio di celle 1, 2, 3 e loc. a disposiz. Comune di 0,00 17,00 7,00 0,00 119,00

SOMMANO m2 119,00 71,00 8449,00

19 Infisso in ferro per porte esterne con vetro e zoccolo in

lamiera, come da disegno, a due battenti, fornito e posto

in opera completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe,

cerniere in acciaio con rondelle, maniglione antipanico ed

ogni altro accessorio che serva a dare finita a regola d'arte

l'opera, comprese le opere murarie, zincatura e brunitura

a caldo secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

Porta ingresso zona celle dalla via Cimitero ( a un'anta )

dim. 0,9x2,10 m

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

20 Infisso in ferro per finestra e porte-finestra, ad uno o più

battenti fissi e apribili, con o senza sopraluce fisso o

apribile, come da disegno, fornito e posto in opera

completo di fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere di

acciaio con rondelle in numero adeguato ed ogni altro

accessorio, comprese le opere murarie, zincatura e

brunitura a caldo con colori a scelta della D.L. e

quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

finestre lato sud oblò 6,00 0,60 0,00 0,60 2,16

finestre lato sud 1,00 1,80 0,00 1,80 3,24

SOMMANO m2 5,40 130,00 702,00

21 Forniture e posa di canalina metallica per predisposizione

passaggio impianti tecnologici, in parte da appoggiare sui

tamponamenti in muratura posti fra il muro esterno lato

nord ed i pilastri esistenti nelle varie campate ed in parte

sostenuta da apposite staffe fissate a soffitto, compresi

accessori di fissaggio ( tasselli, viti, bulloni, ecc. ).

M I S U R A Z I O N I:

corridoio fronte celle 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

SOMMANO ml. 15,00 30,00 450,00

22 Tinteggiatura con idropittura traspirante antimuffa

eseguita su superfici intonacate al civile previa

preparazione del fondo ed eventuali stuccature.
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M I S U R A Z I O N I:

bagni celle 1, 2, 3 e  locale a disp. Comune di Cremona 1,00 22,00 0,00 1,00 22,00

2,00 1,50 1,60 0,00 4,80

1,00 1,50 1,90 0,00 2,85

1,00 2,80 2,00 0,00 5,60

1,00 10,00 0,00 1,00 10,00

corridoio 0,00 37,50 0,00 7,00 262,50

SOMMANO m2 307,75 4,50 1384,88

23 Intonaco completo al civile, costituito da uno strato di

intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li

3,50 e da uno strato di calce dolce ad arricciatura fine, per

interni eseguito a macchina incluso il ponteggio e le opere

provvisionali.

M I S U R A Z I O N I:

vedi voce 22 ( tinteggiature ) 1,00 0,00 0,00 307,75 307,75

pilastri esistenti lato sud rivestiti da mattoni 3,00 0,00 3,00 4,00 36,00

pilastri esistenti lnternamente rivestiti da mattoni 2,00 0,00 3,00 4,00 24,00

celle 1, 2, 3 6,00 6,30 0,00 3,50 132,30

6,00 4,60 0,00 3,50 96,60

intradosso porzione di solaio celle 0,00 14,50 2,00 0,00 29,00

SOMMANO m2 625,65 27,45 17174,09

24 Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di ceramica in

monocottura formato 20x20 o 20x30, prima scelta

commerciale, a tinte a scelta della D.L. ( incollate )

compreso il collante, lo stucco, i pezzi speciali per gli

spigoli e le sgusce e quanto altro occorra per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

bagno cella 1, 2, 3 4,00 1,50 0,00 2,00 12,00

4,00 1,60 0,00 2,00 12,80

1,00 8,00 0,00 2,00 16,00

SOMMANO m2 40,80 45,00 1836,00

25 Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato tipo

massivo, formato 10x20 o 20x20, spessore non inferiore a

mm. 12, posato su massetto di calcestruzzo, questo

compreso oltre ai pezzi speciali, allo stucco epossidico ed

agli accessori di posa ( distanziatori )

M I S U R A Z I O N I:

bagno cella frigo 1, 2, 3 2,00 1,60 1,50 0,00 4,80

1,00 1,50 1,90 0,00 2,85

SOMMANO m2 7,65 50,00 382,50

26 Fornitura e posa di elementi prefabbricati per lo

smaltimento di eventuali acque sul pavimento delle celle,

costituito da una canalina in cls con griglia carrabile ( dim.

100 x 15 x 15 cm circa ) e relativi raccordi con

guarnizione, in pvc pesante di adeguato diametro, da

convogliare in fognatura posta nel lato sud, compreso tagli

nella pavimentazione e successivi ripristini

M I S U R A Z I O N I:

cella 1, 2, 3 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 400,00 1200,00
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27 Realizzazione di servizio igienico per bagno tipo come da

disegno, comprensivo di : fornitura e posa di tubazioni in

materiale multistrato per distribuzione acqua sanitaria (

calda e fredda ) comprensivo di collettore e valvole di

intercettazione, tubazioni di scarico in PVC pesante

normativamente certificato e di adeguati diametri e

spessori, compresa la fornitura e posa di sanitari : piatto

doccia in fireclay cm. 80 x 80 completo di sifone, piletta di

scarico brevettata e soffione cromato, gruppo miscelatore

ceramico monocomando ad incasso con soffione

scorrevole, vaso a sedere in vetrochina o porcellana

vetrificata, completo di cassetta di scarico da incasso,

sedile in plastica tipo pesante bianco e di accessori, lavabo

in vetrochina o porcellana bianca vetrificata serie normale

cm. 62 x 48 circa, tipo sospeso, completo di gruppo

miscelatore monocomando in ottone cromato a dischi

ceramici e scarico automatico, sifone, piletta di scarico,

scalda acqua elettrico da lt. 60 completo di raccorderie ed

accessori di fissaggio, corpo scaldante elettrico di idonea

potenza completo di accessori di fissaggio.

M I S U R A Z I O N I:

Wc tipo celle 1, 2, 3 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO a.c. 3,00 3500,00 10500,00

28 Impianto elettrico del servizio igienico, escluso opere

murarie, costituito da : n°1presa SHUKO univ.16A, n° 2

prese bipasso 16A, n° 1 punto luce a parete, n° 1 tirante

a suoneria 12V, n° 1 interruttore luce, n° 1 scatola di

derivazione da incasso dimensionalmente corretta, n° 1

contenitore da esterno IP65 12moduli ( comprensivo di n°

1 sez.32A bipolare, n° 1 MTD 10A, n° 2 MTD 16A , n° 1

trasformatore, n° 1 portafusibili da 32A 1P+N ), n° 5

scatole 503 da incasso, tubi corrugati di dimesioni

adeguate, cavi di sez. normata, frutti, supporti, cornici a

scelta D.L., n° 1 aspiratore 15 vol/h, accessori di

cablaggio

M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico cella 1, 2, 3 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO a.c. 3,00 2000,00 6000,00

29 Manod'opera per assistenza muraria per l'istallazione di

impianti sia elettrici che idraulici

M I S U R A Z I O N I:

assistenza all'elettricista ( n° ore ) 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

assistenza all'idraulico ( n° ore ) 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

SOMMANO ore 80,00 25,00 2000,00

30 Esecuzioni di fori mediante fresatura della muratura (

spess. 48 cm circa ) sottostante lo scalone monumentale,

completi di griglia in rame ( diametro 20 cm minimo ) per

consentire il naturale ricambio d'aria, compresi materiali di

qualsiasi genere e natura, ponteggi

M I S U R A Z I O N I:

fori nella muratura scalone nel corridoio 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 100,00 500,00

31 Opere di raccolta e smaltimento acque provenienti dallo

scalone monumentale, all'interno dell'ex locale celle frigo,

costituto da fornitura e posa di canalina grigliata ( dim.

100 x 15 x 15 cm circa ) per ml 3.00 in totale, completa di

adeguate tubazioni di scarico in PVC pesante che

convogliano prima in un unico pozzetto in cls completo di

coperchio ( dim. 40x40 questo compreso ) da posarsi nel

corridoio e successivamente collegate allo scarico del

bagno a disposizione del Comune di Cremona, compresi

tutti i materiali necessari, scavi, ripristini
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M I S U R A Z I O N I:

materiale e lavorazioni 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 1000,00 1000,00

32 Oneri per allaccio nuovi scarichi alle reti /pozzetti esistenti

M I S U R A Z I O N I:

scarico bagni  e canalina celle 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 800,00 3200,00

33 Prezzi elementari per operaio specializzato

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato ( costo orario ) 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

SOMMANO ore 35,00 29,00 1015,00

34 Prezzi elementari per operaio qualificato edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato ( costo orario ) 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

SOMMANO ore 20,00 26,00 520,00

35 Prezzi elementari per operaio specializzato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio specializzato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 30,00 900,00

36 Prezzi elementari per operaio comune edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio comune ( costo orario ) 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00

SOMMANO ore 38,00 24,00 912,00

37 Prezzi elementari per operaio qualificato non edile

M I S U R A Z I O N I:

operaio qualificato non edile ( costo orario ) 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

SOMMANO ore 30,00 27,00 810,00

38 Prezzi elementari per escavatore con braccio e benna

mobile compresi oneri dell'operatore ed il carburante :

potenza fino a 60Hp

M I S U R A Z I O N I:

escavatore ( costo orario ) 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SOMMANO ore 25,00 50,00 1250,00

39 Prezzi elementari per autocarro per trasporti vari compresi

oneri per il conducente ed il carburante : portata fino a q.li

30

M I S U R A Z I O N I:

autocarro ( costo orario ) 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

SOMMANO ore 15,00 50,00 750,00

40 Prezzi elementari per betoniera elettrica o a scoppio

compreso oneri operatore e alimentazione

M I S U R A Z I O N I:

betoniera ( costo giornaliero ) 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00

SOMMANO gg 11,00 6,00 66,00

41 Prezzi elementari per autogru montata su autocarro con

braccio di altezza variabile, compreso operatore e consumi

M I S U R A Z I O N I:

autogru ( costo orario ) 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

SOMMANO ore 4,00 65,00 260,00

42 Prezzi elementari per sabbia viva e lavata di fiume

M I S U R A Z I O N I:

sabbia 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO t 1,00 17,50 17,50

Computo_Esecutivo.xls Celle 99 di 107



via Cimitero - riqualificazione degli spazi adibiti alle attività artigianali e commerciali poste sotto le rampe carrabili del cavalcavia

43 Prezzi elementari per autopompa per sollevamento cls fino

h=20m, compreso consumi

M I S U R A Z I O N I:

autopompa ( costo a mc ) 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

SOMMANO m3 100,00 6,98 698,00

44 Prezzi elementari per sabbione vagliato

M I S U R A Z I O N I:

sabbione 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO t 2,00 17,00 34,00

45 Prezzi elementari per ghiaietto misto per agglomerato

M I S U R A Z I O N I:

ghiaietto misto 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

SOMMANO t 3,00 17,23 51,69

46 Prezzi elementari per interruttore MTD 4P 16A - 300MA -

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 4P 16A - 300MA - 6KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 182,00 182,00

47 Prezzi elemenatri per cavo multipolare 5x10 mmq

M I S U R A Z I O N I:

cavo cavo multipolare 5x10 mmq. cavo cavo cavo cavo cavo cavo cavo cavo 

SOMMANO ml. 80,00 14,15 1132,00

48 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 6,00

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 6,00 mmq. 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

SOMMANO ml. 135,00 0,49 66,15

49 Prezzi elementari per cavo unipolare sez. mmq 2,5

M I S U R A Z I O N I:

cavo unipolare sez. 2,5 mmq. 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

SOMMANO ml. 140,00 0,31 43,40

50 Prezzi elementari per mattoni doppio UNI 25x12x12

reggiati

M I S U R A Z I O N I:

mattoni doppio UNI 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,43 34,40

51 Prezzi elementari per cemento sfuso R325

M I S U R A Z I O N I:

cemento R325 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

SOMMANO q.li 5,00 15,00 75,00

52 Prezzi elementari per interruttore MTD 2P 16A - 30MA -

4,5KA

M I S U R A Z I O N I:

interruttore MTD 2P 16A - 30MA - 4,5KA 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00

53 Prezzi per presa CEE interbloccata 2P+T 16A

M I S U R A Z I O N I:

presa CEE interbloccata 2P+T 16A 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,00 45,00

54 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato

completo di fondo e chiusino in ghisa o caditoia, dim. cm.

40x40

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls 40x40 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00
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55 Prezzi elementari per pozzetto in cls prefabbricato per

pluviale del diametro di cm 10/12

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto in cls per pluviale 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,00 34,00

T O T A L E  euro 100125,74
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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

    U.M. par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

1 Lavori di sistemazione condotti/scarichi presenti ( visibili e

non ) nelle aree esterne e che durante le operazioni di

pulizia vengono manomessi, compreso tutto il materiale

necessario quali tubazioni e raccordi vari di qualsiasi

genere e tipologia e lavori di formazione nuovi condotti di

scarico e relativi pozzetti in cls completi di caditoia o

coperchio di dimensione fino a cm. 50x50. Fornitura e

posa di pozzetti in cls a piede dei nuovi pluviali in facciata

lato nord ( via Cimitero ) con relativi scarichi e raccordi ai

pozzetti esistenti con tubazioni in PVC pesante.

M I S U R A Z I O N I:

area lato via Cimitero 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 8000,00 8000,00

2 Lavori di pulizia aree esterne mediante l'utilizzo di mezzi

meccanici e manuali, asportazione di materiali vari in stato

di abbandono e loro smaltimento in PP.DD. autorizzate a

qualsiasi distanza previa cernita e raccolta differenziata o

trasporto ed accatastamento di parte del materiale in

luogo designato dalla D.L.

M I S U R A Z I O N I:

ore impiegate ( costo orario ) 1,00 0,00 0,00 100,00 100,00

SOMMANO ore 100,00 25,00 2500,00

3 Sistemazione del piano con sterri e riporti ( questi di

materiali aridi, sabbia, ghiaia, materiali lapidei frantumati

in genere ), compreso il carico, il trasporto a rifiuto e lo

smaltimento in PP.DD. autorizzate a qualsiasi distanza del

materiale di risulta non ritenuto idoneo al reimpiego, la

fornitura dei materiali di riporto, la rullatura meccanica del

piano : spessore fino a 20 cm.

M I S U R A Z I O N I:

area esterna prospicente la via Cimitero 1,00 200,00 5,00 0,00 1000,00

area esterna lato cavo Cerca 1,00 251,00 2,00 0,00 502,00

SOMMANO m2 1502,00 5,50 8261,00

4 Opere murarie per modifica nicchie contatori presenti sulla

parete esterna lato via Cimitero per uniformarle sia

dimensionalmente che tipologicamente, compreso la

fornitura e posa di controtelai, telai completi di sportelli

esterni di materiale idoneo per ogni tipologia di fornitura,

scatole di contenimento, compresi accessori e quanto altro

occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e

secondo le indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

nicchie E.E., acqua, gas 1,00 0,00 0,00 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 350,00 10500,00

5 Fornitura e posa di lattoneria in lamiera preverniciata

spess. 8/10 per eseguire condotti ( pluviali, cassette di

raccolta, canali, scossaline, converse ) atti allo

smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle varie

bocchette di scarico presenti sulla facciata nord in via

Cimitero, compreso ponteggi, opere provvisionali,

accessori di fissaggio e mano d'opera.

M I S U R A Z I O N I:

canale sulla facciata via Cimitero 6,28 300,00 0,35 0,00 659,40

canale sulla facciata lato Cavo Cerca 6,28 300,00 0,35 0,00 659,40

pluviali 6,28 200,00 0,30 0,00 376,80

raccordi, staffe e ancoraggi vari 6,28 50,00 0,30 0,00 94,20

SOMMANO kg 1789,80 9,50 17003,10

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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6 Scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

eseguito con mezzo meccanico, per creazione di

fondazione per plinti, compreso il carico, il trasporto ed il

riutilizzo del materiale ritenuto idoneo, all'interno dello

stesso cantiere ed eventuale trasporto in discarica

autorizzata a qualsiasi distanza di quanto ritenuto non

riutilizzabile in cantiere.

M I S U R A Z I O N I:

scavo in lato sud 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

SOMMANO m3 4,00 16,00 64,00

7 Creazione di pilastri in muratura ( sez. 30x30 ) con

mattoni doppio UNI con malta di cemento R325 a

dosatura q.li 4,00, finiti con intonaco civile compresi

materiali di qualsiasi natura e tipologia, ponteggi ed opere

provvisionali.

M I S U R A Z I O N I:

pilastri per cancelli lato sud 4,00 0,30 0,30 2,50 0,90

SOMMANO m3 0,90 278,00 250,20

8 Fornitura e posa di n° 2 cancelli pedonali in ferro, a

disegno semplice, con profilati a scelta della D.L., posti in

opera, zincati e bruniti a caldo, compresa ferramenta di

chiusura, serrature.

M I S U R A Z I O N I:

n° 2 cancelli pedonali lato sud posti sotto la parte centrale

del Cavalcavia

1,00 80,00 0,00 0,00 80,00

SOMMANO kg 80,00 18,00 1440,00

9 Lavori da elettricista per fornitura e posa di materiale

elettrico quale impianto luci con lampade a tenuta stagna

e n° 1 presa elettrica con grado di protezione IP67,

relativo quadretto di distribuzione con adeguate

protezioni, da realizzarsi nella parte centrale del cavalcavia

che rimarrà a disposizione del Comune di Cremona,

compreso tutti i materiali, i ponteggi e le opere

provvisionali, secondo le indicazoni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

parte centrale del cavalcavia + corridoio zona celle 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 3376,45 3376,45

10 Manod'opera specializzata per lavori da esgeuirsi in

economia, non quantificabili diversamente, secondo

indicazioni della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

ore operaio specializzato ( costo orario ) 271,78 1,00 1,00 1,00 271,78

SOMMANO ore 271,78 29,00 7881,62

11 Nolo di mezzi d'opera ( autogru, autopompa, betoniera,

miniescavatore, piattaforma ) necessari per l'esecuzione

delle varie lavorazioni di cantiere, funzionali all'andamento

delle varie fasi lavorative e non diversamente

quantificabili.

M I S U R A Z I O N I:

ore noleggio vari mezzi d'opera ( costo orario ) 68,00 1,00 1,00 1,00 68,00

SOMMANO ore 68,00 70,00 4760,00

12 Mano d'opera per operaio qualificato per assistenza alla

mano d'opera specializzata ( vedi voce 11 )

M I S U R A Z I O N I:

ore operaio qualificato ( costo orario ) 347,00 1,00 1,00 1,00 347,00

SOMMANO ore 347,00 25,00 8675,00

T O T A L E  euro 72711,37
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N° DESCRIZIONE  VOCI  E  MISURE lungh. largh. altezz. UM QUANTIT A'
PREZZO 

UNITARIO 
(€/UM)

IMPORTO

1 Costruzione e smontaggio RECINZIONE DI CANTIERE,
finalizzata ad impedire l'accesso in cantiere alle persone
estranee ai lavori, realizzata secondo il tracciato e le
indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
utilizzando gli elementi modulari metallici presenti in sul
posto di proprietà del Comune. Il prezzo comprende : il
posizionamento degli elementi, secondo le indicazioni del
P.S.C., il fissaggio e l'ancoraggio al terreno degli elementi
per garantire la solidità della recinzione in ogni condizione,
la realizzazione di varchi di accesso alle aree di cantiere
delimitate previste per la prima e la seconda fase dei lavori,
dotati di chiusura tramite catena e lucchetto ( n° 2 varchi
per ciascuna delle due aree di cantiere previste dal
programma dei lavori ), l'esposizione della segnaletica di
sicurezza secondo le indicazioni del P.S.C., l'applicazione
di punti luce di colore rosso fisso sugli angoli sporgenti
delle recinzioni e lungo le recinzioni verso la strada,
posizionando le lampade ad intervalli non superiori a 15 m, 

compreso il loro mantenimento in efficienza per tutta la
durata dei lavori. Il prezzo
compensa anche la rimozione delle recinzioni al termine
dei lavori, il carico ed il trasporto degli elementi delle
recinzioni presso deposito indicato dalla D.L. con mezzi
dell'Impresa.
Prima fase 150,00 2,00 mq 300,00

Seconda fase 145,00 2,00 mq 290,00

mq 590,00 6,00 3.540,00

2 PROTEZIONE DI PERCORSI PEDONALI IN
PROSSIMITÀ DI SCAVI E VERSO IL VUOTO, mediante
parapetto costituito con paletti in legno o metallo infissi a
terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm
20 di altezza, compreso il montaggio, il mantenimento in
efficienza durante i lavori e la successiva rimozione al
termine degli stessi. Il prezzo compensa anche i D.P.I. ed i
dispositivi individuali anticaduta previsti dal P.S.C. per
garantire la sicurezza dei lavoratori durante la messa in
opera dei parapetti lungo la sponda del canale.

Parapetto lungo la sponda del canale CAVO CERCA.

Prima fase 90,00 ml 90,00

Seconda fase 130,00 ml 130,00

ml 220,00 26,00 5.720,00

da riportare 9.260,00
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a riporto 9.260,00

3 NOLO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI E MESSA
IN ESERCIZIO DI BOX PREFABBRICATO AD USO
UFFICIO, altezza 2,40 m, arredato, con struttura costituita
da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera preverniciata, con
isolante, pavimento rivestito in PVC, infissi in alluminio
anodizzato, completo di impianto elettrico ed impianto
termico. Il prezzo comprende il trasporto in cantiere, la
messa in opera su idoneo basamento, questo compreso,
nell'area di cantiere prevista per la prima fase dei lavori, gli
allacciamenti necessari alla messa in esercizio dell'ufficio,
lo smontaggio e lo spostamento del monoblocco al termine
dei lavori della prima fase, nell'area di cantiere prevista per
la seconda fase dei lavori, la messa in esercizio dell'ufficio
come per la fase precedente, lo smontaggio ed
allontanamento dal cantiere al termine dei lavori. 

a corpo 2.200,00 2.200,00

4 NOLO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI E MESSA
IN ESERCIZIO DI BOX PREFABBRICATO
SPOGLIATOIO E SERVIZIO IGIENICO DI CANTIERE,
DOTATO DI WC E LAVABO, altezza 2,40 m, costituito da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera preverniciata, con
isolante, pavimento rivestito in PVC, infissi in alluminio
anodizzato, completo di impianti elettrico, idrico per acqua
calda sanitaria calda e fredda, di riscaldamento e fognario
allacciato alla pubblica fognatura. Il prezzo comprende il
trasporto in cantiere, la messa in opera, su idoneo
basamento, questo compreso, gli allacciamenti necessari
alla messa in funzione del box, nell'area di cantiere
prevista per la prima fase dei lavori. Al termine di lavori
della prima fase, lo smontaggio, lo spostamento e la
messa in esercizio del box spogliatoio e servizio igienico,
come per la fase precedente, nell'area di cantiere prevista
per la seconda fase dei lavori, lo smontaggio ed
allontanamento dal cantiere del box al termine dei lavori. 

a corpo 2.300,00 2.300,00

5 NOLO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI DI
BARACCA DI CANTIERE, in lamiera zincata, altezza 2,40
m, da adibire a deposito materiali ed attrezzi. Il prezzo
comprende il trasporto in cantiere, la messa in opera su
idonea piazzola in calcestruzzo, questa compresa,
nell'area di cantiere prevista per la prima fase dei lavori, lo
smontaggio e lo spostamento della baracca al termine di
lavori della prima fase, nell'area di cantiere prevista per la
seconda fase dei lavori, il montaggio su piazzola in
calcestruzzo come per la fase precedente, lo smontaggio
ed l'allonrtanamento dal cantiere al termine dei lavori.

a corpo 900,00 900,00

6 INSTALLAZIONE PARAPETTI PROVVISORI per la
protezione di aperture sul vuoto o dislivelli tra piani di
calpestio, con montanti posti ad un interasse non inferiore
a 1,80 m, correnti in legno, corrimano posto al altezza non
inferiore ad 1,00 m, tavola intermedia collocata all'altezza
di 60 cm e fascia fermapiede alta 20 cm; da conservare in
opera per tutta la durata dei lavori o fino a quando
persistono le condizioni di pericolo di cadute nel vuoto. Il
prezzo compensa anche eventuali modifiche, adattamenti,
rimaneggiamenti delle protezioni in corso d’opera,
compreso ripetuti smontaggi e montaggi dei parapetti nel
corso delle attività per esigenze lavorative.

 

da riportare 14.660,00
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a riporto 14.660,00

Protezione bordi dello scavo sotto la rampa di est del
cavalcavia ( zona depressa ). 40,00 1,00 mq 40,00

Protezione dislivello lungo il nuovo muro di sostegno lato
cavalcavia prima fase dei lavori. 110,00 1,00 mq 110,00

Protezione dislivello lungo il nuovo muro di sostegno lato
cavalcavia seconda fase dei lavori. 160,00 1,00 mq 160,00

Protezione bordi sul vuoto delle solette in cemento armato
in progetto nei locali destinati all'installazione delle celle
frigorifere. 40,00 1,00 mq 40,00

350,00 16,00 5.600,00

7 INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
COMPLETO D’IMPIANTO DI MESSA A TERRA, rete di
collegamento equipotenziale, morsetteria e cavi, compreso
quadro elettrico generale di distribuzione ( minimo IP 55 ),
quadretti secondari di prese a spina ( IP 65 ), linee
elettriche per collegamento quadri ed utenze ( box ufficio,
spogliatoio e servizio igienico, ecc. ). Il prezzo compensa
anche PROGETTO, VERIFICA DI CONFORMITA’ E
CERTIFICAZIONE dell'impianto da parte di elettricista
abilitato, ai sensi della D.L. n. 37/2008 s.m.i., oneri per
allacciamento alla fornitura elettrica e la denuncia e le
verifiche periodiche dell'impianto secondo D.P.R.
22/10/2001 n. 462 e s.m.i.

Impianto elettrico - Prima fase dei lavori a corpo 1.800,00 1.800,00

Impianto elettrico - Seconda fase dei lavori a corpo 1.800,00 1.800,00

8 NOLO E MANTENIMENTO IN CANTIERE per tutta la
durata dei lavori di ESTINTORE PORTATILE a polvere da
kg 9 compresa segnaletica e manutenzione periodica
prevista per legge ( semestrale ). a corpo 60,00 60,00

9 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO prevista da D. M. n.
388 del 15/07/2003 e s.m.i. a corpo 90,00 90,00

10 APPOSIZIONE di CARTELLI DI AVVISO E PERICOLO
secondo le indicazioni del P. S. C. ( vedi cap. 10 ). a corpo 400,00 400,00

11 ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA MEDIANTE : riunioni
di coordinamento in cantiere per fra il coordinatore per la
sicurezza ed il responsabile di cantiere dell’impresa o delle
imprese affidatarie dei lavori. a corpo 2.590,00

Sommano ( IVA esclusa ) 27.000,00

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione
( ing. Rosolino Bernocchi )
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Laboratorio M1 € 71561,02

Laboratorio M2 € 64770,19

Laboratorio M3 € 69706,83

Laboratorio M4 € 89495,93

Laboratorio M5 € 55046,80

Laboratorio M6 € 55568,14

Laboratorio M7 € 83680,06

Unità commerciale F1 € 79559,50

Unità commerciale B1 € 125674,42

Celle frigorifere € 100125,74

Spazi comuni € 72711,37

Costi per la sicurezza € 27000,00

Somman € 894900,00 al netto di I.V.A.

Riepilogo computi
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