COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
VIA ACQUAVIVA
1 F.02| SCAVO DI SBANCAMENTO (0] DI
CASSONETTO
Scavo di shancamento o di cassonetto, in terreno di
qualsiasi natura o consistenza, compreso il
disfacimento di eventuali pavimentazioni e
massicciate, il carico e il trasporto alle PP.DD. o
l'accatastamento del materiale lungo la sede per
l'eventuale reimpiego
SCAVO SBANCAMENTO O CASSONETTO
VIA ACQUAVIVA
banchina lato canale
sez.1-sez2 14*5* 3 21,00
sez. 2-sez . 3 146, * ((5+4,3)/2) * ,3 203,67
sez.3-sez4 14 *((4,3+2,90)/2) * ,3 15,12
sez. 4 -sez.5 66 *((2,90+2,7)/2) * ,3 55,44
sez.5-sez.6 30*2,7*,3 24,30
sez.6-sez. 7 20*2,7*,3 16,20
sez. 7-sez. 8 260 * ((2,7+2,8)/2) * ;3 214,50
sez. 8 -sez. 9 200 * ((2,8+2,9)/2) * ,3 171,00
sez.9-sez.10 61*29* .3 53,07
sez. 10- sez. 11 65 * ((2,9+3,2)/2) * ,3 59,48
sez. 11 - sez. 12 94 * ((3,20+1,50)/2) * ,50 110,45
sez. 13- sez. 14 48 * ((0,70+1,9)/2) * ,50 31,20
sez. 14 - sez. 15 80 * ((1,9+1,8)/2) * ,30 44,40
sez. 18- sez. 19 20 * ((2,5+2,20)/2) * 4 18,80
sez. 19 - sez. 20 90 * ((2,2+1,5)/2) * 4 66,60
sez.20-sez.21 110*15* 4 66,00
sez.21-sez.22 350*15* 4 210,00
sez.22-sez.23 20*15* 4 12,00
sez. 23-sez. 24 96 * 1,50 * 4 57,60
sez. 24-sez. 25 24*150* 4 14,40
banchina lato parco ferroviario
sez.1-sez2 14*2* 6 16,80
sez. 2-sez . 3 146, * ((2+1,6)/2) * ,6 157,68
sez.3-sez4 14*16*,6 13,44
sez. 4 -sez.5 66 * ((1,6+1,8)/2) * ,6 67,32
sez.5-sez.6 30*1,8*,6 32,40
sez.6-sez.7 20*1,8*,6 21,60
sez. 7-sez. 8 260 * ((1,8+2)/2) * ,6 296,40
sez. 8 -sez. 9 200 * ((2+1,6)/2) * ,6 216,00
sez.9-sez. 10 61 * ((1,6+1,8)/2) * ,6 62,22
sez. 10-sez. 11 65*1,8*,6 70,20
sez. 11 -sez. 12 94 * ((1,8+3)/2) * ,6 135,36
sez. 12 - sez. 13 32 * ((3+3,5)/2) * ,6 62,40
sez. 13- sez. 14 48 * ((3+5)/2) * ,6 115,20
sez. 14 - sez. 15 80 * ((5+2,5)/2) * ,6 180,00
sez. 15-sez. 16 20 * ((2,5+1,5)/2) * ,6 24,00
sez. 16- sez. 17 attrvers ferroviario
sez. 17-18 20 * ((1,5+1,3)/2) * ,6 16,80
sez. 18- sez. 19 20*1,50* ,6 18,00
sez. 19 - sez. 20
sez. 20 -sez. 21 110*1,30*,6 85,80
sez.21-sez.22 350*1,3*,6 273,00
sez.22-sez.23 20*1,3*,6 15,60
sez.23-sez.24 96*1,3*,6 74,88
sez. 24-sez. 25 24*1,3* .6 18,72
Totale| mc 3.439,05 5,00 17.195,25
A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro 17.195,25
A RIPORTARE Euro 17.195,25
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PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 17.195,25

F.04 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ottenuta con attrezzatura a fresa,
compreso il carico del materiale fresato su
autocarro, il trasporto e lo scarico del materiale a
qualsiasi distanza e la pulizia del piano di posa della
nuova pavimentazione con motoscopatrice ed
eventuali tempi morti per la presenza dei chiusini.
La fresatura dovra' essere eseguita in modo da
ottenere una livelletta costante ed uniforme dando al
piano stradale le quote prescritte dalla D.L.
FRESATURA CONGLOM. BITUMINOSO

2 F.04.D | per spessore da 0 a 20 cm.

Fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ottenuta con attrezzatura a fresa,
compreso il carico del materiale fresato su
autocarro, il trasporto e lo scarico del materiale a
qualsiasi distanza e la pulizia del piano di posa della
nuova pavimentazione con motoscopatrice ed
eventuali tempi morti per la presenza dei chiusini.
La fresatura dovra' essere eseguita in modo da
ottenere una livelletta costante ed uniforme dando al
piano stradale le quote prescritte dalla D.L.

per spessore da 0 a 20 cm.

VIA ACQUAVIVA
sez.1-sez?2 14*((13,9+7)/2) * 0,06 8,78
sez. 2-sez . 3 146, * ((7+7,2)/2) * 0,06 62,20
sez.3-sez 4 14 *((7,2+7)/2) * ,06 5,96
ulteriore approfondimento in prossimita' p.l. 2 * 50
*7,00*,10 70,00
sez.4-sez. 5 66 * ((7+7,20)/2) * ,06 28,12
sez.5-sez.6 30*7,20 *,06 12,96
ulteriore approfondimento in prossimita’ p.l. 2 * 50 *
7,00 *,10 70,00
sez.6-sez. 7 20 * ((7,2+7)/2) * ,06 8,52
sez. 7-sez. 8 260 * 7 * 0,06 109,20
sez. 8 -sez. 9 200 * ((7+7,2)/2) * ,06 85,20
sez. 9 - sez. 10 61 * ((7,2+7,5)/27,20) * 0,06 1,98
sez. 10- sez. 11 65 * 7,50 * 0,06 29,25
sez. 11 - sez. 12 94 * 7,40 * 0,06 41,74
sez. 12 - sez. 13 32*7,40 * 0,06 14,21
sez. 13- sez. 14 48* 7,40 * ,06 21,31
sez. 14 - sez. 15 80 * ((7,4+9,3)/2) * ,06 40,08
sez. 15 -sez. 16 20 * 9,30 *,06 11,16
sez. 16- sez. 17 10 * ((9,3+9,8)/2) * ,06 5,73
ulteriore approfondimento in prossimita’ p.I. 50 *
10,00 *,10 50,00
180*10*,1 180,00
sez. 17 - sez. 18 20 * ((9,8+7,6)/2) * ,06 10,44
sez. 18- sez. 19 20 * ((7,6+7)/2) * ,06 8,76
sez. 19 -sez. 20 90*7 * 0,06 37,80
sez. 20 -sez. 21 110*7* 0,06 46,20
sez. 21 -sez. 22 350*7*0,06 147,00
sez. 22 -sez. 23 20*7* 0,06 8,40
sez. 23- sez. 24 96 * ((7+7,2)/2) * 0,06 40,90
sez. 24- sez. 25 24 * ((7,2+21)/2) * 0,06 20,30
Totale mc 1.176,20 41,00 48.224,20
A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro 65.419,45
A RIPORTARE Euro 65.419,45
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 65.419,45
3 F.11|ONERE PER SCARICO MATERIALE DI
RISULTA ALLE PP.DD
Onere per scarico materiale di risulta alle PP.DD.
(documentato dalle bolle di pesatura rilasciate dalla
discarica comunale)
ONERI DISCARICA
VIA ACQUAVIVA
banchina lato canale
sez.1-sez2 18*14*5* 3 378,00
sez. 2-sez . 3 18 * 146, * ((5+4,3)/2) * ,3 3.666,06
sez.3-sez4 18 * 14 *((4,3+2,90)/2) * ,3 272,16
sez.4-sez.5 18 * 66 * ((2,90+2,7)/2) * .3 997,92
sez.5-sez.6 18*30*2,7*,3 437,40
sez.6-sez. 7 18*20*2,7*,3 291,60
sez. 7-sez. 8 18 * 260 * ((2,7+2,8)/2) * ,3 3.861,00
sez. 8-sez. 9 18 * 200 * ((2,8+2,9)/2) * .3 3.078,00
sez.9-sez.10 18*61*29* 3 955,26
sez. 10- sez. 11 18 * 65 * ((2,9+3,2)/2) * ,3 1.070,55
sez. 11 - sez. 12 18 * 94 * ((3,20+1,50)/2) * ,50 1.988,10
sez. 13- sez. 14 18 * 48 * ((0,70+1,9)/2) * ,50 561,60
sez. 14 - sez. 15 18 * 80 * ((1,9+1,8)/2) * ,30 799,20
sez. 18- sez. 19 18 * 20 * ((2,5+2,20)/2) * ,4 338,40
sez. 19 -sez. 20 18 *90 * ((2,2+1,5)/2) * .4 1.198,80
sez.20-sez.21 18*110*15* 4 1.188,00
sez.21-sez.22 18*350*15* 4 3.780,00
sez.22-sez.23 18*20*15* 4 216,00
sez. 23-sez. 24 18*96 * 1,50 * 4 1.036,80
sez.24-sez. 25 18*24*150* 4 259,20
banchina lato parco ferroviario
sez.1-sez2 18*14*2* 6 302,40
sez. 2-sez . 3 18 * 146, * ((2+1,6)/2) * ,6 2.838,24
sez.3-sez4 18*14*16*,6 241,92
sez. 4 -sez.5 18*66 * ((1,6+1,8)/2) * ,6 1.211,76
sez.5-sez.6 18*30*1,8*,6 583,20
sez.6-sez.7 18*20*1,8*,6 388,80
sez. 7-sez. 8 18 * 260 * ((1,8+2)/2) * ,6 5.335,20
sez. 8-sez. 9 18 * 200 * ((2+1,6)/2) * ,6 3.888,00
sez. 9-sez. 10 18* 61 * ((1,6+1,8)/2) * ,6 1.119,96
sez. 10-sez. 11 18*65*1,8* ,6 1.263,60
sez. 11-sez. 12 18 * 94 * ((1,8+3)/2) * ,6 2.436,48
sez. 12 - sez. 13 18 * 32 * ((3+3,5)/2) * ,6 1.123,20
sez. 13- sez. 14 18 * 48 * ((3+5)/2) * ,6 2.073,60
sez. 14 - sez. 15 18 * 80 * ((5+2,5)/2) * ,6 3.240,00
sez. 15-sez. 16 18 * 20 * ((2,5+1,5)/2) * .6 432,00
sez. 16- sez. 17 attrvers ferroviario
sez. 17-18 18 * 20 * ((1,5+1,3)/2) * ,6 302,40
sez. 18- sez. 19 18*20* 1,50 * ,6 324,00
sez. 19 - sez. 20
sez.20-sez. 21 18*110*1,30*,6 1.544,40
sez.21-sez.22 18*350*1,3*,6 4.914,00
sez.22-sez.23 18*20*1,3*,6 280,80
sez. 23-sez. 24 18*96*1,3*,6 1.347,84
sez. 24-sez. 25 18*24*13* 6 336,96
Totale| g.le 61.902,81 0,40 24.761,12
TOTALE DEMOLIZION|, SCAVI, FRESATURE Euro 90.180,57
A RIPORTARE Euro 90.180,57
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PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 90.180,57

G.02|F.P.O. MISTO NATURALE DI GHIAIA E SABBIA
(TOUT-VENANT)

Fornitura, stesa, regolarizzazione e cilindratura o
costipamento di misto naturale di ghiaia e sabbia
(tout -venant) priva di materie terrose,
granulometricamente ben assortita per massicciate
stradali o riempimenti del vano degli scavi.

SI INTENDONO PICCOLI LAVORI QUELLI CHE
NECESSITANO UNA FORNITURA TOTALE DI
GHIAIA E/O SABBIA NON SUPERIORE A 3
(TRE) MC.

MISTO NATURALE (TOUT-VENANT)

4 A | per grossi lavori di manutenzione

per grossi lavori di manutenzione

VIA ACQUAVIVA
banchina lato canale
sez. 10- sez. 11 65 * ((2,9+3,2)/2) * ,2 39,65
sez. 11 - sez. 12 94 * ((3,20+1,50)/2) * 4 88,36
sez. 13- sez. 14 48 *((0,70+1,9)/2) * ,4 24,96
sez. 14 - sez. 15 80 * ((1,9+1,8)/2) * ,2 29,60
sez. 18- sez. 19 20 * ((2,5+2,20)/2) * ,3 14,10
sez. 19 - sez. 20 90 * ((2,2+1,5)/2) * ,3 49,95
sez.20-sez.21 110*15*,3 49,50
sez.21-sez.22 350*15*,3 157,50
sez.22-sez.23 20*15*,3 9,00
sez. 23-sez. 24 96 *1,50 * ,3 43,20
sez. 24-sez. 25 24*1,50* 3 10,80
banchina lato parco ferroviario
sez.1-sez2 14*2* 5 14,00
sez. 2-sez . 3 146, * ((2+1,6)/12) * 5 131,40
sez.3-sez4 14*16* 5 11,20
sez.4-sez.5 66 *((1,6+1,8)/12) * ,5 56,10
sez5-sez6 30*1,8*,5 27,00
sez.6-sez.7 20*1,8* 5 18,00
sez. 7-sez. 8 260 * ((1,8+2)/2) * 5 247,00
sez. 8-sez. 9 200 * ((2+1,6)/2) * 5 180,00
sez.9-sez. 10 61 * ((1,6+1,8)/2) * ,5 51,85
sez. 10-sez. 11 65*1,8* 5 58,50
sez. 11 -sez. 12 94 * ((1,8+3)/2) * ,5 112,80
sez. 12 - sez. 13 32 *((3+3,5)/2) * ,5 52,00
sez. 13- sez. 14 48 * ((3+5)/2) * |5 96,00
sez. 14 - sez. 15 80 * ((5+2,5)/2) * |5 150,00
sez. 15 -sez. 16 20 *((2,5+1,5)/2) * 5 20,00
sez. 16- sez. 17 attrvers ferroviario
sez. 17-18 20 *((1,5+1,3)/2) * 5 14,00
sez. 18- sez. 19 20*1,50 * ,5 15,00
sez. 19 - sez. 20
sez.20-sez. 21 110*1,30*,5 71,50
sez.21-sez.22 350*1,3* 5 227,50
sez.22-sez.23 20*1,3* 5 13,00
sez.23-sez. 24 96*1,3* 5 62,40
sez. 24-sez. 25 24*1,3* 5 15,60
Totale| mc 2.161,47 22,00 47.552,34
5 G.03|F.P.O. MISTO NATURALE DI GHIAIA E SABBIA

STABILIZZATO

Fornitura, stesa, cilindratura di misto naturale di
ghiaia e sabbia a grunulometria selezionata
A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro 47.552,34
A RIPORTARE Euro 137.732,91
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 137.732,91
(stabilizzato) per ogni tipo di impiego
MISTO NATURALE STABILIZZATO
VIA ACQUAVIVA
banchina lato canale
sez.1-sez2 14*5* 1 7,00
sez. 2-sez . 3 146, * ((5+4,3)/12) * ,1 67,89
sez.3-sez4 14 *((4,3+2,90)/2) * ,1 5,04
sez. 4 -sez.5 66 *((2,90+2,7)/2) * ,1 18,48
sez.5-sez.6 30*2,7*,1 8,10
sez.6-sez.7 20*2,7* 1 5,40
sez. 7-sez. 8 260 * ((2,7+2,8)/12) * ,1 71,50
sez. 8-sez. 9 200 * ((2,8+2,9)/2) * ,1 57,00
sez.9-sez.10 61*29*,1 17,69
sez. 10- sez. 11 65 * ((2,9+3,2)/2) * ,1 19,83
sez. 11 - sez. 12 94 * ((3,20+1,50)/2) * ,1 22,09
sez. 13- sez. 14 48 * ((0,70+1,9)/2) * |1 6,24
sez. 14 - sez. 15 80 * ((1,9+1,8)/2) * ,1 14,80
sez. 18- sez. 19 20 * ((2,5+2,20)/2) * ,1 4,70
sez. 19 -sez. 20 90 * ((2,2+1,5)/2) * 1 16,65
sez.20-sez.21 110*15*,1 16,50
sez.21-sez.22 350*15*,1 52,50
sez.22-sez.23 20*15*,1 3,00
sez.23-sez. 24 96*1,50*,1 14,40
sez.24-sez. 25 24*1,50*,1 3,60
banchina lato parco ferroviario
sez.1l-sez2 14*2* 1 2,80
sez. 2-sez . 3 146, * ((2+1,6)/2) * ,1 26,28
sez.3-sez4 14*16*,1 2,24
sez. 4 -sez. 5 66 *((1,6+1,8)/2) * ,1 11,22
sez5-sez6 30*1,8*,1 5,40
sez.6-sez.7 20*1,8*,1 3,60
sez. 7-sez. 8 260 * ((1,8+2)/2) * ,1 49,40
sez. 8-sez. 9 200 * ((2+1,6)/2) * ,1 36,00
sez.9-sez. 10 61 *((1,6+1,8)/2) *,1 10,37
sez. 10-sez. 11 65*1,8*,1 11,70
sez. 11-sez. 12 94 * ((1,8+3)/2) * ,1 22,56
sez. 12 -sez. 13 32 * ((3+3,5)/2) * ,1 10,40
sez. 13- sez. 14 48 * ((3+5)/2) * ,1 19,20
sez. 14 - sez. 15 80 * ((5+2,5)/2) * ,1 30,00
sez. 15 -sez. 16 20 *((2,5+1,5)/2) * 1 4,00
sez. 16- sez. 17 attrvers ferroviario
sez. 17-18 20 * ((1,5+1,3)/2) * ,1 2,80
sez. 18- sez. 19 20*1,50 * ,1 3,00
sez. 19 - sez. 20
sez.20-sez. 21 110*1,30*,1 14,30
sez.21-sez.22 350*1,3*,1 45,50
sez.22-sez.23 20*1,3*,1 2,60
sez.23-sez.24 96*1,3* 1 12,48
sez.24-sez. 25 24*1,3*,1 3,12
Totale| mc 761,38 28,00 21.318,64
6 G.20 | Conglomerato  bituminoso "Antiskid" con bitume
modificato spess. cm. 4
F.P.O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
ANTISDRUCCIOLO CHIUSO dello spessore finito
cm. 4
Conglomerato bituminoso ottenuto con una elevata
percentuale di graniglia, impastato a caldo con
bitume modificato, filler ed eventuali fibre organiche
ed additivi, con le caratteristiche di cui al punto 7.7
A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro 68.870,98
A RIPORTARE Euro 159.051,55
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 159.051,55

del C.S.A., fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattazione a mezzo di
rullo di idoneo peso e caratteristiche

compreso studio della miscela del conglomerato)
Conglomerato  bituminoso "Antiskid" con bitum
modificato spess. cm. 4

VIA ACQUAVIVA

sez.1-sez2 14 *((14+10,50)/2) 171,50
sez. 2-sez . 3 146, * 10,50 1.533,00
sez.3-sez4 14 *10,50 147,00
sez.4-sez. 5 66 * 10,50 693,00
sez.5-sez.6 30 * 10,50 315,00
sez.6-sez. 7 20* 10,50 210,00
sez. 7-sez. 8 260 * 10,50 2.730,00
sez. 8-sez. 9 200 * 10,50 2.100,00
sez.9-sez. 10 61 * 10,50 640,50
sez. 10- sez. 11 65 * 10,50 682,50
sez. 11 -sez. 12 94 * 10,50 987,00
sez. 12 - sez. 13 32 * 10,50 336,00
sez. 13- sez. 14 48 * 10,50 504,00
sez. 14 - sez. 15 80 * 10,50 840,00
sez. 15 - sez. 16 20 * 10,50 210,00
sez. 16- sez. 17 10 * 10,50 105,00
sez. 17 - sez. 18 20 * 10,50 210,00
sez. 18- sez. 19 20 * 10,50 210,00
sez. 19 - sez. 20 90 * 10,50 945,00
sez. 20 -sez.21 110*8 880,00
sez. 21 -sez.22 350*8 2.800,00
sez. 22 -sez. 23 20*8 160,00
sez. 23-sez. 24 96 * 8 768,00
sez. 24- sez. 25 24 * ((8+21)/2) 348,00

Totale| mq 18.525,50 8,50 157.466,75
7 G.23 | Strato di collegamento con bitume  modificato
spess. cm. 8

CF.P.O. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATI DI COLLEGAMENTO CON BITUME
MODIFICATO dello spessore finito cm. 8
Conglomerato  bituminoso ~ per  strato  di
collegamento, ottenuto con graniglia, pietrisco,
sabbia ed eventuali additivi, impastato a caldo con
bitume modificato previo essiccamento degli
aggregati, con le caratteristiche di cui al punto
7.2.del C.S.A., fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattazione a mezzo di
rullo di idoneo peso e caratteristiche, compreso
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte compreso
studio della miscela del conglomerato)

Strato di collegamento  con bitume modificato

spess. cm. 8
VIA ACQUAVIVA
sez.1-sez2 14 *((14+10,50)/2) 171,50
sez. 2-sez .3 146,* 11 1.606,00
sez.3-sez4 14*11 154,00
sez.4-sez.5 66*11 726,00
sez5-sez.6 30*11 330,00
sez.6-sez.7 20* 11 220,00
sez. 7-sez. 8 260 * 11 2.860,00
A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro 226.337,73
A RIPORTARE Euro 316.518,30
-6 -

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 316.518,30
sez.8-sez.9 200 * 11 2.200,00
sez.9-sez. 10 61*11 671,00
sez. 10-sez. 11 65* 11 715,00
sez.11-sez. 12 94* 11 1.034,00
sez. 12 -sez. 13 32* 11 352,00
sez. 13-sez. 14 48* 11 528,00
sez. 14 -sez. 15 80 * 11 880,00
sez.15-sez. 16 20* 11 220,00
sez. 16-sez. 17 10*11 110,00
sez. 17 -sez. 18 20 * 11 220,00
sez. 18- sez. 19 20* 11 220,00
sez. 19 -sez. 20 90 * 11 990,00
sez. 20 -sez. 21 110*8 880,00
sez. 21 -sez.22 350*8 2.800,00
sez. 22 -sez. 23 20*8 160,00
sez. 23-sez. 24 96 * 8 768,00
sez. 24- sez. 25 24 * ((8+21)/2) 348,00
Totale| mq 19.163,50 11,50 220.380,25
8 G.60|RICICLAGGIO A FREDDO PAVIMENTAZIONE

ESISTENTE IN ASFALTO SPESS. CM. 25
RICICALGGIO A FREDDO IN SITO - con la
tecnica del bitume schiumato e emelusione
bituminosa

Rigenerazione in sito della pavimentazione
esistente costituita da stabilizzato e/o conglomerato
bituminoso tramite idonee macchine riciclatrici in
grado di fresare e impastare contemporaneamente
il pacchetto stradale, il cemento, preventivamente
steso sulla superficie stradale, il bitume schiumato
caldo e lacqua di lavorazione con dosaggi e
modalita inserite nel punto 12. del C:S:A: parte 2"e
secondo lo studio di laboratorio ricetta n. 8 allegata
al progetto . L'omogeneizzazione e la posa della
miscela direttamente in sito, regolarizzazione
eseguita con motogreder e compattazione effettuata
con rullo liscio vibrante a diverse ampiezze con
energia minima di 450 kN dotato di sistema di
controllo computerizzato della compattazione per il
raggiungimento corretto del grado di addensamento
rispetto al valore determinato nello studio di
laboratorio preventivo e successivamente con rullo
gommato (gomma-gomma) da ameno 16 ton.
Nonché ogni altro onere e magistero per fornire la
pavimentazione perfettamente ripristinata nelle
sagome e nella struttura.compreso studio della
miscela del conglomerato)

RICICLAGGIO A FREDDO PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE IN ASFALTO SPESS. CM. 25

VIA ACQUAVIVA
sez.1-sez?2 14 *((14+10,50)/2) * ,25 42,88
sez. 2-sez .3 146,*11* 25 401,50
sez.3-sez4 14*11*,25 38,50
A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro 446.717,98
A RIPORTARE Euro 536.898,55

-7 -

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 536.898,55
sez.4-sez.5 66*11*,25 181,50
sez.5-sez.6 30*11*,25 82,50
sez.6-sez.7 20*11*,25 55,00
sez. 7-sez. 8 260 * 11 *,25 715,00
sez.8-sez.9 200* 11 * 25 550,00
sez.9-sez. 10 61*11* 25 167,75
sez. 10-sez. 11 65*11* 25 178,75
sez.11-sez. 12 94*11* 25 258,50
sez. 12 -sez. 13 32*11*,25 88,00
sez. 13-sez. 14 48 *11*,25 132,00
sez. 14 -sez. 15 80*11*,25 220,00
sez.15-sez. 16 20*11* 25 55,00
sez. 16-sez. 17 10*11* 25 27,50
sez. 17 -sez. 18 20*11* 25 55,00
sez. 18- sez. 19 20*11*,25 55,00
sez. 19 -sez. 20 90 * 11 *,25 247,50
sez. 20 -sez. 21 110*8* 25 220,00
sez. 21 -sez.22 350*8* 25 700,00
sez. 22 -sez. 23 20*8*,25 40,00
sez. 23-sez. 24 96 *8* 25 192,00
sez. 24- sez. 25 24 * ((8+20)/2) * ,25 84,00
Totale| mc 4.787,88 80,00 383.030,40

1.03| CORDONI IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera di cordoni in calcestruzzo
di cemento vibrato, su sottofondo in calcestruzzo
dello spessore di cm.10, rinfianchi pure in
calcestruzzo Rck 15 S4, completi di eventuali
bocche lupaie, compreso scavo, carico e trasporto
terra eccedente alle PP.DD.

CORDONI IN CALCESTRUZZO

9 B | retti di dimensioni cm. 10-12x25

retti di dimensioni cm. 10-12x25

VIA ACQUAVIVA

sez.1-sez2 12+10 22,00

sez. 2-2,1 10+6 16,00

sez. 2- sez . 3 7+16+16+10+5+16+10+24+5+4+5 118,00

sez.3-sez4 14 14,00

sez. 4 -sez. 5 5+16+16+20 57,00

smussi 19*1 19,00

sez.5 - sez.6 4+20 24,00

smussi 4*1 4,00

sez.6-sez. 7 16 16,00

smussi 2*1 2,00

sez. 7-sez. 8 20+18+20+18+18+18+10+11+12+

12+15+18+7 197,00

smussi 26 * 1 26,00

sez. 8 - sez. 9 22+8+14+20+20+20+20+18+16 158,00

smussi 18 * 1,50 27,00

sez. 9 -sez. 10 5+10+15+12 42,00

smussi 8 * 1,50 12,00

A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro 829.748,38
A RIPORTARE Euro 919.928,95

-8 -

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 919.928,95
sez. 10- sez. 11 15+25+20 60,00
smussi 6 * 1,50 9,00
sez. 11 -sez. 12 94 94,00
riserve 83 83,00
Totale| mi 1.000,00 21,00 21.000,00
TOTALE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro 850.748,38
A RIPORTARE Euro 940.928,95
-9 -

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

10/12/2008

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA

MISURA

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

10

11

12

13

14

A RIPORTARE RACC(

A.01

B.01

B.02

B.04

B.11

RIPORTO Euro
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO
25

Totale

NOLEGGIO DI PALA CARICATRICE

Noleggio di pala meccanica caricatrice di qualsiasi
potenza, anche ruspa, su ruote gommate o
cingolate, data funzionante sul luogo d'impiego, per
qualsiasi lavoro, compreso il personale di manovra,
il carburante, il lubrificante e quant'altro necessario
NOLEGGIO DI PALA CARICATRICE

8

Totale

NOLEGGIO DI ESCAVATORE

Noleggio di escavatore a cingoli o gommato di
qualsiasi potenza, con braccio snodabile idraulico
diritto o rovescio, dato funzionante sul luogo
d'impiego, munito di qualsiasi equipaggiamento di
lavoro, compreso l'escavatorista, il carburante, il
lubrificante e quant'altro necessario

NOLEGGIO DI ESCAVATORE

8

Totale

NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Noleggio di autocarro di qualsiasi portata per
trasporti vari, anche a cassa ribaltabile, dato
funzionante sul luogo d'impiego, compreso l'autista,
il carburante, il lubrificante e quant'altro necessario
NOLEGGIO DI AUTOCARRO

8

Totale

NOLEGGIO DI MARTELLO DEMOLITORE
ELETTRICO PORTATILE

Noleggio di martello demolitore elettrico portatile,
dato funzionante sul luogo d'impiego, compreso
l'operatore, il consumo di forza motrice o il gruppo
elettrogeno con combustibile, il lubrificante, il
personale per il funzionamento e quantaltro
necessario

NOLEGGIO DI MARTELLO DEMOLITORE
ELETTRICO PORTATILE

8
Totale

LTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE Euro
A RIPORTARE Euro

ora

ora

ora

ora

ora

25,00

25,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

30,00

57,00

59,00

46,00

32,00

940.928,95

750,00

456,00

472,00

368,00

256,00

2.302,00
943.230,95

PROGETTO ESECUTIVO

-10 -




COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 943.230,95
15 E.03| SCAVO A MACCHINA A SEZIONE RISTRETTA
FINO AMT.1,5

Scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi
meccanici sino alla profonditO di mt. 1,5 in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, escluso la rottura
di sovrastrutture stradali, compresa la
regolarizzazione del fondo dello scavo, la
formazione delle tampe e delle nicchie, la
demolizione di eventuali blocchi, manufatti o vecchi
fognoli e fognature, le eventuali sbadacchiature e
puntellature, I'eventuale aggottamento dell'acqua del
vano scavo e leventuale accatastamento del
materiale estratto lungo la sede stradale o in
prossimitO del cantiere per I'eventuale reimpiego,
compreso in tal caso anche gli oneri per il rinterro
SCAVO A MACCHINA FINO A MT.1,5

PER FOSSO DI COLO DA SZ- 9 A SEZ. 11 126 *
((2,0+1,0)/2) * 1,00 189,00

Totale| mc 189,00 10,00 1.890,00

16 E.16| TRASPORTO ALLE PP.DD. CON
CARICAMENTO A MACCHINA

Trasporto alle Pubbliche Discariche del materiale di
risulta dagli scavi, per grossi lavori di
manutenzione, compreso il carico con mezzi
meccanici, l'eventuale manodopera dell'operaio in
aiuto e lo scarico.

IL VOLUME DA COMPUTARE E' QUELLO
DERIVANTE DALLE EFFETTIVE MISURE
GEOMETRICHE DELLA SEZIONE DI SCAVO
AUMENTATO DEL 25% PER INCREMENTO
DELLO STESSO DOPO LO SCAVO.
TRASPORTO PP.DD. CARICAMENTO A

MACCHINA
PER FOSSO DI COLO DA SZ- 9 A SEZ. 11 126 *
((2,0+1,0)/2) * 1,00 189,00

Totale| mc 189,00 4,20 793,80

G.09|RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE
IN GHISA

Rimessa in quota di pozzetti a seguito di
ripavimentazione stradale, compresa la rimozione
di chiusini o caditoie, l'elevazione delle pareti
esclusivamente e rigorosamente da effettuarsi con
getto di calcestruzzo o malta cementizia (NON E'
AMMESSO L'IMPIEGO DI MATERIALI LATERIZI
DI QUALSIASI TIPO) e la successiva posa in
opera degli stessi chiusini o caditoie

RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI E CADITOIE IN
GHISA

17 A|per chiusini di dimensioni cm.
28x38,35x35,40x40x45x45,50x50;

per chiusini di dimensioni cm.
28x38,35x35,40x40x45x45,50x50;

A RIPORTARE RACCQOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE Euro 4.985,80
A RIPORTARE Euro 945.914,75

11 -

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 945.914,75
DA ARVEDI A VIA RIGLIO
TELEFONICA 5 5,00
SERVIZI GAS E ACQUA 15 15,00
Totale| cad 20,00 65,00 1.300,00
18 G.09.B | per chiusini di dimensioni cm. 50x70, 60x60, diam.

60 o superiori

per chiusini di dimensioni cm. 50x70, 60x60, diam.
60 cm. o superiori

DA ARVEDI A VIA RIGLIO

FOGNATURA 20 20,00
TELEFONICA 5 5,00
Totale| cad 25,00 95,00 2.375,00
19 M.31|GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI E
CADITOIE

Fornitura e posa in opera di chiusini per fognature

in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle

norme UNI 4544 e UNI EN 124 classe D400 con
resistenza a rottura maggiore di 40 t., del tipo che
verrO indicato dalla D.L., comprese tutte le opere
murarie necessarie per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte, oltre alla fornitura e alla certificazione
di corrispondenza del materiale alle norme e alle
caratteristiche suddette (IL LETTO D'APPOGGIO

DEI TELAI DOVRA' ESSERE RIGOROSAMENTE
ED ESCLUSIVAMENTE REALIZZATO CON
MALTA CEMENTIZIA NON ESSENDO
AMMESSO L'UTILIZZO DI MATERIALI
LATERIZI)

GHISA SFEROIDALE CHIUSINI E CADITOIE

DA ARVEDI A VIA RIGLIO

CADITOIE 38*55 2.090,00
6*55 330,00
POUNT A MOUSSON 20 * 80 1.600,00
Totale| kg 4.020,00 2,80 11.256,00
20 M.46 | RIMOZIONE DI CHIUSINI ESISTENTI

Rimozione di chiusini in CEMENTO O GHISA
esistenti  di qualsiasi dimensione, compreso

l'ausilio di mezzi meccanici, carico e trasporto del
chiusino al magazzino comunale;

RIMOZIONE DI CHIUSINI ESISTENTI

DA ARVEDI A VIA RIGLIO

CADITOIE 38 38,00

GHISE 50X70 ACQUE BIANCHE 14+6 20,00

P.L. 6 6,00
Totale| cad 64,00 25,00 1.600,00

21 M.60| CANALETTA DI SCARPATA - INVITO A
A RIPORTARE RACCQOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE Euro 21.516,80
A RIPORTARE Euro 962.445,75
-12 -
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COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

10/12/2008

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA

MISURA

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

22

TOTALE RACCOLTA A

M.61

RIPORTO Euro

EMBRICE 30X50X55

CANALETTA DI SCARPATA - INVITO A
EMBRICE 30X50X55 - Fornitura e posa in opera di
canaletta per scarpata - invito a embrice cm
30x50x55 prefabbricata in cemento , compreso
scavo, sottofondo e rinfianco in calcestruzzo Rck
20 S4, carico e trasporto del materiale di risulta alla
PP.DD, i

CANALETTA DI SCARPATA -
EMBRICE 30X50X55

INVITO A

da via riglio a parcheggio arvedi - lato parco
ferroviario 90
da park arvedi ata a via della conca 40

Totale

CANALETTA DI SCARPATA - ELEMENTO DI
SCARPATA 30X40X55

CANALETTA DI SCARPATA - ELEMENTO DI
SCARPATA 30X40X55- Fornitura e posa in opera
di canaletta per scarpata - elelmento di scarpata
cm 30x40x55 prefabbricata in cemento
compreso scavo, sottofondo e rinfianco in
calcestruzzo Rck 20 S4, carico e trasporto del
materiale di risulta alla PP.DD;;

CANALETTA DI SCARPATA - ELEMENTO DI
SCARPATA 30X40X55

da via riglio a parcheggio arvedi - lato parco

ferroviario 3 * 90
da park arvedi ata a via della conca 3 * 40

Totale

CQUE METEORICHE E TOMBINATURE Euro
A RIPORTARE Euro

cad

cad

90,00
40,00

130,00

270,00
120,00

390,00

42,00

22,00

962.445,75

5.460,00

8.580,00

35.556,80
976.485,75

PROGETTO ESECUTIVO
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 976.485,75
23 N.79| GUARD-RAIL TRIPLA ONDA- CLASSE H2 288kJ

3N BORDO LATERALE RILEVATO

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza a
TRIPLA ONDA di acciaio di qualita S275JR E
S235JR- EN 10025, retta o curva costituita da
nastro di acciaio dello spessore di mm. 2,5, altezza
508 mm, sviluppo 750 mm,

paletti di sostegno in pofilato metallico con sezione
a U 80x100x80x5 H= 1700 mm, infissi nel terreno
ad interasse di 2267 mm ;

distanziatori da 377x365 mm psess. 4 mm;

piatto sagomato da 70x5 mm avente interasse 4000
mm

piastrina antisfilamento da 30x100x5 mm;

bulloneria di collegamentiosecondo norme UNI
3740,

il tutto zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO
1461, data in opera a perfetta regola d'arte, in tutto
rispondente ai requisiti fissati dalle norme tecniche.
dispositivi rifrangenti catadiottro in metacrilato
bifacciale bianco /rosso o arancione per strada a
senso unico di marcia in ragione di 1:3 nastri ed
ogni accessorio,;

corredato di certificazione e omologazione
ministeriale per crash test;

(destinazione d'uso : bordo laterale rilevato fila
singola e spartitraffico rilevato a due file opposte
parallele)

CLASSE H2- BORDO LATERALE RILEVATO
(3N) -LIVELLO CONTENIMENTO 288KJ
NORMATIVA . D.M. 03/06/1998

GUARD-RAIL TRIPLA ONDA- CLASSE H2 288kJ
3N BORDO LATERALE RILEVATO

su via acqua viva esistente park arvedi 12+6+33+

105+10 166,00
lato P.L. arvedi 15 15,00
DA SEZ. 23 A 25 100 100,00
Totale| mi 281,00 60,00 16.860,00
24 N.89 | TERMINALE GUARD-RAIL TRIPLA ONDA-
CLASSE H2 288kJ 3N BORDO LATERALE
RILEVATO

Fornitura e posa in opera di GRUPPO
TERMINALE (TRIPLA ONDA di acciaio di qualita
S275JR E S235JR- EN 10025,) costituito da nastro
di acciaio dello spessore di mm. 2,5,

bulloneria di collegamentiosecondo norme UNI
3740,

il tutto zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO
1461, data in opera a perfetta regola d'arte, in tutto
rispondente ai requisiti fissati dalle norme tecniche.
per barriera stradale tipo :

(destinazione d'uso : bordo laterale rilevato fila
singola e spartitraffico rilevato a due file opposte
parallele)

CLASSE H2- BORDO LATERALE RILEVATO
(3N) -LIVELLO CONTENIMENTO 288KJ
NORMATIVA . D.M. 03/06/1998

TERMINALE -GUARD-RAIL TRIPLA ONDA-
CLASSE H2 288kJ 3N BORDO LATERALE
A RIPORTARE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro 16.860,00
A RIPORTARE Euro 993.345,75

14 -

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 993.345,75
RILEVATO
Su via acqua viva esistente park arvedi 4 4,00
lato P.L. arvedi 2 2,00
DA SEZ.23 A 25 2 2,00
Totale| ora 8,00 160,00 1.280,00
25 N.99|RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE IN
ACCIAIO

RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE IN
ACCIAIO esistente, compreso ausilio di mezzi
meccanici, fiamma ossidrica, con carico e trasporto
in luogo indicato dalla D.I.

RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE IN

ACCIAIO

su via acqua viva esistente park arvedi 12+6+33+

105+10 166,00

lato P.L. arvedi 15 15,00

DA SEZ. 23 A 25 140 140,00

Totale| ml 321,00 6,00 1.926,00

26 0.1| Segnaletica orizzontale - linea di margine

Linea di margine di colore bianca o gialla larghezza

cm 12

Segnaletica orizzontale linea di margine

VIA ACQUAVIVA
su via acqua viva 2 * 1890 3.780,00
mezzeria 1890 1.890,00
Totale| ml 5.670,00 0,60 3.402,00
27 0.20 | Segnaletica verticale -SEGNALE DN 60 E pali
segnaletici
Segnaletica verticale - fornitura e posa pali

segnaletici con segnale disco dn 60 alta
rifrangenza, palo zincato H, 2,70, collare anche
bifacciale e bulloneria di ancoraggio, assemblaggio
e quantaltro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte, compreso, foro e sigillatura del palo
Segnaletica verticale - SEGNALE DN 60 E pali

segnaletici
VIA ACQUAVIVA
30 30,00
Totale| cad 30,00 115,00 3.450,00
28 0.40 | Segnaletica verticale - RIMOZIONE DI

SEGNALE ESISTENTI

Segnaletica verticale - RIMOZIONE DI SEGNALE
ESISTENTI compreso pali, con ausilio di mezzi
meccanici e asportazione completa dal plinto;
Segnaletica verticale - RIMOZIONE DI SEGNALE
A RIPORTARE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro 26.918,00
A RIPORTARE Euro 1.003.403,75

15 -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.003.403,75
ESISTENTI
VIA ACQUAVIVA
30 30,00
Totale| cad 30,00 10,20 306,00
TOTALE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro 27.224,00
A RIPORTARE Euro 1.003.709,75
16 -
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COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE VARIE E SISTEMAZIONE TERRENO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.003.709,75
Z| OPERE A VERDE
OPERE A VERDE
29 3| Piantumazione di alberi cfr min. 35, cm
Piantumazione di alberi di medio e alto fusto,
compreso scavo, reinterro con torba, formazione
dell'aiuola, palo tutore, innaffio, e garanzia di
attecchimento;
Piantumazione di alberi cfr min. 35,00 cm
33 33,00
Totale| cad 33,00 450,00 14.850,00
Z.90.6.2 | OPERE A VERDE
OPERE A VERDE
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
Potatura di contenimento di esemplari arborei
decidui
Potatura di contenimento di esemplari arborei
decidui, secondo la forma campione stabilita dalla
D.L. e comunque sempre secondo il criterio della
potatura a tutta cime e del taglio di ritorno;
eliminazione delle parti secche, spollonatura al
piede e fino alla prima impalcatura. Intervento
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo
meccanico necessari, disinfezione con idonei
materiali ovunque eseguiti di diametro superiore a 7
cm., raccolta, carico e trasporto del materiale di
risulta alle pp.dd. oneri compresi.
Potatura di contenimento di esemplari arborei
decidui
esemplare di altezza da mt .10 a mt. 16
esemplare di altezza da mt. 10 a mt. 16
esemplare di altezza da mt .10 a mt. 16
30 1 |a forma espansa
a forma espansa e chioma con diametro non
superiore a mt. 10
a forma espansa
35 35
Totale| cad. 35 250,00 8.750,00
Z.90.9| OPERE A VERDE
OPERE A VERDE
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
Abbattimento di alberi adulti
Abbattimento di alberi adulti. Intervento completo di
ogni onere, compreso macchina operatrice,
attrezzatura, eventuali potature di alleggerimento,
rimozione del ceppo esistente, integrazione con
terra da coltivo e relativo livellamento alle quote
A RIPORTARE OPERE VARIE E SISTEMAZIONE TERRENO Euro 23.600,00
A RIPORTARE Euro 1.027.309,75

PROGETTO ESECUTIVO
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE VARIE E SISTEMAZIONE TERRENO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.027.309,75
esistenti, raccolta, carico e trasporto del materiale di
risulta alle pp.dd. oneri compresi
Abbattimento di alberi adulti
31 Z.90.9.3 | esemplari di altezza da mt. 16 a mt. 20
esemplari di altezza da mt. 16 a mt. 20
esemplari di altezza da mt. 16 a mt. 20
6 6
Totale| cad. 6 400,00 2.400,00
TOTALE VIA ACQUAVIVA Euro 1.029.709,75
TOTALE OPERE VARIE E SISTEMAZIONE TERRENO Euro 26.000,00
A RIPORTARE Euro 1.029.709,75
-18 -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.029.709,75

VIA DELLA CONCA E COLLEGAMENTO ALLA
VIA MILANO

F.04 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ottenuta con attrezzatura a fresa,
compreso il carico del materiale fresato su
autocarro, il trasporto e lo scarico del materiale a
qualsiasi distanza e la pulizia del piano di posa della
nuova pavimentazione con motoscopatrice ed
eventuali tempi morti per la presenza dei chiusini.
La fresatura dovra' essere eseguita in modo da
ottenere una livelletta costante ed uniforme dando al
piano stradale le quote prescritte dalla D.L.
FRESATURA CONGLOM. BITUMINOSO

32 D | per spessore da 0 a 20 cm.

Fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ottenuta con attrezzatura a fresa,
compreso il carico del materiale fresato su
autocarro, il trasporto e lo scarico del materiale a
qualsiasi distanza e la pulizia del piano di posa della
nuova pavimentazione con motoscopatrice ed
eventuali tempi morti per la presenza dei chiusini.
La fresatura dovra' essere eseguita in modo da
ottenere una livelletta costante ed uniforme dando al
piano stradale le quote prescritte dalla D.L.

per spessore da 0 a 20 cm.

rotatoria ((15*6,28)) * 10 * 0,06 56,52
da sez. 27 ((12+18)/2) * 14 * 0,06 12,60
((20*10)/2) * 0,06 6,00
ingresso dogana ((32+13)/2) * 30 * 0,06 40,50
((15*4)/2) * 0,06 1,80
((5*20)/2) * 0,06 3,00
((20*3)/2) * 0,06 1,80
((10*3)/2) * 0,06 0,90
((6+10)/2) * 16 * 0,06 7,68
rampe verso via milano ((9+6)/2) * 27 * 0,06 12,15
25 * ((7+6)/2) * 0,06 9,75
10 * ((12+9)/2) * 0,06 6,30
VIA DELLA CONCA

30 * ((9+7,50)/2) * ,06 14,85
75*7,5*,06 33,75
65*5*,06 19,50
20*7*,06 8,40
26*7*,06 10,92
16*7*,06 6,72
18 * ((3+7)/2) * ,06 5,40

Totale mc 258,54 41,00 10.600,14
33 1.01|RIMOZIONE DI CORDONI

Rimozione di cordonature in cemento, granito,
trachite, porfido, ecc., compreso pulizia, carico,
scarico e accatastamento ordinato nei magazzini
comunali o in prossimitO del cantiere, ovvero il
trasporto alle pubbliche discariche, pulizia di
eventuali tracce di asfalto

RIMOZIONE DI CORDONI

A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro 10.600,14
A RIPORTARE Euro 1.040.309,89
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.040.309,89
rotatoria 10*6,28 62,80
aiuole (10+10+8) 28,00
6+6+6 18,00
24+28+18 70,00
INTERSEZIONE CON VIA MILANO
T+7+7 21,00
25+18+18 61,00
18+20+16 54,00
Totale| ml 314,80 5,00 1.574,00
TOTALE DEMOLIZION|, SCAVI, FRESATURE Euro 12.174,14
A RIPORTARE Euro 1.041.883,89
-20 -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.041.883,89
34 G.20| Conglomerato  bituminoso "Antiskid" con bitume

modificato spess. cm. 4

F.P.O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
ANTISDRUCCIOLO CHIUSO dello spessore finito
cm. 4

Conglomerato bituminoso ottenuto con una elevata
percentuale di graniglia, impastato a caldo con
bitume modificato, filler ed eventuali fibre organiche
ed additivi, con le caratteristiche di cui al punto 7.7
del C.S.A., fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattazione a mezzo di
rullo di idoneo peso e caratteristiche

compreso studio della miscela del conglomerato)
Conglomerato  bituminoso "Antiskid" con bitum
modificato spess. cm. 4

rotatoria ((15*6,28)) * 10 942,00
dasez. 27 ((12+18)/2) * 14 210,00
(20*10)/2 100,00
ingresso dogana ((32+13)/2) * 30 675,00
(15*4)/2 30,00
(5*20)/12 50,00
(20*3)/12 30,00
(10*3)/12 15,00
((6+10)/2) * 16 128,00
rampe verso via milano ((9+6)/2) * 27 202,50
25 * ((7+6)/2) 162,50
10 * ((12+9)/2) 105,00
VIA DELLA CONCA

30 * ((9+7,50)/2) 247,50
75*75 562,50
65*5 325,00
20*7 140,00
26*7 182,00
16*7 112,00
18 * ((3+7)/2) 90,00

Totale| mq 4.309,00 8,50 36.626,50
35 G.23 | Strato di collegamento con bitume  modificato
spess. cm. 8

CF.P.O. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATI DI COLLEGAMENTO CON BITUME
MODIFICATO dello spessore finito cm. 8
Conglomerato  bituminoso ~ per  strato  di
collegamento, ottenuto con graniglia, pietrisco,
sabbia ed eventuali additivi, impastato a caldo con
bitume modificato previo essiccamento degli
aggregati, con le caratteristiche di cui al punto
7.2.del C.S.A., fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattazione a mezzo di
rullo di idoneo peso e caratteristiche, compreso
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte compreso
studio della miscela del conglomerato)

Strato di collegamento  con bitume modificato

spess. cm. 8
rotatoria ((15*6,28)) * 10 942,00
dasez. 27 ((12+18)/2) * 14 210,00
(20*10)/2 100,00
ingresso dogana ((32+13)/2) * 30 675,00
A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro 36.626,50
A RIPORTARE Euro 1.078.510,39
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.078.510,39

(15*4)/2 30,00
(5*20)/2 50,00
(20*3)/2 30,00
(10*3)/2 15,00
((6+10)/2) * 16 128,00
rampe verso via milano ((9+6)/2) * 27 202,50
25 * ((7+6)/2) 162,50
10 * ((12+9)/2) 105,00
VIA DELLA CONCA

30 * ((9+7,50)/2) 247,50
75*75 562,50
65*5 325,00
20*7 140,00
26*7 182,00
16*7 112,00
18 * ((3+7)/2) 90,00

Totale| mq 4.309,00 11,50 49.553,50
36 G.60 |RICICLAGGIO A FREDDO PAVIMENTAZIONE

ESISTENTE IN ASFALTO SPESS. CM. 25
RICICALGGIO A FREDDO IN SITO - con la
tecnica del bitume schiumato e emelusione
bituminosa

Rigenerazione in sito della pavimentazione
esistente costituita da stabilizzato e/o conglomerato
bituminoso tramite idonee macchine riciclatrici in
grado di fresare e impastare contemporaneamente
il pacchetto stradale, il cemento, preventivamente
steso sulla superficie stradale, il bitume schiumato
caldo e lacqua di lavorazione con dosaggi e
modalita inserite nel punto 12. del C:S:A: parte 2"e
secondo lo studio di laboratorio ricetta n. 8 allegata
al progetto . L'omogeneizzazione e la posa della
miscela direttamente in sito, regolarizzazione
eseguita con motogreder e compattazione effettuata
con rullo liscio vibrante a diverse ampiezze con
energia minima di 450 kN dotato di sistema di
controllo computerizzato della compattazione per il
raggiungimento corretto del grado di addensamento
rispetto al valore determinato nello studio di
laboratorio preventivo e successivamente con rullo
gommato (gomma-gomma) da almeno 16 ton.
Nonché ogni altro onere e magistero per fornire la
pavimentazione perfettamente ripristinata nelle
sagome e nella struttura.compreso studio della
miscela del conglomerato)

RICICLAGGIO A FREDDO PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE IN ASFALTO SPESS. CM. 25

rotatoria ((15*6,28)) * 10 * ,25 235,50
dasez. 27 ((12+18)/2)* 14 * 25 52,50
((20*10)/2) * ,25 25,00
ingresso dogana ((32+13)/2) * 30 *,25 168,75
((15*4)/2) * ,25 7,50
((5*20)/2) * ,25 12,50
((20*3)/2) * ;25 7,50
((10*3)/2) * ;25 3,75
((6+10)/2) * 16 * ,25 32,00
rampe verso via milano ((9+6)/2) * 27 * ,25 50,63
25 * ((7+6)/2) * ,25 40,63
10 * ((12+9)/2) * ,25 26,25
A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro 86.180,00
A RIPORTARE Euro 1.128.063,89
-22 -
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COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.128.063,89
VIA DELLA CONCA
30 * ((9+7,50)/2) * ,25 61,88
75*7,5* .25 140,63
65*5*,25 81,25
20*7*,25 35,00
26*7*,25 45,50
16*7*,25 28,00
18 * ((3+7)/2) * ,25 22,50
Totale| mc 1.077,27 80,00 86.181,60
.26 | PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI SPESSORE CM. 8
ANTIUSURA
Fornitura e posa di pavimentazione in masselli
autobloccanti in calcestruzzo ad alta resistenza e di
qualsiasi forma dello spessore di cm. 8, con
superficie antiusura a base di quarzo per almeno 5
mm., compreso il piano di posa eseguito con sabbia
0/5 dello spessore di cm. 3/5 e sigillatura con
sabbia fine vagliata ad intasamento, normati
Pavitalia
PAVIM. AUTOBLOCCANTI CM.8 ANTIUSURA
37 B | di altri colori
di altri colori
aiuole (12*8)/2 48,00
(12*8)/2 48,00
(28*16)/2 224,00
INTERSEZIONE CON VIA MILANO
(7*7)/2 24,50
7 * ((25+15)/2) 140,00
(15*18)/2 135,00
Totale| mq 619,50 26,00 16.107,00
1.40 CORDOLI AIUOLA SPARTITRAFFICO
Fornitura e posa in opera di cordoni in calcestruzzo
di cemento vibrao PER SPARTIT RAFFICO, su
sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm.10,
rinfianchi pure in calcestruzzo Rck 15 S4, completi
di eventuali bocche lupaie, compreso scavo, carico
e trasporto terra eccedente alle PP.DD.
CORDOLI AIUOLA SPARTITRAFFICO
38 A|retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza 75 cm
retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza 75 cm
rotatoria 10*6,28 62,80
aiuole (12+12+8) 32,00
12+12+8 32,00
24+28+18+60 130,00
INTERSEZIONE CON VIA MILANO
7+7+7 21,00
25+18+18 61,00
18+20+16 54,00
A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro 188.468,60
A RIPORTARE Euro 1.230.352,49

PROGETTO ESECUTIVO
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.230.352,49
Totale| ml 392,80 31,00 12.176,80
TOTALE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro 200.645,40
A RIPORTARE Euro 1.242.529,29
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.242.529,29
39 0.1| Segnaletica orizzontale - linea di margine
Linea di margine di colore bianca o gialla larghezza
cm 12

Segnaletica orizzontale linea di margine

rotatoria (10*6,28) 62,80
(20%6,28) 125,60
50+50+50+40+40 230,00
varie 100 100,00
VIA DELLA CONCA 2 * (30+75+65+20+26) 432,00
Totale| ml 950,40 0,60 570,24
40 0.8 Segnaletica verticale - pali segnaletici

Segnaletica verticale - pali segnaletici e segnale di
pericolo, obbligo, ecc. dn 60 cm
Segnaletica verticale - pali segnaletici

8 8,00
8 8,00
Totale| cad 16,00 105,00 1.680,00
41 0.9|Segnaletica -- simboli su  pavimentazione
(ciclo/pedone/stop) rifrangente
Segnaletica -- simboli su  pavimentazione

(ciclo/pedone/stop) rifrangente, secondo normative
e dimensioni da Cds, vernice spartitraffico con le
seguenti caretteristiche da scheda tecnica:
ASPETTO : la vernice deve essere omogenea e
ben dispersa, esente da grumi e da pellicole e non
deve presentarsi ispessita o gelatinosa;

COLORE : la vernice dopo l'essicazione, si deve
presntare con tono di bianco molto puro, senza
sfumature di colore grigio.

PESO SPECIFICO: il pe so specifico a 25 C, deve
essere da 1,500 a 1,700 kg/litro

VISCOSITA" la viscosita a 25 C, con metodo
ASTM - D - 5262, dovra corrispondere da 80 a 95
KU unita Krebs.

ESSICAZIONE: la vernice applicata con normali
macchine traccialinee, su normali superfici
bituminose, con condizioni di temperatura dell'aria,
compresa tra 15 C e 40 C, umidiota relativa non
superiore al 70%, dovra avere un tempo di
essicazione non superiore a 6 minuti primi, ed una
essicazione totale (apertura al traffico), non
superiore a 30 minuti primi;

VEICOLO: il residuo non volatile deve essere
compreso tra 65% e 75% in peso .

PIGMENTO : il pigmento dovra essere il biossido di
titanio e la percentuale non dovra essere inferiore al
10 % in peso totale;

SOLVENTI : | solventi contenuti nella
composizione della vernice dovranno essere
secondo la norma:

RESIDUO VOLATILE : il residuo non volatile della
vernice deve essere compreso tra il 70 e 85%
RIFRANGENZA : la rifrangenza deve essere data
da sfere di vetro mescolate durante il rpocesso di
lavorazione. Tale procedimento dovra far si che
A RIPORTARE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro 2.250,24
A RIPORTARE Euro 1.244.779,53
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA PREZZO

DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO

RIPORTO Euro 1.244.779,53

dopo la essicazione e la successiva esposizione
della vernice all'usura della circolazione, lo strato
superficale della vernice stessa, svolga una
sufficiente  funzione di guida Iluminosa, per
rifrazione durante le ore notturne sotto l'azione delle
luci di fari degli autoveicoli anche con
pavimentazione bagnata. percentuale delle perilne
max 20% in peso.

DILUIZIONE : con diluente apposito in percentuale
non superiore al 10% .

Segnaletica -- simboli su  pavimentazione
(ciclo/pedone/stop) rifrangente

STOP 4 4,00

Totale| cad 4,00 10,00 40,00

TOTALE VIA DELLA CONCA E
COLLEGAMENTO ALLA VIA MILANO
Euro 215.109,78

TOTALE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro 2.290,24
A RIPORTARE Euro 1.244.819,53
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.244.819,53

PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE E
SISTEMAZIONE ESISTENTE

42 E.06| SOVRAPPREZZO PER TAGLIO MANTO
D'ASFALTO

Sovrapprezzo per il taglio del manto d'asfalto sulla
sede stradale per la formazione di tracce continue
in occasione di scavi a sezione ristretta, eseguito
con idonea fresatrice a disco diamantato o
macchina taglia asfalto autorizzata dal Comune di
Cremona

SOVR.ZO TAGLIO MANTO D'ASFALTO

COMPLETAMENTO CICLABILE
PER AIUOLA SPARTITRAFFCIO ARVEDI

INGRESSO PARK 2*6 12,00
2*3 6,00
Totale| ml 18,00 2,00 36,00
43 E.07|SOVRAPPREZZO PER DISFACIMENTO DI

STRATI BITUMINOSI

Sovrapprezzo per scavi in strati di fondazione
bituminosi di qualsiasi genere (tappeto, binder,
ecc.) e di qualsiasi spessore eseguito in occasione
di scavi a sezione ristretta, comprese tutte le
attrezzature e le operazioni necessarie alla
demolizione delle sovrastrutture stesse

SOVR.ZO DISF. STRATI BITUMINOSI

COMPLETAMENTO CICLABILE
PER AIUOLA SPARTITRAFFCIO ARVEDI
INGRESSO PARK 6 * 3 18,00

Totale| mq 18,00 2,50 45,00

44 E.14| DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN
CALCESTRUZZO ARMATO

Demolizione di struttura in calcestruzzo armato,
comprese tutte le attrezzature necessarie, il carico
e il trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta
DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN C.A.

COMPLETAMENTO CICLABILE
aiuola arvedi 3*3*,30*,70 1,89

Totale| mc 1,89 260,00 491,40

45 E.39|CIGLIATURA BORDI BANCHINE STRADALI
gigliatura bordi delle banchine stradali con mezzi
meccanici in cantiere, compreso tutte le operazioni
di paleggio occorrenti per la formazione di un
consono piano quotato e relative aperture in
scarpate per il colo delle acque meteoriche, |l
trasporto a rifiuto del materiale terroso eccedente,
secondo le indicazioni che verranno impartite dalla
D.L.

CIGLIATURA BORDI BANCHINE STRADALI

A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro 572,40
A RIPORTARE Euro 1.245.391,93
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COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.245.391,93
ciclabile 2 *920 1.840,00
Totale| ml 1.840,00 0,50 920,00
46 F.02| SCAVO DI SBANCAMENTO (0] DI
CASSONETTO
Scavo di shancamento o di cassonetto, in terreno di
qualsiasi natura o consistenza, compreso il
disfacimento di eventuali pavimentazioni e
massicciate, il carico e il trasporto alle PP.DD. o
l'accatastamento del materiale lungo la sede per
l'eventuale reimpiego
SCAVO SBANCAMENTO O CASSONETTO
COMPLETAMENTO CICLABILE
da sez. 11- sez. 12 120 * 3,00 * ,6 216,00
da sez.13 a sez. 15+ (50+72+28)*3* .6 270,00
Totale| mc 486,00 5,00 2.430,00
47 F.11/ONERE PER SCARICO MATERIALE DI
RISULTA ALLE PP.DD
Onere per scarico materiale di risulta alle PP.DD.
(documentato dalle bolle di pesatura rilasciate dalla
discarica comunale)
ONERI DISCARICA
COMPLETAMENTO CICLABILE
da sez. 11- sez. 12 18 *120* 3,00 * ,6 3.888,00
da sez.13 a sez. 15+ 18 * (50+72+28) *3* ,6 4.860,00
PER AIUOLA SPARTITRAFFCIO ARVEDI
INGRESSO PARK 23*6*3*,15 62,10
50,825 50,83
Totale| g.le 8.860,93 0,40 3.544,37
G.02|F.P.O. MISTO NATURALE DI GHIAIA E SABBIA
(TOUT-VENANT)
Fornitura, stesa, regolarizzazione e cilindratura o
costipamento di misto naturale di ghiaia e sabbia
(tout -venant) priva di materie terrose,
granulometricamente ben assortita per massicciate
stradali o riempimenti del vano degli scavi.
S| INTENDONO PICCOLI LAVORI QUELLI CHE
NECESSITANO UNA FORNITURA TOTALE DI
GHIAIA E/O SABBIA NON SUPERIORE A 3
(TRE) MC.
MISTO NATURALE (TOUT-VENANT)
48 A | per grossi lavori di manutenzione
per grossi lavori di manutenzione
COMPLETAMENTO CICLABILE
da sez. 11- sez. 12 120 * 3,00 * ,45 162,00
da sez.13 a sez. 15+ (50+72+28) * 3 * ,45 202,50
Totale| mc 364,50 22,00 8.019,00
A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro 15.485,77
A RIPORTARE Euro 1.260.305,30

PROGETTO ESECUTIVO
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COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

10/12/2008

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA

MISURA

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

49

50

51

G.03

G.05

G.09

A RIPORTARE DEMO

RIPORTO Euro

F.P.O. MISTO NATURALE DI GHIAIA E SABBIA
STABILIZZATO

Fornitura, stesa, cilindratura di misto naturale di
ghiaia e sabbia a grunulometria selezionata
(stabilizzato) per ogni tipo di impiego

MISTO NATURALE STABILIZZATO

COMPLETAMENTO CICLABILE
dasez. 11- sez. 12 120 * 3,00 * ,1
dasez.13 asez. 15+ (50+72+28)*3* 1

Totale

F.P.O. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Conglomerato  bituminoso ~ per  strato  di
collegamento (binder) anche di tipo chiuso, ottenuto
con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato
a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine finitrici, compattazione a mezzo di rullo
tandem compreso ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte

CONGLOM. BITUM. STRATI COLLEGAMENTO

dello spessore finito cm. 6
dello spessore finito cm. 6

COMPLETAMENTO CICLABILE
da sez. 11- sez. 12 120 * 3,00
da sez.13 a sez. 15+ (50+72+28) * 3

Totale

RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE
IN GHISA

Rimessa in quota di pozzetti a seguito di
ripavimentazione stradale, compresa la rimozione
di chiusini o caditoie, l'elevazione delle pareti
esclusivamente e rigorosamente da effettuarsi con
getto di calcestruzzo o malta cementizia (NON E'
AMMESSO L'IMPIEGO DI MATERIALI LATERIZI
DI QUALSIASI TIPO) e la successiva posa in
opera degli stessi chiusini o caditoie

RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI E CADITOIE IN
GHISA

per chiusini di dimensioni
28x38,35x35,40x40x45x45,50x50;

cm.

per chiusini di dimensioni
28x38,35x35,40x40x45x45,50x50;

cm.

2+6

Totale

LIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro

A RIPORTARE Euro

mc

mq

cad

36,00
45,00

81,00

360,00
450,00

810,00

8,00

8,00

28,00

7,50

65,00

1.260.305,30

2.268,00

6.075,00

520,00

24.348,77
1.269.168,30

PROGETTO ESECUTIVO
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COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.269.168,30
52 G.09.B | per chiusini di dimensioni cm. 50x70, 60x60, diam.
60 o superiori
per chiusini di dimensioni cm. 50x70, 60x60, diam.
60 cm. o superiori
2+4 6,00
Totale| cad 6,00 95,00 570,00
53 1.01| RIMOZIONE DI CORDONI
Rimozione di cordonature in cemento, granito,
trachite, porfido, ecc., compreso pulizia, carico,
scarico e accatastamento ordinato nei magazzini
comunali o in prossimitO del cantiere, owvvero Il
trasporto alle pubbliche discariche, pulizia di
eventuali tracce di asfalto
RIMOZIONE DI CORDONI
PISTA CICLABILE ESISTENTE 100 100,00
Totale| ml 100,00 5,00 500,00
54 1.02| SOLO POSA DI CORDONI
Solo posa di cordoni per marciapiedi, in granito o in
cemento, retti o curvi, posati su sottofondo in
calcestruzzo a q.li 200 di cemento per mc.
d'impasto, spessore cm. 10, compreso scavo,
carico, trasporto terra eccedente alle PP.DD.
SOLO POSA DI CORDONI
PISTA CICLABILE ESISTENTE 100 100,00
Totale| ml 100,00 12,00 1.200,00
1.03| CORDONI IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di cordoni in calcestruzzo
di cemento vibrato, su sottofondo in calcestruzzo
dello spessore di cm.10, rinfianchi pure in
calcestruzzo Rck 15 S4, completi di eventuali
bocche lupaie, compreso scavo, carico e trasporto
terra eccedente alle PP.DD.
CORDONI IN CALCESTRUZZO
55 B | retti di dimensioni cm. 10-12x25
retti di dimensioni cm. 10-12x25
COMPLETAMENTO CICLABILE
dasez. 11-sez. 12 2*120 240,00
da sez.13 a sez. 15+ 2 * (50+72+28) 300,00
Totale| ml 540,00 21,00 11.340,00
.26 | PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI SPESSORE CM. 8
ANTIUSURA
Fornitura e posa di pavimentazione in masselli
autobloccanti in calcestruzzo ad alta resistenza e di
A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro 37.958,77
A RIPORTARE Euro 1.282.778,30

PROGETTO ESECUTIVO
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COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

10/12/2008

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

UNITA

MISURA

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

56

57

1.26.B

1.40

TOTALE DEMOLIZION

RIPORTO Euro

qualsiasi forma dello spessore di cm. 8, con
superficie antiusura a base di quarzo per almeno 5
mm., compreso il piano di posa eseguito con sabbia
0/5 dello spessore di cm. 3/5 e sigillatura con
sabbia fine vagliata ad intasamento, normati
Pavitalia

PAVIM. AUTOBLOCCANTI CM.8 ANTIUSURA

di altri colori
di altri colori

COMPLETAMENTO CICLABILE
SPARTITRAFFICO INGRESSO PARK ARVEDI
6*2

Totale

CORDOLI AIUOLA SPARTITRAFFICO

Fornitura e posa in opera di cordoni in calcestruzzo
di cemento vibrao PER SPARTIT RAFFICO, su
sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm.10,
rinfianchi pure in calcestruzzo Rck 15 S4, completi
di eventuali bocche lupaie, compreso scavo, carico
e trasporto terra eccedente alle PP.DD.

CORDOLI AIUOLA SPARTITRAFFICO

retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza 14/26
cm

retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza 14/26
cm

COMPLETAMENTO CICLABILE
SPARTITRAFFICO INGRESSO PARK ARVEDI
2*6

2*3

Totale

|, SCAVI, FRESATURE Euro
A RIPORTARE Euro

mq

ml

12,00

12,00

12,00
6,00

18,00

26,00

34,00

1.282.778,30

312,00

612,00

38.882,77
1.283.702,30

PROGETTO ESECUTIVO
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.283.702,30
58 0.1| Segnaletica orizzontale - linea di margine
Linea di margine di colore bianca o gialla larghezza
cm 12

Segnaletica orizzontale linea di margine

COMPLETAMENTO CICLABILE

dasez. 11-sez. 12 2*120 240,00
da sez.13 a sez. 15+ 2 * (50+72+28) 300,00
dasez.lasez. 11 2*876 1.752,00
Totale| ml 2.292,00 0,60 1.375,20
59 0.10 | Segnaletica -- attraversamento ciclopedonale
Segnaletica -- attraversamneto ciclopedonale

rifrangente, secondo normative e dimensioni da
Cds, vernice spartitraffico con le seguenti
caretteristiche da scheda tecnica:

ASPETTO : la vernice deve essere omogenea e
ben dispersa, esente da grumi e da pellicole e non
deve presentarsi ispessita o gelatinosa;

COLORE : la vernice dopo l'essicazione, si deve
presntare con tono di bianco molto puro, senza
sfumature di colore grigio.

PESO SPECIFICO: il pe so specifico a 25 C, deve
essere da 1,500 a 1,700 kg/litro

VISCOSITA" la viscosita a 25 C, con metodo
ASTM - D - 5262, dovra corrispondere da 80 a 95
KU unita Krebs.

ESSICAZIONE: la vernice applicata con normali
macchine traccialinee, su normali superfici
bituminose, con condizioni di temperatura dell'aria,
compresa tra 15 C e 40 C, umidiota relativa non
superiore al 70%, dovra avere un tempo di
essicazione non superiore a 6 minuti primi, ed una
essicazione totale (apertura al traffico), non
superiore a 30 minuti primi;

VEICOLO: il residuo non volatile deve essere
compreso tra 65% e 75% in peso .

PIGMENTO : il pigmento dovra essere il biossido di
titanio e la percentuale non dovra essere inferiore al
10 % in peso totale;

SOLVENTI : | solventi contenuti nella
composizione della vernice dovranno essere
secondo la norma:

RESIDUO VOLATILE : il residuo non volatile della
vernice deve essere compreso tra il 70 e 85%
RIFRANGENZA : la rifrangenza deve essere data
da sfere di vetro mescolate durante il rpocesso di
lavorazione. Tale procedimento dovra far si che
dopo la essicazione e la successiva esposizione
della vernice all'usura della circolazione, lo strato
superficale della vernice stessa, svolga una
sufficiente  funzione di guida Iluminosa, per
rifrazione durante le ore notturne sotto I'azione delle
luci di fari degli autoveicoli anche con
pavimentazione bagnata. percentuale delle perilne
max 20% in peso.

DILUIZIONE : con diluente apposito in percentuale
non superiore al 10% .

Segnaletica -- attraversamento ciclopedonale

VIA ACQUAVIVA
A RIPORTARE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro 1.375,20
A RIPORTARE Euro 1.285.077,50

.32 -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.285.077,50
ATTRVERSAMENTO CICLO EPDONALE 20 *
4,50 90,00
attrversamenti varchi - ingressi ditte 15 * 3 45,00
20*3 60,00
13*3 39,00
16*3 48,00
33*3 99,00
20*3 60,00
18*3 54,00
Totale| mq 495,00 5,50 2.722,50
TOTALE PROLUNGAMENTO  PISTA
CICLABILE E SISTEMAZIONE
ESISTENTE Euro 42.980,47
TOTALE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro 4.097,70
A RIPORTARE Euro 1.287.800,00
-33 -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.287.800,00

ONERI PER LA SICUREZZA

Oneri Speciali

60 ZA.1.4|Oneri per la sicurezza -Delimitazione area cantiere
e opere prowvisonali diverse

Oneri per le opere necessarie alla delimitazione
dell'area di cantiere, compreso reti plasticate, reti
metalliche, pali , aperture di accesso, segnaletica
antiinfortunistica  relativa al  cantiere e alle
lavorazioni in atto, opere prowvisonali , segnaletica
stradale verticale e orizzontale secondo le norme
vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e
del cds e del dm. 10/07/2002;

Oneri per la sicurezza -Delimitazione area cantiere
e opere provvisionali diverse

1 1,00

Totale| a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00

ZA|ONERI PER LA SICUREZZA
ONERI PER LA SICUREZZA

61 20|SEGNALE STRADALE (SEGNALETICA
TEMPORANEA) SU SUPPORTO IN FERRO
SECONDO NORMATIVA VIGENTE (lavori i corso,
limite di velocita, senso unico alternato , inizio/fin
cantiere, materiale instabile, strettoia,ecc.

ART. 31 FIGURE VARIE SEGNALI DI
PERICOLO

SEGNALE STRADALE (SEGNALETICA
TEMPORANEA) SU SUPPORTO IN FERRO
SECONDO NORMATIVA VIGENTE (lavori i corso,
limite di velocita, senso unico alternato , inizio/fin
cantiere, materiale instabile, strettoia,ecc.

ART. 31 FIGURE VARIE SEGNALI DI
PERICOLO

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)

lavori n corso 10 10,00
limite velocita 30 km/h 4 4,00
senso unico alternato 4 4,00
inizio fine cantiere 2 2,00
strettoia 2 2,00
altri di pericolo e segnalazione 10 10,00

Totale| cad 32,00 60,00 1.920,00

62 30| SEGNALETICA LUMINOSA SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ART. 159 REG. CDS IMPIANTO
SEMAFORICO SINCRONIZZZATO
SEGNALETICA LUMINOSA SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ART. 159 REG. CDS IMPIANTO
SEMAFORICO SINCRONIZZZATO per tutto il
periodo lavorativo

A RIPORTARE ONERI|PER LA SICUREZZA Euro 4.920,00
A RIPORTARE Euro 1.292.720,00

34 -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano

Programmazione OO.PP. 10/12/2008
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.292.720,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)
1 1,00
Totale| cad 1,00 4.500,00 4.500,00
63 ZA.40 | SEGNALETICA LUMINOSA SECONDO

NORMATIVA VIGENTE

ART. 36 REG. CDS A LUCE GIALLA O LUCE
ROSSA

SEGNALETICA  LUMINOSA SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ART. 36 REG. CDS A LUCE GIALLA O LUCE

ROSSA
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)
20 20,00
Totale| cad 20,00 35,00 700,00
64 50| SEGNALETICA COMPLEMENTARE -
BARRIERE STRADALI SECONDO

NORMATIVA VIGENTE
FIG. 11392 ART. 32 REG CDS SEGNALETIC A

COMPLEMENTARE

BARRIERA STRADALE (SEGNALETICA

TEMPORANEA) SECONDO NORMATIVA

VIGENTE

FIG. Il 392 ART. 32 CDS SEGNALETIC A

COMPLEMENTARE

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a

ribasso)

30 30,00

Totale| cad 30,00 45,00 1.350,00

65 70| DPI - KIT s GUANTI, CASCO,

OTOPROTETTORI, PETTORINA

RIFRANGENTE

DPI - KIT s GUANTI, CASCO,

OTOPROTETTORI, PETTORINA

RIFRANGENTE
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a

ribasso)
5 5,00
Totale| cad 5,00 130,00 650,00
66 80|KIT PRONTO SOCCORSO

KIT PRONTO SOCCORSO
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a

ribasso)
1 1,00
A RIPORTARE ONERI|PER LA SICUREZZA Euro 12.120,00
A RIPORTARE Euro 1.299.920,00
-35 -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della

Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI PER LA SICUREZZA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE| UNITA R PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 1.299.920,00
Totale| cad 1,00 80,00 80,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

Euro 12.200,00
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA Euro 12.200,00
Importo lavori Euro 1.300.000,00

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
VIA ACQUAVIVA Euro 1.029.709,75
VIA DELLA CONCA E COLLEGAMENTO ALLA VIA
MILANO Euro 215.109,78
PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE
ESISTENTE Euro 42.980,47
ONERI PER LA SICUREZZA Euro 12.200,00
1.300.000,00
DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro 141.237,48
SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro 1.051.393,78
RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE Euro 35.556,80
SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro 33.611,94
OPERE VARIE E SISTEMAZIONE TERRENO Euro 26.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA Euro 12.200,00
1.300.000,00
IMPORTO LAVORI Euro 1.300.000,00
Oneri Speciali Euro 12.200,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 1.287.800,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti (iva 20% inclusa) Euro 51.400,00
lavori AEM impianto iilluminazione pubblica Euro 290.000,00
iva 20% SU € 1.590.000,00 e arrotondamento Euro 318.000,00
f.do progettazione Euro 28.600,00
spese tecniche per prove laboratorio e in sito (iva 20% inclusa) Euro 6.000,00
Spese generali (iva 20% inclusa) Euro 6.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 700.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 2.000.000,00

Cremona, 10/12/2008

Il progettista
Ing. Marco Paglairini
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