COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

A.01

B.01

B.02

B.04

B.11

E.O3

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO

( Euro trentavirgolazerozero )

NOLEGGIO DI PALA CARICATRICE

Noleggio di pala meccanica caricatrice di
qualsiasi potenza, anche ruspa, su ruote
gommate o cingolate, data funzionante sul luogo
d'impiego, per qualsiasi lavoro, compreso il
personale di manovra, il carburante, Il
lubrificante e quant'altro necessario

NOLEGGIO DI PALA CARICATRICE

( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE

Noleggio di escavatore a cingoli o gommato di
qualsiasi potenza, con braccio snhodabile
idraulico diritto o rovescio, dato funzionante sul
luogo  d'impiego, munito  di  qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso
'escavatorista, il carburante, il lubrificante e
guant'altro necessario

NOLEGGIO DI ESCAVATORE

( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

NOLEGGIO DI AUTOCARRO

Noleggio di autocarro di qualsiasi portata per
trasporti vari, anche a cassa ribaltabile, dato
funzionante sul luogo d'impiego, compreso
l'autista, il carburante, il lubrificante e quant'altro
necessario

NOLEGGIO DI AUTOCARRO

( Euro quarantaseivirgolazerozero )

NOLEGGIO DI MARTELLO DEMOLITORE
ELETTRICO PORTATILE

Noleggio di martello demolitore elettrico portatile,
dato funzionante sul luogo d'impiego, compreso
l'operatore, il consumo di forza motrice o il
gruppo  elettrogeno  con  combustibile, il
lubrificante, il personale per il funzionamento e
guant'altro necessario

NOLEGGIO DI MARTELLO DEMOLITORE
ELETTRICO PORTATILE

( Euro trentaduevirgolazerozero )

SCAVO A MACCHINA A SEZIONE RISTRETTA
FINO A MT.1,5
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PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

30,00

57,00

59,00

46,00

32,00



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

E.06

E.O7

E.14

E.16

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi
meccanici sino alla profonditO di mt. 1,5 in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
escluso la rottura di sovrastrutture stradali,
compresa la regolarizzazione del fondo dello
scavo, la formazione delle tampe e delle nicchie,
la demolizione di eventuali blocchi, manufatti o
vecchi fognoli e fognature, le eventuali
sbadacchiature e puntellature, [I'eventuale
aggottamento dell'acqua del vano scavo e
l'eventuale accatastamento del materiale estratto
lungo la sede stradale o in prossimitO del
cantiere per l'eventuale reimpiego, compreso in
tal caso anche gli oneri per il rinterro

SCAVO A MACCHINA FINO AMT.1,5

( Euro diecivirgolazerozero )

SOVRAPPREZZO PER TAGLIO MANTO
D'ASFALTO

Sovrapprezzo per il taglio del manto d'asfalto
sulla sede stradale per la formazione di tracce
continue in occasione di scavi a sezione ristretta,
eseguito con idonea fresatrice a disco
diamantato o macchina taglia asfalto autorizzata
dal Comune di Cremona

SOVR.ZO TAGLIO MANTO D'ASFALTO

( Euro duevirgolazerozero )

SOVRAPPREZZO PER DISFACIMENTO Dl
STRATI BITUMINOSI

Sovrapprezzo per scavi in strati di fondazione
bituminosi di qualsiasi genere (tappeto, binder,
ecc.) e di qualsiasi spessore eseguito in
occasione di scavi a sezione ristretta, comprese
tutte le attrezzature e le operazioni necessarie
alla demolizione delle sovrastrutture stesse
SOVR.ZO DISF. STRATI BITUMINOSI

( Euro duevirgolacinquanta )

DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN
CALCESTRUZZO ARMATO

Demolizione di struttura in calcestruzzo armato,
comprese tutte le attrezzature necessarie, |l
carico e il trasporto alle PP.DD. del materiale di
risulta

DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN C.A.

( Euro duecentosessantavirgolazerozero )
TRASPORTO ALLE PP.DD. CON
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PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

10,00

2,00

2,50

260,00



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

E.39

F.02

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

CARICAMENTO A MACCHINA

Trasporto alle Pubbliche Discariche del materiale
di risulta dagli scavi, per grossi lavori di
manutenzione, compreso il carico con mezzi
meccanici, I'eventuale manodopera dell'operaio
in aiuto e lo scarico.

IL VOLUME DA COMPUTARE E' QUELLO
DERIVANTE DALLE EFFETTIVE MISURE
GEOMETRICHE DELLA SEZIONE DI SCAVO
AUMENTATO DEL 25% PER INCREMENTO
DELLO STESSO DOPO LO SCAVO.
TRASPORTO PP.DD. CARICAMENTO A
MACCHINA

( Euro quattrovirgolaventi )

CIGLIATURA BORDI BANCHINE STRADALI
gigliatura bordi delle  banchine stradali con
mezzi meccanici in cantiere, compreso tutte le
operazioni di paleggio occorrenti per la
formazione di un consono piano quotato e
relative aperture in scarpate per il colo delle
acque meteoriche, il trasporto a rifiuto del
materiale terroso eccedente, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L.

CIGLIATURA BORDI BANCHINE STRADALI

( Euro zerovirgolacinquanta )

SCAVO DI SBANCAMENTO O DI
CASSONETTO

Scavo di sbancamento o di cassonetto, in
terreno di qualsiasi natura o consistenza,
compreso il disfacimento di  eventuali
pavimentazioni e massicciate, il carico e il
trasporto alle PP.DD. o l'accatastamento del
materiale lungo la sede per I'eventuale reimpiego
SCAVO SBANCAMENTO O CASSONETTO

( Euro cinquevirgolazerozero )

FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ottenuta con attrezzatura a fresa,
compreso il carico del materiale fresato su
autocarro, il trasporto e lo scarico del materiale a
qualsiasi distanza e la pulizia del piano di posa
della nuova pavimentazione con motoscopatrice
ed eventuali tempi morti per la presenza dei
chiusini.

La fresatura dovra' essere eseguita in modo da
ottenere una livelletta costante ed uniforme
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PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

4,20

0,50

5,00



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

F.04.D

F.11

G.02.A

G.03

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

dando al piano stradale le quote prescritte dalla
D.L.

FRESATURA CONGLOM. BITUMINOSO

per spessore da 0a 20 cm.

Fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ottenuta con attrezzatura a fresa,
compreso il carico del materiale fresato su
autocarro, il trasporto e lo scarico del materiale a
qualsiasi distanza e la pulizia del piano di posa
della nuova pavimentazione con motoscopatrice
ed eventuali tempi morti per la presenza dei
chiusini.

La fresatura dovra' essere eseguita in modo da
ottenere una livelletta costante ed uniforme
dando al piano stradale le quote prescritte dalla
D.L.

per spessore da 0 a 20 cm.

( Euro quarantunovirgolazerozero )

ONERE PER SCARICO MATERIALE DI
RISULTA ALLE PP.DD

Onere per scarico materiale di risulta alle PP.DD.
(documentato dalle bolle di pesatura rilasciate
dalla discarica comunale)

ONERI DISCARICA

( Euro zerovirgolaquaranta )

F.P.O. MISTO NATURALE DI GHIAIA E SABBIA
(TOUT-VENANT)

Fornitura, stesa, regolarizzazione e cilindratura o
costipamento di misto naturale di ghiaia e sabbia
(tout -venant) priva di materie terrose,
granulometricamente ben assortita  per
massicciate stradali o riempimenti del vano degli
scavi.

SI INTENDONO PICCOLI LAVORI QUELLI CHE
NECESSITANO UNA FORNITURA TOTALE DI
GHIAIA E/O SABBIA NON SUPERIORE A 3
(TRE) MC.

MISTO NATURALE (TOUT-VENANT)

per grossi lavori di manutenzione

per grossi lavori di manutenzione

( Euro ventiduevirgolazerozero )

F.P.O. MISTO NATURALE DI GHIAIA E
SABBIA STABILIZZATO

Fornitura, stesa, cilindratura di misto naturale di
ghiaia e sabbia a grunulometria selezionata
(stabilizzato) per ogni tipo di impiego

MISTO NATURALE STABILIZZATO
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PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

41,00

0,40

22,00



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE u.m. PREZZO

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mc 28,00
( Euro ventottovirgolazerozero )

F.P.O. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Conglomerato  bituminoso per strato di
collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
ottenuto con graniglia e pietrischetti della 1V cat.
prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo
confezionato a caldo con idonei impianti, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine finitrici,
compattazione a mezzo di rullo tandem
compreso ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte
CONGLOM. BITUM. STRATI COLLEGAMENTO
G.05.A dello spessore finito cm. 6
dello spessore finito cm. 6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 7,50
( Euro settevirgolacinquanta )

RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE
IN GHISA
Rimessa in quota di pozzetti a seguito di
ripavimentazione  stradale, compresa la
rimozione di chiusini o caditoie, I'elevazione
delle pareti esclusivamente e rigorosamente da
effettuarsi con getto di calcestruzzo o malta
cementizia (NON E' AMMESSO L'IMPIEGO DI
MATERIALI LATERIZI DI QUALSIASI TIPO) e la
successiva posa in opera degli stessi chiusini o
caditoie
RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI E CADITOIE IN
GHISA

G.09.A per chiusini di dimensioni cm.
28x38,35x35,40x40x45%x45,50x50;
per chiusini di dimensioni cm.
28x38,35x35,40x40x45x45,50x50;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad 65,00
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

G.09.B per chiusini di dimensioni cm. 50x70, 60x60,
diam. 60 o superiori
per chiusini di dimensioni cm. 50x70, 60x60,
diam. 60 cm. o superiori
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad 95,00
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

G.20 Conglomerato  bituminoso "Antiskid" con
bitume modificato spess. cm. 4
F.P.O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
ANTISDRUCCIOLO CHIUSO dello spessore
-5 -

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

G.23

G.60

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

finito cm. 4

Conglomerato bituminoso ottenuto con una
elevata percentuale di graniglia, impastato a
caldo con bitume modificato, filler ed eventuali
fibre organiche ed additivi, con le caratteristiche
di cui al punto 7.7 del C.S.A., fornito e posto in
opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattazione a mezzo di rullo di idoneo peso e
caratteristiche

compreso studio della miscela del conglomerato)
Conglomerato bituminoso "Antiskid" con bitum
modificato spess. cm. 4

( Euro ottovirgolacinquanta )

Strato di collegamento con bitume
modificato spess.cm. 8

CF.P.O. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATI DI COLLEGAMENTO CON BITUME
MODIFICATO dello spessore finito cm. 8
Conglomerato  bituminoso per strato di
collegamento, ottenuto con graniglia, pietrisco,
sabbia ed eventuali additivi, impastato a caldo
con bitume modificato previo essiccamento degli
aggregati, con le caratteristiche di cui al punto
7.2.del C.S.A., fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattazione a
mezzo di rullo di idoneo peso e caratteristiche,
compreso ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte compreso studio della miscela del
conglomerato)

Strato di collegamento con bitume modificato
spess. cm. 8

( Euro undicivirgolacinquanta )

RICICLAGGIO A FREDDO PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE IN ASFALTO SPESS. CM. 25
RICICALGGIO A FREDDO IN SITO - con la
tecnica del bitume schiumato e emelusione
bituminosa

Rigenerazione in sito della pavimentazione
esistente  costituita da  stabilizzato e/o
conglomerato  bituminoso  tramite  idonee
macchine riciclatrici in grado di fresare e
impastare contemporaneamente il pacchetto
stradale, il cemento, preventivamente steso sulla
superficie stradale, il bitume schiumato caldo e
l'acqua di lavorazione con dosaggi e modalita
inserite nel punto 12. del C:S:A: parte 2"e
secondo lo studio di laboratorio ricetta n. 8
allegata al progetto . L'omogeneizzazione e la
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PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

8,50

11,50



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

1.01

1.02

1.03.B

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

posa della miscela direttamente in sito,
regolarizzazione eseguita con motogreder e
compattazione effettuata con rullo liscio vibrante
a diverse ampiezze con energia minima di 450
kN dotato di sistema di controllo computerizzato
della compattazione per il raggiungimento
corretto del grado di addensamento rispetto al
valore determinato nello studio di laboratorio
preventivo e successivamente con rullo
gommato (gomma-gomma) da almeno 16 ton.
Nonché ogni altro onere e magistero per fornire
la pavimentazione perfettamente ripristinata
nelle sagome e nella struttura.compreso studio
della miscela del conglomerato)

RICICLAGGIO A FREDDO PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE IN ASFALTO SPESS. CM. 25

( Euro ottantavirgolazerozero )

RIMOZIONE DI CORDONI
Rimozione di cordonature in cemento, granito,
trachite, porfido, ecc., compreso pulizia, carico,
scarico e accatastamento ordinato nei magazzini
comunali o in prossimitO del cantiere, ovvero il
trasporto alle pubbliche discariche, pulizia di
eventuali tracce di asfalto
RIMOZIONE DI CORDONI

( Euro cinquevirgolazerozero )

SOLO POSA DI CORDONI

Solo posa di cordoni per marciapiedi, in granito o
in cemento, retti 0 curvi, posati su sottofondo in
calcestruzzo a q.li 2.00 di cemento per mc.
d'impasto, spessore cm. 10, compreso scavo,
carico, trasporto terra eccedente alle PP.DD.
SOLO POSA DI CORDONI

( Euro dodicivirgolazerozero )

CORDONI IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera di cordoni in
calcestruzzo di cemento vibrato, su sottofondo in
calcestruzzo dello spessore di cm.10, rinfianchi
pure in calcestruzzo Rck 15 S4, completi di
eventuali bocche lupaie, compreso scavo, carico
e trasporto terra eccedente alle PP.DD.
CORDONI IN CALCESTRUZZO

retti di dimensioni cm. 10-12x25

retti di dimensioni cm. 10-12x25

( Euro ventunovirgolazerozero )
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PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

80,00

5,00

12,00

21,00



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE u.m. PREZZO
PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI SPESSORE CM. 8
ANTIUSURA

Fornitura e posa di pavimentazione in masselli
autobloccanti in calcestruzzo ad alta resistenza e
di qualsiasi forma dello spessore di cm. 8, con
superficie antiusura a base di quarzo per almeno
5 mm., compreso il piano di posa eseguito con
sabbia 0/5 dello spessore di cm. 3/5 e sigillatura
con sabbia fine vagliata ad intasamento, normati

Pavitalia
PAVIM. AUTOBLOCCANTI CM.8 ANTIUSURA
1.26.B di altri colori
di altri colori
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 26,00
( Euro ventiseivirgolazerozero )
CORDOLI AIUOLA SPARTITRAFFICO
Fornitura e posa in opera di cordoni in
calcestruzzo di cemento vibrato PER
SPARTITRAFFICO, su sottofondo in
calcestruzzo dello spessore di cm.10, rinfianchi
pure in calcestruzzo Rck 15 S4, completi di
eventuali bocche lupaie, compreso scavo, carico
e trasporto terra eccedente alle PP.DD.
CORDOLI AIUOLA SPARTITRAFFICO
1.40.A retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza 75
cm
retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza 75
cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ml 31,00
( Euro trentunovirgolazerozero )
1.40.B retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza
14/26 cm
retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza 14/26
cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ml 34,00
( Euro trentaquattrovirgolazerozero )
M.31 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI E
CADITOIE

Fornitura e posa in opera di chiusini per
fognature in ghisa sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN 124
classe D400 con resistenza a rottura maggiore di
40 t., del tipo che verrO indicato dalla D.L.,
comprese tutte le opere murarie necessarie per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, oltre
alla fornitura e alla certificazione di
corrispondenza del materiale alle norme e alle
caratteristiche suddette (IL LETTO D'APPOGGIO
DEI TELAI DOVRA' ESSERE

-8 -

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

M.46

M.60

M.61

N.79

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

RIGOROSAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE
REALIZZATO CON MALTA CEMENTIZIA NON
ESSENDO AMMESSO L'UTILIZZO Dl
MATERIALI LATERIZI)

GHISA SFEROIDALE CHIUSINI E CADITOIE

( Euro duevirgolaottanta )

RIMOZIONE DI CHIUSINI ESISTENTI
Rimozione di chiusini in CEMENTO O GHISA
esistenti di qualsiasi dimensione, compreso
l'ausilio di mezzi meccanici, carico e trasporto
del chiusino al magazzino comunale;
RIMOZIONE DI CHIUSINI ESISTENTI

( Euro venticinquevirgolazerozero )

CANALETTA DI SCARPATA - INVITO A
EMBRICE 30X50X55

CANALETTA DI SCARPATA - INVITO A
EMBRICE 30X50X55 - Fornitura e posa in opera
di canaletta per scarpata - invito a embrice cm
30x50x55 prefabbricata in cemento , compreso
scavo, sottofondo e rinfianco in calcestruzzo
Rck 20 S4, carico e trasporto del materiale di
risulta alla PP.DD, i

CANALETTA DI SCARPATA - INVITO A
EMBRICE 30X50X55

( Euro quarantaduevirgolazerozero )

CANALETTA DI SCARPATA - ELEMENTO DI
SCARPATA 30X40X55

CANALETTA DI SCARPATA - ELEMENTO DI
SCARPATA 30X40X55- Fornitura e posa in
opera di canaletta per scarpata - elelmento di
scarpata cm 30x40x55 prefabbricata in cemento
, compreso scavo, sottofondo e rinfianco in
calcestruzzo Rck 20 S4, carico e trasporto del
materiale di risulta alla PP.DD,;

CANALETTA DI SCARPATA - ELEMENTO DI
SCARPATA 30X40X55

( Euro ventiduevirgolazerozero )

GUARD-RAIL TRIPLA ONDA- CLASSE H2
288kJ 3N BORDO LATERALE RILEVATO
Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza
a TRIPLA ONDA di acciaio di qualita S275JR E
S235JR- EN 10025, retta o curva costituita da
nastro di acciaio dello spessore di mm. 2,5,
altezza 508 mm, sviluppo 750 mm,

paletti di sostegno in pofilato metallico con

-9 -

PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

2,80

25,00

42,00

22,00



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

N.89

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

sezione a U 80x100x80x5 H= 1700 mm, infissi
nel terreno ad interasse di 2267 mm ;
distanziatori da 377x365 mm psess. 4 mm;
piatto sagomato da 70x5 mm avente interasse
4000 mm

piastrina antisfilamento da 30x100x5 mm;
bulloneria di collegamentiosecondo norme UNI
3740,

il tutto zincato a caldo secondo norme UNI EN
ISO 1461, data in opera a perfetta regola d'arte,
in tutto rispondente ai requisiti fissati dalle norme
tecniche.

dispositivi rifrangenti catadiottro in metacrilato
bifacciale bianco /rosso o arancione per strada a
senso unico di marcia in ragione di 1:3 nastri ed
ogni accessorio,;

corredato di certificazione e omologazione
ministeriale per crash test;

(destinazione d'uso : bordo laterale rilevato fila
singola e spartitraffico rilevato a due file
opposte parallele)

CLASSE H2- BORDO LATERALE RILEVATO
(3N) -LIVELLO CONTENIMENTO 288KJ
NORMATIVA . D.M. 03/06/1998

GUARD-RAIL TRIPLA ONDA- CLASSE H2
288kJ 3N BORDO LATERALE RILEVATO

( Euro sessantavirgolazerozero )

TERMINALE GUARD-RAIL TRIPLA ONDA-
CLASSE H2 288kJ 3N BORDO LATERALE
RILEVATO

Fornitura e posa in opera di GRUPPO
TERMINALE (TRIPLA ONDA di acciaio di qualita
S275JR E S235JR- EN 10025,) costituito da
nastro di acciaio dello spessore di mm. 2,5,
bulloneria di collegamentiosecondo norme UNI
3740,

il tutto zincato a caldo secondo norme UNI EN
ISO 1461, data in opera a perfetta regola d'arte,
in tutto rispondente ai requisiti fissati dalle norme
tecniche.

per barriera stradale tipo :

(destinazione d'uso : bordo laterale rilevato fila
singola e spartitraffico rilevato a due file
opposte parallele)

CLASSE H2- BORDO LATERALE RILEVATO
(3N) -LIVELLO CONTENIMENTO 288KJ
NORMATIVA . D.M. 03/06/1998

TERMINALE -GUARD-RAIL TRIPLA ONDA-
CLASSE H2 288kJ 3N BORDO LATERALE
RILEVATO

PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

60,00

160,00



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

N.99

0.1

0.8

0.9

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
( Euro centosessantavirgolazerozero )

RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE IN
ACCIAIO

RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE IN
ACCIAIO esistente, compreso ausilio di mezzi
meccanici, fiamma ossidrica, con carico e
trasporto in luogo indicato dalla D.I.

RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE IN
ACCIAIO

( Euro seivirgolazerozero )

Segnaletica orizzontale - linea di margine
Linea di margine di colore bianca o gialla
larghezza cm 12

Segnaletica orizzontale linea di margine

( Euro zerovirgolasessanta )

Segnaletica verticale - pali segnaletici
Segnaletica verticale - pali segnaletici e
segnale di pericolo, obbligo, ecc. dn 60 cm
Segnaletica verticale - pali segnaletici

( Euro centocinquevirgolazerozero )

Segnaletica -- simboli su pavimentazione
(ciclo/pedone/stop) rifrangente

Segnaletica -- simboli su pavimentazione
(ciclo/pedone/stop) rifrangente, secondo
normative e dimensioni da Cds, vernice
spartitraffico con le seguenti caretteristiche da
scheda tecnica:

ASPETTO : la vernice deve essere omogenea e
ben dispersa, esente da grumi e da pellicole e
non deve presentarsi ispessita o gelatinosa;
COLORE : la vernice dopo l'essicazione, si
deve presntare con tono di bianco molto puro,
senza sfumature di colore grigio.

PESO SPECIFICO: il peso specifico a 25 C,
deve essere da 1,500 a 1,700 kg/litro
VISCOSITA": la viscosita a 25 C, con metodo
ASTM - D - 5262, dovra corrispondere da 80 a
95 KU unita Krebs.

ESSICAZIONE: la vernice applicata con normali
macchine traccialinee, su normali superfici
bituminose, con condizioni di temperatura
dell'aria, compresa tra 15 C e 40 C, umidiota
relativa non superiore al 70%, dovra avere un
tempo di essicazione non superiore a 6 minuti
primi, ed una essicazione totale (apertura al

-11 -

PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

6,00

0,60

105,00



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

0.10

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

traffico), non superiore a 30 minuti primi;
VEICOLO: il residuo non volatile deve essere
compreso tra 65% e 75% in peso .

PIGMENTO : il pigmento dovra essere il biossido
di titanio e la percentuale non dovra essere
inferiore al 10 % in peso totale;

SOLVENTI : | solventi contenuti nella
composizione della vernice dovranno essere
secondo la norma:

RESIDUO VOLATILE : il residuo non volatile
della vernice deve essere compreso tra il 70 e
85%

RIFRANGENZA : la rifrangenza deve essere
data da sfere di vetro mescolate durante il
rpocesso di lavorazione. Tale procedimento
dovra far si che dopo la essicazione e la
successiva esposizione della vernice all'usura
della circolazione, lo strato superficale della
vernice stessa, svolga una sufficiente funzione
di guida luminosa, per rifrazione durante le ore
notturne sotto l'azione delle luci di fari degli
autoveicoli anche con pavimentazione bagnata.
percentuale delle perilne max 20% in peso.

DILUIZIONE : con diluente apposito in
percentuale non superiore al 10% .
Segnaletica -- simboli su pavimentazione

(ciclo/pedone/stop) rifrangente

( Euro diecivirgolazerozero )

Segnaletica -- attraversamento ciclopedonale
Segnaletica -- attraversamneto ciclopedonale
rifrangente, secondo normative e dimensioni da
Cds, vernice spartitraffico con le seguenti
caretteristiche da scheda tecnica:

ASPETTO : la vernice deve essere omogenea e
ben dispersa, esente da grumi e da pellicole e
non deve presentarsi ispessita o gelatinosa;
COLORE : la vernice dopo l'essicazione, si
deve presntare con tono di bianco molto puro,
senza sfumature di colore grigio.

PESO SPECIFICO: il peso specifico a 25 C,
deve essere da 1,500 a 1,700 kg/litro
VISCOSITA": la viscosita a 25 C, con metodo
ASTM - D - 5262, dovra corrispondere da 80 a
95 KU unita Krebs.

ESSICAZIONE: la vernice applicata con normali
macchine traccialinee, su normali superfici
bituminose, con condizioni di temperatura
dell'aria, compresa tra 15 C e 40 C, umidiota
relativa non superiore al 70%, dovra avere un
tempo di essicazione non superiore a 6 minuti
primi, ed una essicazione totale (apertura al
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PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

10,00



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

0.20

0.40

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

traffico), non superiore a 30 minuti primi;
VEICOLO: il residuo non volatile deve essere
compreso tra 65% e 75% in peso .

PIGMENTO : il pigmento dovra essere il biossido
di titanio e la percentuale non dovra essere
inferiore al 10 % in peso totale;

SOLVENTI : | solventi contenuti nella
composizione della vernice dovranno essere
secondo la norma:

RESIDUO VOLATILE : il residuo non volatile
della vernice deve essere compreso tra il 70 e
85%

RIFRANGENZA : la rifrangenza deve essere
data da sfere di vetro mescolate durante il
rpocesso di lavorazione. Tale procedimento
dovra far si che dopo la essicazione e la
successiva esposizione della vernice all'usura
della circolazione, lo strato superficale della
vernice stessa, svolga una sufficiente funzione
di guida luminosa, per rifrazione durante le ore
notturne sotto l'azione delle luci di fari degli
autoveicoli anche con pavimentazione bagnata.
percentuale delle perilne max 20% in peso.

DILUIZIONE : con diluente apposito in
percentuale non superiore al 10% .
Segnaletica -- attraversamento ciclopedonale

( Euro cinquevirgolacinquanta )

Segnaletica verticale -SEGNALE DN 60 E pali
segnaletici

Segnaletica verticale - fornitura e posa pali
segnaletici con segnale disco dn 60 alta
rifrangenza, palo zincato H, 2,70, collare anche
bifacciale e bulloneria di ancoraggio,
assemblaggio e quant'altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte, compreso, foro e
sigillatura del palo

Segnaletica verticale - SEGNALE DN 60 E pali
segnaletici

( Euro centoquindicivirgolazerozero )

Segnaletica verticale - RIMOZIONE DI
SEGNALE ESISTENTI

Segnaletica verticale - RIMOZIONE DI
SEGNALE ESISTENTI compreso pali, con
ausilio di mezzi meccanici e asportazione
completa dal plinto;

Segnaletica verticale - RIMOZIONE DI
SEGNALE ESISTENTI

( Euro diecivirgolaventi )

PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

5,50

115,00

10,20



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

73

7.90.6.2.1

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE u.m.

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

Piantumazione di alberi cfr min. 35, cm
Piantumazione di alberi di medio e alto fusto,
compreso scavo, reinterro con torba, formazione
dell'aiuola, palo tutore, innaffio, e garanzia di
attecchimento;

Piantumazione di alberi cfr min. 35,00 cm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad
( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero )
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE
- MANUTENZIONE ALBERATURE -

- MANUTENZIONE ALBERATURE -

- MANUTENZIONE ALBERATURE -

Potatura di contenimento di esemplari arborei
decidui

Potatura di contenimento di esemplari arborei
decidui, secondo la forma campione stabilita
dalla D.L. e comunque sempre secondo il criterio
della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno;
eliminazione delle parti secche, spollonatura al
piede e fino alla prima impalcatura. Intervento
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo
meccanico necessari, disinfezione con idonei
materiali ovunque eseguiti di diametro superiore
a 7 cm., raccolta, carico e trasporto del materiale
di risulta alle pp.dd. oneri compresi.

Potatura di contenimento di esemplari arborei
decidui

esemplare di altezza da mt .10 a mt. 16
esemplare di altezza da mt. 10 a mt. 16
esemplare di altezza da mt .10 a mt. 16

a forma espansa

a forma espansa e chioma con diametro non
superiore a mt. 10

a forma espansa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad.

( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )
OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

- MANUTENZIONE ALBERATURE -

- MANUTENZIONE ALBERATURE -

- MANUTENZIONE ALBERATURE -
Abbattimento di alberi adulti

Abbattimento di alberi adulti. Intervento
completo di ogni onere, compreso macchina
operatrice, attrezzatura, eventuali potature di
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PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

450,00

250,00



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE u.m. PREZZO

alleggerimento, rimozione del ceppo esistente,
integrazione con terra da coltivo e relativo
livellamento alle quote esistenti, raccolta, carico
e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.
oneri compresi
Abbattimento di alberi adulti

Z2.90.9.3 esemplari di altezza da mt. 16 a mt. 20
esemplari di altezza da mt. 16 a mt. 20
esemplari di altezza da mt. 16 a mt. 20

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad. 400,00
( Euro quattrocentovirgolazerozero )

ZA1.4 Oneri per la sicurezza -Delimitazione area
cantiere e opere provvisonali diverse
Oneri per le opere necessarie alla delimitazione
dell'area di cantiere, compreso reti plasticate, reti
metalliche, pali , aperture di accesso,
segnaletica antiinfortunistica relativa al cantiere
e alle lavorazioni in atto, opere provvisonali ,
segnaletica stradale verticale e orizzontale
secondo le norme vigenti in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro e del cds e del dm.
10/07/2002;
Oneri per la sicurezza -Delimitazione area
cantiere e opere provvisionali diverse
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo 3.000,00
( Euro tremilavirgolazerozero )
ONERI PER LA SICUREZZA
ONERI PER LA SICUREZZA

ZA.20 SEGNALE STRADALE (SEGNALETICA
TEMPORANEA) SU SUPPORTO IN FERRO
SECONDO NORMATIVA VIGENTE (lavori i
corso, limite di velocita, senso unico alternato
, inizio/fin cantiere, materiale instabile,
strettoia,ecc.
ART. 31 FIGURE VARIE SEGNALI Dl
PERICOLO
SEGNALE STRADALE (SEGNALETICA
TEMPORANEA) SU SUPPORTO IN FERRO
SECONDO NORMATIVA VIGENTE (lavori i
corso, limite di velocita, senso unico alternato |,
inizio/fin cantiere, materiale instabile,
strettoia,ecc.
ART. 31 FIGURE VARIE SEGNALI DI
PERICOLO
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad 60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

ZA.30 SEGNALETICA LUMINOSA SECONDO

-15 -

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Programmazione OO.PP

Codice

ZA.40

ZA.50

ZA.70

ZA.80

Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Conca e collegamento con la Via Milano

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

NORMATIVA VIGENTE

ART. 159 REG. CDS IMPIANTO
SEMAFORICO SINCRONIZZZATO
SEGNALETICA LUMINOSA SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ART. 159 REG. CDS IMPIANTO

SEMAFORICO SINCRONIZZZATO per tutto il
periodo lavorativo

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)

( Euro quattromilacinquecentovirgolazerozero )

SEGNALETICA LUMINOSA SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ART. 36 REG. CDS A LUCE GIALLA O
LUCE ROSSA

SEGNALETICA LUMINOSA SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

ART. 36 REG. CDS A LUCE GIALLA O
LUCE ROSSA

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

SEGNALETICA COMPLEMENTARE -
BARRIERE STRADALI SECONDO
NORMATIVA VIGENTE

FIG. 11 392 ART. 32 REG CDS SEGNALETIC
A COMPLEMENTARE

BARRIERA STRADALE (SEGNALETICA
TEMPORANEA) SECONDO NORMATIVA
VIGENTE

FIG. 1l 392 ART. 32 CDS SEGNALETIC A
COMPLEMENTARE

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)

( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

DPI - KIT , GUANTI, CASCO,
OTOPROTETTORI, PETTORINA
RIFRANGENTE

DPI - KIT , GUANTI, CASCO,
OTOPROTETTORI, PETTORINA

RIFRANGENTE
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)

( Euro centotrentavirgolazerozero )
KIT PRONTO SOCCORSO
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PROGETTO ESECUTIVO

10/12/2008

PREZZO

4.500,00

35,00

45,00

130,00



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE u.m. PREZZO

KIT PRONTO SOCCORSO

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a

ribasso)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad 80,00
( Euro ottantavirgolazerozero )

Cremona, 10/12/2008

Il progettista
Ing. Marco Pagliarini
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PROGETTO ESECUTIVO



