
COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

VIA ACQUAVIVA

    1             F.02 SCAVO DI SBANCAMENTO O DI
CASSONETTO
Scavo di sbancamento o di cassonetto, in terreno di
qualsiasi natura o consistenza, compreso il
disfacimento di eventuali pavimentazioni e
massicciate, il carico e il trasporto alle PP.DD. o
l'accatastamento del materiale lungo la sede per
l'eventuale reimpiego
SCAVO SBANCAMENTO O CASSONETTO

VIA ACQUAVIVA  
banchina lato  canale  
sez. 1 - sez 2  14 * 5 * ,3       21,00
sez. 2- sez . 3  146, * ((5+4,3)/2) * ,3      203,67
sez. 3 - sez 4  14 * ((4,3+2,90)/2) * ,3       15,12
sez. 4 - sez. 5  66 * ((2,90+2,7)/2) * ,3       55,44
sez.5 - sez.6  30 * 2,7 * ,3       24,30
sez. 6 - sez. 7  20 * 2,7 * ,3       16,20
sez. 7-sez. 8  260 * ((2,7+2,8)/2) * ,3      214,50
sez. 8 - sez. 9  200 * ((2,8+2,9)/2) * ,3      171,00
sez. 9 - sez. 10  61 * 2,9 * ,3       53,07
sez. 10- sez. 11  65 * ((2,9+3,2)/2) * ,3       59,48
sez. 11 - sez. 12  94 * ((3,20+1,50)/2) * ,50      110,45
sez. 13- sez. 14  48 * ((0,70+1,9)/2) * ,50       31,20
sez. 14 - sez. 15  80 * ((1,9+1,8)/2) * ,30       44,40
sez. 18-  sez. 19  20 * ((2,5+2,20)/2) * ,4       18,80
sez. 19 - sez. 20  90 * ((2,2+1,5)/2) * ,4       66,60
sez. 20 - sez. 21  110 * 1,5 * ,4       66,00
sez. 21 - sez. 22  350 * 1,5 * ,4      210,00
sez. 22 - sez. 23  20 * 1,5 * ,4       12,00
sez. 23- sez. 24  96 * 1,50 * ,4       57,60
sez. 24- sez. 25  24 * 1,50 * ,4       14,40
banchina lato parco ferroviario  
sez. 1 - sez 2  14 * 2 * ,6       16,80
sez. 2- sez . 3  146, * ((2+1,6)/2) * ,6      157,68
sez. 3 - sez 4  14 * 1,6 * ,6       13,44
sez. 4 - sez. 5  66 * ((1,6+1,8)/2) * ,6       67,32
sez.5 - sez.6  30 * 1,8 * ,6       32,40
sez. 6 - sez. 7  20 * 1,8 * ,6       21,60
sez. 7-sez. 8  260 * ((1,8+2)/2) * ,6      296,40
sez. 8 - sez. 9  200 * ((2+1,6)/2) * ,6      216,00
sez. 9 - sez. 10  61 * ((1,6+1,8)/2) * ,6       62,22
sez. 10- sez. 11  65 * 1,8 * ,6       70,20
sez. 11 - sez. 12  94 * ((1,8+3)/2) * ,6      135,36
sez. 12 - sez. 13  32 * ((3+3,5)/2) * ,6       62,40
sez. 13- sez. 14  48 * ((3+5)/2) * ,6      115,20
sez. 14 - sez. 15  80 * ((5+2,5)/2) * ,6      180,00
sez. 15 - sez. 16  20 * ((2,5+1,5)/2) * ,6       24,00
sez. 16- sez. 17 attrvers ferroviario  
sez. 17-18  20 * ((1,5+1,3)/2) * ,6       16,80
sez. 18-  sez. 19  20 * 1,50 * ,6       18,00
sez. 19 - sez. 20  
sez. 20 - sez. 21  110 * 1,30 * ,6       85,80
sez. 21 - sez. 22  350 * 1,3 * ,6      273,00
sez. 22 - sez. 23  20 * 1,3 * ,6       15,60
sez. 23- sez. 24  96 * 1,3 * ,6       74,88
sez. 24- sez. 25  24 * 1,3 * ,6       18,72

                                   Totale mc    3.439,05         5,00       17.195,25

A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro       17.195,25
A RIPORTARE Euro       17.195,25

- 1  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       17.195,25

            F.04 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ottenuta con attrezzatura a fresa,
compreso il carico del materiale fresato su
autocarro, il trasporto e lo scarico del materiale a
qualsiasi distanza e la pulizia del piano di posa della
nuova pavimentazione con motoscopatrice ed
eventuali tempi morti per la presenza dei chiusini. 
La fresatura dovra' essere eseguita in modo da
ottenere una livelletta costante ed uniforme dando al
piano stradale le quote prescritte dalla D.L.
FRESATURA CONGLOM. BITUMINOSO

    2           F.04.D per spessore da 0 a 20 cm.
Fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ottenuta con attrezzatura a fresa,
compreso il carico del materiale fresato su
autocarro, il trasporto e lo scarico del materiale a
qualsiasi distanza e la pulizia del piano di posa della
nuova pavimentazione con motoscopatrice ed
eventuali tempi morti per la presenza dei chiusini. 
La fresatura dovra' essere eseguita in modo da
ottenere una livelletta costante ed uniforme dando al
piano stradale le quote prescritte dalla D.L.
per spessore da 0 a 20 cm.

VIA ACQUAVIVA  
sez. 1 - sez 2  14 * ((13,9+7)/2) * 0,06        8,78
sez. 2- sez . 3  146, * ((7+7,2)/2) * 0,06       62,20
sez. 3 - sez 4  14 * ((7,2+7)/2) * ,06        5,96
ulteriore approfondimento in prossimita' p.l.   2 * 50
* 7,00 * ,10       70,00
sez. 4 - sez. 5  66 * ((7+7,20)/2) * ,06       28,12
sez.5 - sez.6  30 * 7,20 * ,06       12,96
ulteriore approfondimento in prossimita' p.l.  2 * 50 *
7,00 * ,10       70,00
sez. 6 - sez. 7  20 * ((7,2+7)/2) * ,06        8,52
sez. 7-sez. 8  260 * 7 * 0,06      109,20
sez. 8 - sez. 9  200 * ((7+7,2)/2) * ,06       85,20
sez. 9 - sez. 10  61 * ((7,2+7,5)/27,20) * 0,06        1,98
sez. 10- sez. 11  65 * 7,50 * 0,06       29,25
sez. 11 - sez. 12  94 * 7,40 * 0,06       41,74
sez. 12 - sez. 13  32 * 7,40 * 0,06       14,21
sez. 13- sez. 14  48 * 7,40 * ,06       21,31
sez. 14 - sez. 15  80 * ((7,4+9,3)/2) * ,06       40,08
sez. 15 - sez. 16  20 * 9,30 * ,06       11,16
sez. 16- sez. 17  10 * ((9,3+9,8)/2) * ,06        5,73
ulteriore approfondimento in prossimita' p.l.  50 *
10,00 * ,10       50,00
180 * 10 * ,1      180,00
sez. 17 - sez. 18  20 * ((9,8+7,6)/2) * ,06       10,44
sez. 18-  sez. 19  20 * ((7,6+7)/2) * ,06        8,76
sez. 19 - sez. 20  90 * 7 * 0,06       37,80
sez. 20 - sez. 21  110 * 7 * 0,06       46,20
sez. 21 - sez. 22  350 * 7 * 0,06      147,00
sez. 22 - sez. 23  20 * 7 * 0,06        8,40
sez. 23- sez. 24  96 * ((7+7,2)/2) * 0,06       40,90
sez. 24- sez. 25  24 * ((7,2+21)/2) * 0,06       20,30

                                   Totale mc    1.176,20        41,00       48.224,20

A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro       65.419,45
A RIPORTARE Euro       65.419,45

- 2  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       65.419,45

    3             F.11 ONERE PER SCARICO MATERIALE DI
RISULTA ALLE PP.DD
Onere per scarico materiale di risulta alle PP.DD.
(documentato dalle bolle di pesatura rilasciate dalla
discarica comunale)
ONERI DISCARICA

VIA ACQUAVIVA  
banchina lato  canale  
sez. 1 - sez 2  18 * 14 * 5 * ,3      378,00
sez. 2- sez . 3  18 * 146, * ((5+4,3)/2) * ,3    3.666,06
sez. 3 - sez 4  18 * 14 * ((4,3+2,90)/2) * ,3      272,16
sez. 4 - sez. 5  18 * 66 * ((2,90+2,7)/2) * ,3      997,92
sez.5 - sez.6  18 * 30 * 2,7 * ,3      437,40
sez. 6 - sez. 7  18 * 20 * 2,7 * ,3      291,60
sez. 7-sez. 8  18 * 260 * ((2,7+2,8)/2) * ,3    3.861,00
sez. 8 - sez. 9  18 * 200 * ((2,8+2,9)/2) * ,3    3.078,00
sez. 9 - sez. 10  18 * 61 * 2,9 * ,3      955,26
sez. 10- sez. 11  18 * 65 * ((2,9+3,2)/2) * ,3    1.070,55
sez. 11 - sez. 12  18 * 94 * ((3,20+1,50)/2) * ,50    1.988,10
sez. 13- sez. 14  18 * 48 * ((0,70+1,9)/2) * ,50      561,60
sez. 14 - sez. 15  18 * 80 * ((1,9+1,8)/2) * ,30      799,20
sez. 18-  sez. 19  18 * 20 * ((2,5+2,20)/2) * ,4      338,40
sez. 19 - sez. 20  18 * 90 * ((2,2+1,5)/2) * ,4    1.198,80
sez. 20 - sez. 21  18 * 110 * 1,5 * ,4    1.188,00
sez. 21 - sez. 22  18 * 350 * 1,5 * ,4    3.780,00
sez. 22 - sez. 23  18 * 20 * 1,5 * ,4      216,00
sez. 23- sez. 24  18 * 96 * 1,50 * ,4    1.036,80
sez. 24- sez. 25  18 * 24 * 1,50 * ,4      259,20
banchina lato parco ferroviario  
sez. 1 - sez 2  18 * 14 * 2 * ,6      302,40
sez. 2- sez . 3  18 * 146, * ((2+1,6)/2) * ,6    2.838,24
sez. 3 - sez 4  18 * 14 * 1,6 * ,6      241,92
sez. 4 - sez. 5  18 * 66 * ((1,6+1,8)/2) * ,6    1.211,76
sez.5 - sez.6  18 * 30 * 1,8 * ,6      583,20
sez. 6 - sez. 7  18 * 20 * 1,8 * ,6      388,80
sez. 7-sez. 8  18 * 260 * ((1,8+2)/2) * ,6    5.335,20
sez. 8 - sez. 9  18 * 200 * ((2+1,6)/2) * ,6    3.888,00
sez. 9 - sez. 10  18 * 61 * ((1,6+1,8)/2) * ,6    1.119,96
sez. 10- sez. 11  18 * 65 * 1,8 * ,6    1.263,60
sez. 11 - sez. 12  18 * 94 * ((1,8+3)/2) * ,6    2.436,48
sez. 12 - sez. 13  18 * 32 * ((3+3,5)/2) * ,6    1.123,20
sez. 13- sez. 14  18 * 48 * ((3+5)/2) * ,6    2.073,60
sez. 14 - sez. 15  18 * 80 * ((5+2,5)/2) * ,6    3.240,00
sez. 15 - sez. 16  18 * 20 * ((2,5+1,5)/2) * ,6      432,00
sez. 16- sez. 17 attrvers ferroviario  
sez. 17-18  18 * 20 * ((1,5+1,3)/2) * ,6      302,40
sez. 18-  sez. 19  18 * 20 * 1,50 * ,6      324,00
sez. 19 - sez. 20  
sez. 20 - sez. 21  18 * 110 * 1,30 * ,6    1.544,40
sez. 21 - sez. 22  18 * 350 * 1,3 * ,6    4.914,00
sez. 22 - sez. 23  18 * 20 * 1,3 * ,6      280,80
sez. 23- sez. 24  18 * 96 * 1,3 * ,6    1.347,84
sez. 24- sez. 25  18 * 24 * 1,3 * ,6      336,96

                                   Totale q.le   61.902,81         0,40       24.761,12

TOTALE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro       90.180,57
A RIPORTARE Euro       90.180,57

- 3  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       90.180,57

            G.02 F.P.O. MISTO NATURALE DI GHIAIA E SABBIA
(TOUT-VENANT)
Fornitura, stesa, regolarizzazione e cilindratura o
costipamento di misto naturale di ghiaia e sabbia
(tout -venant) priva di materie terrose,
granulometricamente ben assortita per massicciate
stradali o riempimenti del vano degli scavi.
SI INTENDONO PICCOLI LAVORI QUELLI CHE
NECESSITANO UNA FORNITURA TOTALE DI
GHIAIA E/O SABBIA NON SUPERIORE  A 3
(TRE) MC.
MISTO NATURALE (TOUT-VENANT)

    4                A per grossi lavori di manutenzione

per grossi lavori di manutenzione

VIA ACQUAVIVA  
banchina lato  canale  
sez. 10- sez. 11  65 * ((2,9+3,2)/2) * ,2       39,65
sez. 11 - sez. 12  94 * ((3,20+1,50)/2) * ,4       88,36
sez. 13- sez. 14  48 * ((0,70+1,9)/2) * ,4       24,96
sez. 14 - sez. 15  80 * ((1,9+1,8)/2) * ,2       29,60
sez. 18-  sez. 19  20 * ((2,5+2,20)/2) * ,3       14,10
sez. 19 - sez. 20  90 * ((2,2+1,5)/2) * ,3       49,95
sez. 20 - sez. 21  110 * 1,5 * ,3       49,50
sez. 21 - sez. 22  350 * 1,5 * ,3      157,50
sez. 22 - sez. 23  20 * 1,5 * ,3        9,00
sez. 23- sez. 24  96 * 1,50 * ,3       43,20
sez. 24- sez. 25  24 * 1,50 * ,3       10,80
banchina lato parco ferroviario  
sez. 1 - sez 2  14 * 2 * ,5       14,00
sez. 2- sez . 3  146, * ((2+1,6)/2) * ,5      131,40
sez. 3 - sez 4  14 * 1,6 * ,5       11,20
sez. 4 - sez. 5  66 * ((1,6+1,8)/2) * ,5       56,10
sez.5 - sez.6  30 * 1,8 * ,5       27,00
sez. 6 - sez. 7  20 * 1,8 * ,5       18,00
sez. 7-sez. 8  260 * ((1,8+2)/2) * ,5      247,00
sez. 8 - sez. 9  200 * ((2+1,6)/2) * ,5      180,00
sez. 9 - sez. 10  61 * ((1,6+1,8)/2) * ,5       51,85
sez. 10- sez. 11  65 * 1,8 * ,5       58,50
sez. 11 - sez. 12  94 * ((1,8+3)/2) * ,5      112,80
sez. 12 - sez. 13  32 * ((3+3,5)/2) * ,5       52,00
sez. 13- sez. 14  48 * ((3+5)/2) * ,5       96,00
sez. 14 - sez. 15  80 * ((5+2,5)/2) * ,5      150,00
sez. 15 - sez. 16  20 * ((2,5+1,5)/2) * ,5       20,00
sez. 16- sez. 17 attrvers ferroviario  
sez. 17-18  20 * ((1,5+1,3)/2) * ,5       14,00
sez. 18-  sez. 19  20 * 1,50 * ,5       15,00
sez. 19 - sez. 20  
sez. 20 - sez. 21  110 * 1,30 * ,5       71,50
sez. 21 - sez. 22  350 * 1,3 * ,5      227,50
sez. 22 - sez. 23  20 * 1,3 * ,5       13,00
sez. 23- sez. 24  96 * 1,3 * ,5       62,40
sez. 24- sez. 25  24 * 1,3 * ,5       15,60

                                   Totale mc    2.161,47        22,00       47.552,34

    5             G.03 F.P.O. MISTO NATURALE DI GHIAIA E SABBIA
STABILIZZATO
Fornitura, stesa, cilindratura di misto naturale di
ghiaia e sabbia a grunulometria selezionata

A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro       47.552,34
A RIPORTARE Euro      137.732,91

- 4  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      137.732,91

(stabilizzato) per ogni tipo di impiego
MISTO NATURALE STABILIZZATO

VIA ACQUAVIVA  
banchina lato  canale  
sez. 1 - sez 2  14 * 5 * ,1        7,00
sez. 2- sez . 3  146, * ((5+4,3)/2) * ,1       67,89
sez. 3 - sez 4  14 * ((4,3+2,90)/2) * ,1        5,04
sez. 4 - sez. 5  66 * ((2,90+2,7)/2) * ,1       18,48
sez.5 - sez.6  30 * 2,7 * ,1        8,10
sez. 6 - sez. 7  20 * 2,7 * ,1        5,40
sez. 7-sez. 8  260 * ((2,7+2,8)/2) * ,1       71,50
sez. 8 - sez. 9  200 * ((2,8+2,9)/2) * ,1       57,00
sez. 9 - sez. 10  61 * 2,9 * ,1       17,69
sez. 10- sez. 11  65 * ((2,9+3,2)/2) * ,1       19,83
sez. 11 - sez. 12  94 * ((3,20+1,50)/2) * ,1       22,09
sez. 13- sez. 14  48 * ((0,70+1,9)/2) * ,1        6,24
sez. 14 - sez. 15  80 * ((1,9+1,8)/2) * ,1       14,80
sez. 18-  sez. 19  20 * ((2,5+2,20)/2) * ,1        4,70
sez. 19 - sez. 20  90 * ((2,2+1,5)/2) * ,1       16,65
sez. 20 - sez. 21  110 * 1,5 * ,1       16,50
sez. 21 - sez. 22  350 * 1,5 * ,1       52,50
sez. 22 - sez. 23  20 * 1,5 * ,1        3,00
sez. 23- sez. 24  96 * 1,50 * ,1       14,40
sez. 24- sez. 25  24 * 1,50 * ,1        3,60
banchina lato parco ferroviario  
sez. 1 - sez 2  14 * 2 * ,1        2,80
sez. 2- sez . 3  146, * ((2+1,6)/2) * ,1       26,28
sez. 3 - sez 4  14 * 1,6 * ,1        2,24
sez. 4 - sez. 5  66 * ((1,6+1,8)/2) * ,1       11,22
sez.5 - sez.6  30 * 1,8 * ,1        5,40
sez. 6 - sez. 7  20 * 1,8 * ,1        3,60
sez. 7-sez. 8  260 * ((1,8+2)/2) * ,1       49,40
sez. 8 - sez. 9  200 * ((2+1,6)/2) * ,1       36,00
sez. 9 - sez. 10  61 * ((1,6+1,8)/2) * ,1       10,37
sez. 10- sez. 11  65 * 1,8 * ,1       11,70
sez. 11 - sez. 12  94 * ((1,8+3)/2) * ,1       22,56
sez. 12 - sez. 13  32 * ((3+3,5)/2) * ,1       10,40
sez. 13- sez. 14  48 * ((3+5)/2) * ,1       19,20
sez. 14 - sez. 15  80 * ((5+2,5)/2) * ,1       30,00
sez. 15 - sez. 16  20 * ((2,5+1,5)/2) * ,1        4,00
sez. 16- sez. 17 attrvers ferroviario  
sez. 17-18  20 * ((1,5+1,3)/2) * ,1        2,80
sez. 18-  sez. 19  20 * 1,50 * ,1        3,00
sez. 19 - sez. 20  
sez. 20 - sez. 21  110 * 1,30 * ,1       14,30
sez. 21 - sez. 22  350 * 1,3 * ,1       45,50
sez. 22 - sez. 23  20 * 1,3 * ,1        2,60
sez. 23- sez. 24  96 * 1,3 * ,1       12,48
sez. 24- sez. 25  24 * 1,3 * ,1        3,12

                                   Totale mc      761,38        28,00       21.318,64

    6             G.20 Conglomerato  bituminoso "Antiskid" con bitume
modificato spess. cm. 4
F.P.O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
ANTISDRUCCIOLO CHIUSO dello spessore finito
cm. 4
Conglomerato bituminoso ottenuto con una elevata
percentuale di graniglia, impastato a caldo con
bitume modificato, filler ed eventuali fibre organiche
ed additivi, con le caratteristiche di cui al punto 7.7

A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro       68.870,98
A RIPORTARE Euro      159.051,55

- 5  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      159.051,55

del C.S.A., fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattazione a mezzo di
rullo di idoneo peso e caratteristiche
compreso studio della miscela del conglomerato)
Conglomerato  bituminoso "Antiskid" con bitum
modificato  spess. cm. 4

VIA ACQUAVIVA  
sez. 1 - sez 2  14 * ((14+10,50)/2)      171,50
sez. 2- sez . 3  146, * 10,50    1.533,00
sez. 3 - sez 4  14 * 10,50      147,00
sez. 4 - sez. 5  66 * 10,50      693,00
sez.5 - sez.6  30 * 10,50      315,00
sez. 6 - sez. 7  20 * 10,50      210,00
sez. 7-sez. 8  260 * 10,50    2.730,00
sez. 8 - sez. 9  200 * 10,50    2.100,00
sez. 9 - sez. 10  61 * 10,50      640,50
sez. 10- sez. 11  65 * 10,50      682,50
sez. 11 - sez. 12  94 * 10,50      987,00
sez. 12 - sez. 13  32 * 10,50      336,00
sez. 13- sez. 14  48 * 10,50      504,00
sez. 14 - sez. 15  80 * 10,50      840,00
sez. 15 - sez. 16  20 * 10,50      210,00
sez. 16- sez. 17  10 * 10,50      105,00
sez. 17 - sez. 18  20 * 10,50      210,00
sez. 18-  sez. 19  20 * 10,50      210,00
sez. 19 - sez. 20  90 * 10,50      945,00
sez. 20 - sez. 21  110 * 8      880,00
sez. 21 - sez. 22  350 * 8    2.800,00
sez. 22 - sez. 23  20 * 8      160,00
sez. 23- sez. 24  96 * 8      768,00
sez. 24- sez. 25  24 * ((8+21)/2)      348,00

                                   Totale mq   18.525,50         8,50      157.466,75

    7             G.23 Strato di collegamento con bitume   modificato 
spess. cm. 8
CF.P.O. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATI DI COLLEGAMENTO CON BITUME
MODIFICATO dello spessore finito cm. 8
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento, ottenuto con graniglia,  pietrisco,
sabbia ed eventuali additivi, impastato a caldo con
bitume modificato previo essiccamento degli
aggregati, con le caratteristiche di cui al punto
7.2.del C.S.A., fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattazione a mezzo di
rullo di idoneo peso e caratteristiche, compreso
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte compreso
studio della miscela del conglomerato)
Strato di collegamento  con bitume modificato
spess. cm. 8

VIA ACQUAVIVA  
sez. 1 - sez 2  14 * ((14+10,50)/2)      171,50
sez. 2- sez . 3  146, * 11    1.606,00
sez. 3 - sez 4  14 * 11      154,00
sez. 4 - sez. 5  66 * 11      726,00
sez.5 - sez.6  30 * 11      330,00
sez. 6 - sez. 7  20 * 11      220,00
sez. 7-sez. 8  260 * 11    2.860,00

A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro      226.337,73
A RIPORTARE Euro      316.518,30

- 6  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      316.518,30

sez. 8 - sez. 9  200 * 11    2.200,00
sez. 9 - sez. 10  61 * 11      671,00
sez. 10- sez. 11  65 * 11      715,00
sez. 11 - sez. 12  94 * 11    1.034,00
sez. 12 - sez. 13  32 * 11      352,00
sez. 13- sez. 14  48 * 11      528,00
sez. 14 - sez. 15  80 * 11      880,00
sez. 15 - sez. 16  20 * 11      220,00
sez. 16- sez. 17  10 * 11      110,00
sez. 17 - sez. 18  20 * 11      220,00
sez. 18-  sez. 19  20 * 11      220,00
sez. 19 - sez. 20  90 * 11      990,00
sez. 20 - sez. 21  110 * 8      880,00
sez. 21 - sez. 22  350 * 8    2.800,00
sez. 22 - sez. 23  20 * 8      160,00
sez. 23- sez. 24  96 * 8      768,00
sez. 24- sez. 25  24 * ((8+21)/2)      348,00

                                   Totale mq   19.163,50        11,50      220.380,25

    8             G.60 RICICLAGGIO A FREDDO PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE IN ASFALTO SPESS. CM. 25
RICICALGGIO A FREDDO IN SITO - con la
tecnica del bitume schiumato e emelusione
bituminosa
Rigenerazione in sito della pavimentazione
esistente costituita da stabilizzato e/o conglomerato
bituminoso tramite idonee macchine riciclatrici in
grado di fresare e impastare contemporaneamente
il pacchetto stradale, il cemento, preventivamente
steso sulla superficie stradale, il bitume schiumato
caldo e l'acqua di lavorazione con dosaggi e
modalità inserite nel punto 12. del C:S:A: parte 2^e
secondo lo studio di laboratorio  ricetta n. 8 allegata
al progetto . L'omogeneizzazione e la posa della
miscela direttamente in sito, regolarizzazione
eseguita con motogreder e compattazione effettuata
con rullo liscio vibrante a diverse ampiezze con
energia minima di 450 kN dotato di sistema di
controllo computerizzato della compattazione per il
raggiungimento corretto del grado di addensamento
rispetto al valore determinato nello studio di
laboratorio preventivo e successivamente con rullo
gommato (gomma-gomma) da almeno 16 ton.
Nonché ogni altro onere e magistero per fornire la
pavimentazione perfettamente ripristinata nelle
sagome e nella struttura.compreso studio della
miscela del conglomerato)
RICICLAGGIO A FREDDO PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE IN ASFALTO SPESS. CM. 25

VIA ACQUAVIVA  
sez. 1 - sez 2  14 * ((14+10,50)/2) * ,25       42,88
sez. 2- sez . 3  146, * 11 * ,25      401,50
sez. 3 - sez 4  14 * 11 * ,25       38,50

A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro      446.717,98
A RIPORTARE Euro      536.898,55

- 7  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      536.898,55

sez. 4 - sez. 5  66 * 11 * ,25      181,50
sez.5 - sez.6  30 * 11 * ,25       82,50
sez. 6 - sez. 7  20 * 11 * ,25       55,00
sez. 7-sez. 8  260 * 11 * ,25      715,00
sez. 8 - sez. 9  200 * 11 * ,25      550,00
sez. 9 - sez. 10  61 * 11 * ,25      167,75
sez. 10- sez. 11  65 * 11 * ,25      178,75
sez. 11 - sez. 12  94 * 11 * ,25      258,50
sez. 12 - sez. 13  32 * 11 * ,25       88,00
sez. 13- sez. 14  48 * 11 * ,25      132,00
sez. 14 - sez. 15  80 * 11 * ,25      220,00
sez. 15 - sez. 16  20 * 11 * ,25       55,00
sez. 16- sez. 17  10 * 11 * ,25       27,50
sez. 17 - sez. 18  20 * 11 * ,25       55,00
sez. 18-  sez. 19  20 * 11 * ,25       55,00
sez. 19 - sez. 20  90 * 11 * ,25      247,50
sez. 20 - sez. 21  110 * 8 * ,25      220,00
sez. 21 - sez. 22  350 * 8 * ,25      700,00
sez. 22 - sez. 23  20 * 8 * ,25       40,00
sez. 23- sez. 24  96 * 8 * ,25      192,00
sez. 24- sez. 25  24 * ((8+20)/2) * ,25       84,00

                                   Totale mc    4.787,88        80,00      383.030,40

            I.03 CORDONI IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di cordoni in calcestruzzo
di cemento vibrato, su sottofondo in calcestruzzo
dello spessore di cm.10, rinfianchi pure in
calcestruzzo Rck 15 S4, completi di eventuali
bocche lupaie, compreso scavo, carico e trasporto
terra eccedente alle PP.DD.
CORDONI IN CALCESTRUZZO

    9                B retti di dimensioni cm. 10-12x25

retti di dimensioni cm. 10-12x25

VIA ACQUAVIVA  
sez. 1 - sez 2  12+10       22,00
sez. 2-2,1  10+6       16,00
sez. 2- sez . 3  7+16+16+10+5+16+10+24+5+4+5      118,00
sez. 3 - sez 4  14       14,00
sez. 4 - sez. 5  5+16+16+20       57,00
smussi  19 * 1       19,00
sez.5 - sez.6  4+20       24,00
smussi  4 * 1        4,00
sez. 6 - sez. 7  16       16,00
smussi  2 * 1        2,00
sez. 7-sez. 8  20+18+20+18+18+18+10+11+12+
12+15+18+7      197,00
smussi  26 * 1       26,00
sez. 8 - sez. 9  22+8+14+20+20+20+20+18+16      158,00
smussi  18 * 1,50       27,00
sez. 9 - sez. 10  5+10+15+12       42,00
smussi  8 * 1,50       12,00

A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro      829.748,38
A RIPORTARE Euro      919.928,95

- 8  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      919.928,95

sez. 10- sez. 11  15+25+20       60,00
smussi  6 * 1,50        9,00
sez. 11 - sez. 12  94       94,00
riserve  83       83,00

                                   Totale ml    1.000,00        21,00       21.000,00

TOTALE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro      850.748,38
A RIPORTARE Euro      940.928,95

- 9  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      940.928,95

   10             A.01 OPERAIO SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO

25       25,00

                                   Totale ora       25,00        30,00          750,00

   11             B.01 NOLEGGIO DI PALA CARICATRICE
Noleggio di pala meccanica caricatrice di qualsiasi
potenza, anche ruspa, su ruote gommate o
cingolate, data funzionante sul luogo d'impiego, per
qualsiasi lavoro, compreso il personale di manovra,
il carburante, il lubrificante e quant'altro necessario
NOLEGGIO DI PALA CARICATRICE

8        8,00

                                   Totale ora        8,00        57,00          456,00

   12             B.02 NOLEGGIO DI ESCAVATORE
Noleggio di escavatore a cingoli o gommato di
qualsiasi potenza, con braccio snodabile idraulico
diritto o rovescio, dato funzionante sul luogo
d'impiego, munito di qualsiasi equipaggiamento di
lavoro, compreso l'escavatorista, il carburante, il
lubrificante e quant'altro necessario
NOLEGGIO DI ESCAVATORE

8        8,00

                                   Totale ora        8,00        59,00          472,00

   13             B.04 NOLEGGIO DI AUTOCARRO
Noleggio di autocarro di qualsiasi portata per
trasporti vari, anche a cassa ribaltabile, dato
funzionante sul luogo d'impiego, compreso l'autista,
il carburante, il lubrificante e quant'altro necessario
NOLEGGIO DI AUTOCARRO

8        8,00

                                   Totale ora        8,00        46,00          368,00

   14             B.11 NOLEGGIO DI MARTELLO DEMOLITORE
ELETTRICO PORTATILE
Noleggio di martello demolitore elettrico portatile,
dato funzionante  sul luogo d'impiego, compreso
l'operatore, il consumo di forza motrice o il gruppo
elettrogeno con combustibile, il lubrificante, il
personale per il funzionamento e quant'altro
necessario
NOLEGGIO DI MARTELLO DEMOLITORE
ELETTRICO PORTATILE

8        8,00

                                   Totale ora        8,00        32,00          256,00

A RIPORTARE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE Euro        2.302,00
A RIPORTARE Euro      943.230,95

- 10  -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      943.230,95

   15             E.03 SCAVO A MACCHINA A SEZIONE RISTRETTA
FINO A MT.1,5
Scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi
meccanici sino alla profonditÓ di mt. 1,5 in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, escluso la rottura
di sovrastrutture stradali, compresa la
regolarizzazione del fondo dello scavo, la
formazione delle tampe e delle nicchie, la
demolizione di eventuali blocchi, manufatti o vecchi
fognoli e fognature, le eventuali sbadacchiature e
puntellature, l'eventuale aggottamento dell'acqua del
vano scavo e l'eventuale accatastamento del
materiale estratto lungo la sede stradale o in
prossimitÓ del cantiere per l'eventuale reimpiego,
compreso in tal caso anche gli oneri per il rinterro
SCAVO A MACCHINA FINO A MT.1,5

PER FOSSO DI COLO DA SZ- 9 A SEZ. 11  126 *
((2,0+1,0)/2) * 1,00      189,00

                                   Totale mc      189,00        10,00        1.890,00

   16             E.16 TRASPORTO ALLE PP.DD. CON
CARICAMENTO A MACCHINA
Trasporto alle Pubbliche Discariche del materiale di
risulta dagli scavi, per grossi lavori di
manutenzione, compreso il carico con mezzi
meccanici, l'eventuale manodopera dell'operaio in
aiuto e lo scarico.
IL VOLUME DA COMPUTARE E' QUELLO
DERIVANTE DALLE EFFETTIVE MISURE
GEOMETRICHE DELLA SEZIONE DI SCAVO
AUMENTATO DEL 25% PER INCREMENTO
DELLO STESSO DOPO LO SCAVO.
TRASPORTO PP.DD. CARICAMENTO A
MACCHINA

PER FOSSO DI COLO DA SZ- 9 A SEZ. 11  126 *
((2,0+1,0)/2) * 1,00      189,00

                                   Totale mc      189,00         4,20          793,80

            G.09 RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE
IN GHISA
Rimessa in quota di pozzetti a seguito di
ripavimentazione stradale, compresa la rimozione 
di chiusini o caditoie, l'elevazione delle pareti
esclusivamente e rigorosamente da effettuarsi con
getto di calcestruzzo o malta cementizia (NON E'
AMMESSO L'IMPIEGO DI MATERIALI LATERIZI
DI QUALSIASI TIPO) e la successiva posa in
opera degli stessi chiusini o caditoie
RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI E CADITOIE IN
GHISA

   17                A per chiusini di dimensioni cm.
28x38,35x35,40x40x45x45,50x50;

per chiusini di dimensioni cm.
28x38,35x35,40x40x45x45,50x50;

A RIPORTARE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE Euro        4.985,80
A RIPORTARE Euro      945.914,75

- 11  -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      945.914,75

DA ARVEDI A VIA RIGLIO  
TELEFONICA  5        5,00
SERVIZI GAS E ACQUA   15       15,00

                                   Totale cad       20,00        65,00        1.300,00

   18           G.09.B per chiusini di dimensioni cm. 50x70, 60x60, diam.
60 o superiori

per chiusini di dimensioni cm. 50x70, 60x60, diam.
60 cm. o superiori

DA ARVEDI A VIA RIGLIO  
FOGNATURA  20       20,00
TELEFONICA  5        5,00

                                   Totale cad       25,00        95,00        2.375,00

   19             M.31 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI E
CADITOIE
Fornitura e posa in opera di chiusini per fognature
in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle
norme UNI 4544 e UNI EN 124 classe D400 con
resistenza a rottura maggiore di 40 t., del tipo che
verrÓ indicato dalla D.L., comprese tutte le opere
murarie necessarie per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, oltre alla fornitura e alla certificazione
di corrispondenza del materiale alle norme e alle
caratteristiche suddette (IL LETTO D'APPOGGIO
DEI TELAI DOVRA' ESSERE RIGOROSAMENTE
ED ESCLUSIVAMENTE REALIZZATO CON
MALTA CEMENTIZIA NON ESSENDO
AMMESSO L'UTILIZZO DI MATERIALI
LATERIZI)
GHISA SFEROIDALE CHIUSINI E CADITOIE

DA ARVEDI A VIA RIGLIO  
CADITOIE   38 * 55    2.090,00
6 * 55      330,00
POUNT A MOUSSON   20 * 80    1.600,00

                                   Totale kg    4.020,00         2,80       11.256,00

   20             M.46 RIMOZIONE DI CHIUSINI  ESISTENTI 
Rimozione di chiusini in CEMENTO O GHISA 
esistenti  di qualsiasi dimensione, compreso 
l'ausilio di mezzi meccanici, carico e trasporto del
chiusino  al magazzino comunale;
RIMOZIONE DI CHIUSINI  ESISTENTI 

DA ARVEDI A VIA RIGLIO  
CADITOIE  38       38,00
GHISE 50X70 ACQUE BIANCHE   14+6       20,00
P.L.  6        6,00

                                   Totale cad       64,00        25,00        1.600,00

   21             M.60 CANALETTA DI SCARPATA - INVITO A
A RIPORTARE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE Euro       21.516,80

A RIPORTARE Euro      962.445,75

- 12  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      962.445,75

EMBRICE 30X50X55
CANALETTA DI SCARPATA - INVITO A
EMBRICE 30X50X55 - Fornitura e posa in opera di
canaletta per scarpata - invito a embrice cm 
30x50x55 prefabbricata in cemento   , compreso
scavo, sottofondo e rinfianco  in calcestruzzo Rck
20 S4, carico e trasporto del materiale di risulta alla
PP.DD, i
CANALETTA DI SCARPATA - INVITO A
EMBRICE 30X50X55

da via riglio a parcheggio arvedi - lato parco
ferroviario   90       90,00
da park arvedi ata a via della conca  40       40,00

                                   Totale cad      130,00        42,00        5.460,00

   22             M.61 CANALETTA DI SCARPATA - ELEMENTO DI
SCARPATA 30X40X55
CANALETTA DI SCARPATA - ELEMENTO DI
SCARPATA 30X40X55- Fornitura e posa in opera
di canaletta per scarpata - elelmento di scarpata 
cm 30x40x55 prefabbricata in cemento   ,
compreso scavo, sottofondo e rinfianco  in
calcestruzzo Rck 20 S4, carico e trasporto del
materiale di risulta alla PP.DD,;
CANALETTA DI SCARPATA - ELEMENTO DI
SCARPATA 30X40X55

da via riglio a parcheggio arvedi - lato parco
ferroviario   3 * 90      270,00
da park arvedi ata a via della conca  3 * 40      120,00

                                   Totale cad      390,00        22,00        8.580,00

TOTALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE Euro       35.556,80
A RIPORTARE Euro      976.485,75

- 13  -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      976.485,75

   23             N.79 GUARD-RAIL TRIPLA ONDA- CLASSE H2 288kJ
3N BORDO LATERALE RILEVATO
Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza a
TRIPLA ONDA di acciaio di qualità S275JR E
S235JR- EN 10025, retta o curva costituita da
nastro di acciaio  dello spessore di mm. 2,5, altezza
508 mm, sviluppo 750 mm, 
paletti di sostegno in pofilato metallico con sezione 
a U  80x100x80x5 H= 1700 mm, infissi nel terreno
ad interasse di 2267 mm ;
distanziatori da 377x365 mm psess. 4 mm;
piatto sagomato da 70x5 mm avente interasse 4000
mm
piastrina antisfilamento da 30x100x5 mm;
bulloneria di collegamentiosecondo norme UNI
3740, 
il tutto zincato a  caldo secondo norme UNI EN ISO
1461, data in opera a perfetta regola d'arte, in tutto
rispondente ai requisiti fissati dalle norme tecniche.
dispositivi rifrangenti catadiottro in metacrilato
bifacciale bianco /rosso o arancione per strada a
senso unico di marcia in ragione di 1:3 nastri ed
ogni accessorio,;
corredato di certificazione e omologazione
ministeriale per crash test;
(destinazione d'uso : bordo laterale rilevato fila
singola  e  spartitraffico rilevato  a due file opposte
parallele)
CLASSE H2- BORDO LATERALE RILEVATO 
(3N) -LIVELLO CONTENIMENTO 288KJ
NORMATIVA . D.M. 03/06/1998 
GUARD-RAIL TRIPLA ONDA- CLASSE H2 288kJ
3N BORDO LATERALE RILEVATO

su via acqua viva  esistente park arvedi   12+6+33+
105+10      166,00
lato P.L. arvedi  15       15,00
DA SEZ. 23 A 25  100      100,00

                                   Totale ml      281,00        60,00       16.860,00

   24             N.89 TERMINALE GUARD-RAIL TRIPLA ONDA-
CLASSE H2 288kJ 3N BORDO LATERALE
RILEVATO
Fornitura e posa in opera di GRUPPO
TERMINALE (TRIPLA ONDA di acciaio di qualità
S275JR E S235JR- EN 10025,) costituito da nastro
di acciaio  dello spessore di mm. 2,5, 
bulloneria di collegamentiosecondo norme UNI
3740, 
il tutto zincato a  caldo secondo norme UNI EN ISO
1461, data in opera a perfetta regola d'arte, in tutto
rispondente ai requisiti fissati dalle norme tecniche.
per barriera stradale tipo :
(destinazione d'uso : bordo laterale rilevato fila
singola  e  spartitraffico rilevato  a due file opposte
parallele)
CLASSE H2- BORDO LATERALE RILEVATO 
(3N) -LIVELLO CONTENIMENTO 288KJ
NORMATIVA . D.M. 03/06/1998 
TERMINALE -GUARD-RAIL TRIPLA ONDA-
CLASSE H2 288kJ  3N BORDO LATERALE

A RIPORTARE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro       16.860,00
A RIPORTARE Euro      993.345,75

- 14  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      993.345,75

RILEVATO

su via acqua viva  esistente park arvedi   4        4,00
lato P.L. arvedi  2        2,00
DA SEZ. 23 A 25  2        2,00

                                   Totale ora        8,00       160,00        1.280,00

   25             N.99 RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE IN
ACCIAIO
RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE IN
ACCIAIO esistente, compreso ausilio di  mezzi
meccanici, fiamma ossidrica, con carico e trasporto
in luogo indicato dalla D.l.

RIMOZIONE DI BARRIERA STRADALE IN
ACCIAIO

su via acqua viva  esistente park arvedi   12+6+33+
105+10      166,00
lato P.L. arvedi  15       15,00
DA SEZ. 23 A 25  140      140,00

                                   Totale ml      321,00         6,00        1.926,00

   26              O.1 Segnaletica orizzontale - linea di margine
Linea di margine di colore bianca o gialla larghezza
cm 12
Segnaletica orizzontale linea di margine

VIA ACQUAVIVA  
su via acqua viva   2 * 1890    3.780,00
mezzeria  1890    1.890,00

                                   Totale ml    5.670,00         0,60        3.402,00

   27             O.20 Segnaletica verticale  -SEGNALE DN 60 E pali
segnaletici
Segnaletica verticale  - fornitura e posa pali
segnaletici con segnale disco dn 60 alta
rifrangenza, palo zincato H, 2,70, collare  anche
bifacciale e bulloneria di ancoraggio,  assemblaggio
e quant'altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte, compreso, foro e sigillatura del palo 
Segnaletica verticale  - SEGNALE DN 60 E pali
segnaletici

VIA ACQUAVIVA  
30       30,00

                                   Totale cad       30,00       115,00        3.450,00

   28             O.40 Segnaletica verticale  - RIMOZIONE DI   
SEGNALE ESISTENTI 
Segnaletica verticale  - RIMOZIONE DI  SEGNALE
ESISTENTI compreso pali, con ausilio di mezzi
meccanici e asportazione completa dal plinto;
Segnaletica verticale  - RIMOZIONE DI  SEGNALE

A RIPORTARE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro       26.918,00
A RIPORTARE Euro    1.003.403,75

- 15  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.003.403,75

ESISTENTI 

VIA ACQUAVIVA  
30       30,00

                                   Totale cad       30,00        10,20          306,00

TOTALE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro       27.224,00
A RIPORTARE Euro    1.003.709,75

- 16  -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE VARIE E SISTEMAZIONE TERRENO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.003.709,75

               Z OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

   29                3 Piantumazione di alberi cfr min. 35, cm 
Piantumazione di alberi di medio e alto fusto,
compreso scavo, reinterro con torba, formazione
dell'aiuola, palo tutore, innaffio, e garanzia di
attecchimento;
Piantumazione di alberi cfr min. 35,00 cm 

33       33,00

                                   Totale cad       33,00       450,00       14.850,00

        Z.90.6.2 OPERE A VERDE

OPERE A VERDE
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
Potatura di contenimento di esemplari arborei
decidui
Potatura di contenimento di esemplari arborei
decidui, secondo la forma campione stabilita dalla
D.L. e comunque sempre secondo il criterio della
potatura a tutta cime e del taglio di ritorno;
eliminazione delle parti secche, spollonatura al
piede e fino alla prima impalcatura.  Intervento
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo
meccanico necessari, disinfezione con idonei
materiali ovunque eseguiti di diametro superiore a 7
cm., raccolta, carico e trasporto del materiale di
risulta alle pp.dd. oneri compresi.
Potatura di contenimento di esemplari arborei
decidui
esemplare di altezza da mt .10 a mt. 16
esemplare di altezza da mt. 10 a mt. 16
esemplare di altezza da mt .10 a mt. 16

   30                1 a forma espansa
a forma espansa e chioma con diametro non
superiore a mt. 10
a forma espansa

35          35

                                   Totale cad.          35       250,00        8.750,00

          Z.90.9 OPERE A VERDE

OPERE A VERDE
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
- MANUTENZIONE ALBERATURE -
Abbattimento di alberi adulti
Abbattimento di alberi adulti.  Intervento completo di
ogni onere, compreso macchina operatrice,
attrezzatura, eventuali potature di alleggerimento,
rimozione del ceppo esistente, integrazione con
terra da coltivo e relativo livellamento alle quote

A RIPORTARE OPERE VARIE E SISTEMAZIONE TERRENO Euro       23.600,00
A RIPORTARE Euro    1.027.309,75

- 17  -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE VARIE E SISTEMAZIONE TERRENO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.027.309,75

esistenti, raccolta, carico e trasporto del materiale di
risulta alle pp.dd. oneri compresi
Abbattimento di alberi adulti

   31         Z.90.9.3 esemplari di altezza da mt. 16 a mt. 20
esemplari di altezza da mt. 16 a mt. 20
esemplari di altezza da mt. 16 a mt. 20

6           6

                                   Totale cad.           6       400,00        2.400,00

TOTALE VIA ACQUAVIVA Euro    1.029.709,75

TOTALE OPERE VARIE E SISTEMAZIONE TERRENO Euro       26.000,00
A RIPORTARE Euro    1.029.709,75

- 18  -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.029.709,75

VIA DELLA CONCA E COLLEGAMENTO ALLA
VIA MILANO 

            F.04 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ottenuta con attrezzatura a fresa,
compreso il carico del materiale fresato su
autocarro, il trasporto e lo scarico del materiale a
qualsiasi distanza e la pulizia del piano di posa della
nuova pavimentazione con motoscopatrice ed
eventuali tempi morti per la presenza dei chiusini. 
La fresatura dovra' essere eseguita in modo da
ottenere una livelletta costante ed uniforme dando al
piano stradale le quote prescritte dalla D.L.
FRESATURA CONGLOM. BITUMINOSO

   32                D per spessore da 0 a 20 cm.
Fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ottenuta con attrezzatura a fresa,
compreso il carico del materiale fresato su
autocarro, il trasporto e lo scarico del materiale a
qualsiasi distanza e la pulizia del piano di posa della
nuova pavimentazione con motoscopatrice ed
eventuali tempi morti per la presenza dei chiusini. 
La fresatura dovra' essere eseguita in modo da
ottenere una livelletta costante ed uniforme dando al
piano stradale le quote prescritte dalla D.L.
per spessore da 0 a 20 cm.

rotatoria  ((15*6,28)) * 10 * 0,06       56,52
da sez. 27   ((12+18)/2) * 14 * 0,06       12,60
((20*10)/2) * 0,06        6,00
ingresso dogana  ((32+13)/2) * 30 * 0,06       40,50
((15*4)/2) * 0,06        1,80
((5*20)/2) * 0,06        3,00
((20*3)/2) * 0,06        1,80
((10*3)/2) * 0,06        0,90
((6+10)/2) * 16 * 0,06        7,68
rampe verso via milano   ((9+6)/2) * 27 * 0,06       12,15
25 * ((7+6)/2) * 0,06        9,75
10 * ((12+9)/2) * 0,06        6,30
VIA DELLA CONCA   
30 * ((9+7,50)/2) * ,06       14,85
75 * 7,5 * ,06       33,75
65 * 5 * ,06       19,50
20 * 7 * ,06        8,40
26 * 7 * ,06       10,92
16 * 7 * ,06        6,72
18 * ((3+7)/2) * ,06        5,40

                                   Totale mc      258,54        41,00       10.600,14

   33             I.01 RIMOZIONE DI CORDONI
Rimozione di cordonature in cemento, granito,
trachite, porfido, ecc., compreso pulizia, carico,
scarico e accatastamento ordinato nei magazzini
comunali o in prossimitÓ del cantiere, ovvero il
trasporto alle pubbliche discariche, pulizia di
eventuali tracce di asfalto
RIMOZIONE DI CORDONI

A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro       10.600,14
A RIPORTARE Euro    1.040.309,89
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PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.040.309,89

rotatoria   10*6,28       62,80
aiuole   (10+10+8)       28,00
6+6+6       18,00
24+28+18       70,00
INTERSEZIONE CON VIA MILANO   
7+7+7       21,00
25+18+18       61,00
18+20+16       54,00

                                   Totale ml      314,80         5,00        1.574,00

TOTALE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro       12.174,14
A RIPORTARE Euro    1.041.883,89

- 20  -
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.041.883,89

   34             G.20 Conglomerato  bituminoso "Antiskid" con bitume
modificato spess. cm. 4
F.P.O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
ANTISDRUCCIOLO CHIUSO dello spessore finito
cm. 4
Conglomerato bituminoso ottenuto con una elevata
percentuale di graniglia, impastato a caldo con
bitume modificato, filler ed eventuali fibre organiche
ed additivi, con le caratteristiche di cui al punto 7.7
del C.S.A., fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattazione a mezzo di
rullo di idoneo peso e caratteristiche
compreso studio della miscela del conglomerato)
Conglomerato  bituminoso "Antiskid" con bitum
modificato  spess. cm. 4

rotatoria  ((15*6,28)) * 10      942,00
da sez. 27   ((12+18)/2) * 14      210,00
(20*10)/2      100,00
ingresso dogana  ((32+13)/2) * 30      675,00
(15*4)/2       30,00
(5*20)/2       50,00
(20*3)/2       30,00
(10*3)/2       15,00
((6+10)/2) * 16      128,00
rampe verso via milano   ((9+6)/2) * 27      202,50
25 * ((7+6)/2)      162,50
10 * ((12+9)/2)      105,00
VIA DELLA CONCA  
30 * ((9+7,50)/2)      247,50
75 * 7,5      562,50
65 * 5      325,00
20 * 7      140,00
26 * 7      182,00
16 * 7      112,00
18 * ((3+7)/2)       90,00

                                   Totale mq    4.309,00         8,50       36.626,50

   35             G.23 Strato di collegamento con bitume   modificato 
spess. cm. 8
CF.P.O. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATI DI COLLEGAMENTO CON BITUME
MODIFICATO dello spessore finito cm. 8
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento, ottenuto con graniglia,  pietrisco,
sabbia ed eventuali additivi, impastato a caldo con
bitume modificato previo essiccamento degli
aggregati, con le caratteristiche di cui al punto
7.2.del C.S.A., fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattazione a mezzo di
rullo di idoneo peso e caratteristiche, compreso
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte compreso
studio della miscela del conglomerato)
Strato di collegamento  con bitume modificato
spess. cm. 8

rotatoria  ((15*6,28)) * 10      942,00
da sez. 27   ((12+18)/2) * 14      210,00
(20*10)/2      100,00
ingresso dogana  ((32+13)/2) * 30      675,00

A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro       36.626,50
A RIPORTARE Euro    1.078.510,39
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PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.078.510,39

(15*4)/2       30,00
(5*20)/2       50,00
(20*3)/2       30,00
(10*3)/2       15,00
((6+10)/2) * 16      128,00
rampe verso via milano   ((9+6)/2) * 27      202,50
25 * ((7+6)/2)      162,50
10 * ((12+9)/2)      105,00
VIA DELLA CONCA  
30 * ((9+7,50)/2)      247,50
75 * 7,5      562,50
65 * 5      325,00
20 * 7      140,00
26 * 7      182,00
16 * 7      112,00
18 * ((3+7)/2)       90,00

                                   Totale mq    4.309,00        11,50       49.553,50

   36             G.60 RICICLAGGIO A FREDDO PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE IN ASFALTO SPESS. CM. 25
RICICALGGIO A FREDDO IN SITO - con la
tecnica del bitume schiumato e emelusione
bituminosa
Rigenerazione in sito della pavimentazione
esistente costituita da stabilizzato e/o conglomerato
bituminoso tramite idonee macchine riciclatrici in
grado di fresare e impastare contemporaneamente
il pacchetto stradale, il cemento, preventivamente
steso sulla superficie stradale, il bitume schiumato
caldo e l'acqua di lavorazione con dosaggi e
modalità inserite nel punto 12. del C:S:A: parte 2^e
secondo lo studio di laboratorio  ricetta n. 8 allegata
al progetto . L'omogeneizzazione e la posa della
miscela direttamente in sito, regolarizzazione
eseguita con motogreder e compattazione effettuata
con rullo liscio vibrante a diverse ampiezze con
energia minima di 450 kN dotato di sistema di
controllo computerizzato della compattazione per il
raggiungimento corretto del grado di addensamento
rispetto al valore determinato nello studio di
laboratorio preventivo e successivamente con rullo
gommato (gomma-gomma) da almeno 16 ton.
Nonché ogni altro onere e magistero per fornire la
pavimentazione perfettamente ripristinata nelle
sagome e nella struttura.compreso studio della
miscela del conglomerato)
RICICLAGGIO A FREDDO PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE IN ASFALTO SPESS. CM. 25

rotatoria  ((15*6,28)) * 10 * ,25      235,50
da sez. 27   ((12+18)/2) * 14 * ,25       52,50
((20*10)/2) * ,25       25,00
ingresso dogana  ((32+13)/2) * 30 * ,25      168,75
((15*4)/2) * ,25        7,50
((5*20)/2) * ,25       12,50
((20*3)/2) * ,25        7,50
((10*3)/2) * ,25        3,75
((6+10)/2) * 16 * ,25       32,00
rampe verso via milano   ((9+6)/2) * 27 * ,25       50,63
25 * ((7+6)/2) * ,25       40,63
10 * ((12+9)/2) * ,25       26,25

A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro       86.180,00
A RIPORTARE Euro    1.128.063,89

- 22  -

PROGETTO ESECUTIVO 



COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.128.063,89

VIA DELLA CONCA  
30 * ((9+7,50)/2) * ,25       61,88
75 * 7,5 * ,25      140,63
65 * 5 * ,25       81,25
20 * 7 * ,25       35,00
26 * 7 * ,25       45,50
16 * 7 * ,25       28,00
18 * ((3+7)/2) * ,25       22,50

                                   Totale mc    1.077,27        80,00       86.181,60

            I.26 PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI SPESSORE CM. 8
ANTIUSURA
Fornitura e posa di pavimentazione  in masselli
autobloccanti in calcestruzzo ad alta resistenza e di
qualsiasi forma dello spessore di cm. 8, con
superficie antiusura a base di quarzo per almeno 5
mm., compreso il piano di posa eseguito con sabbia
0/5 dello spessore di cm. 3/5 e sigillatura con
sabbia fine vagliata ad intasamento, normati
Pavitalia
PAVIM. AUTOBLOCCANTI CM.8 ANTIUSURA

   37                B di altri colori

di altri colori

aiuole   (12*8)/2       48,00
(12*8)/2       48,00
(28*16)/2      224,00
INTERSEZIONE CON VIA MILANO  
(7*7)/2       24,50
7 * ((25+15)/2)      140,00
(15*18)/2      135,00

                                   Totale mq      619,50        26,00       16.107,00

            I.40 CORDOLI AIUOLA SPARTITRAFFICO
Fornitura e posa in opera di cordoni in calcestruzzo
di cemento vibrato PER SPARTIT RAFFICO, su
sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm.10,
rinfianchi pure in calcestruzzo Rck 15 S4, completi
di eventuali bocche lupaie, compreso scavo, carico
e trasporto terra eccedente alle PP.DD.
CORDOLI AIUOLA SPARTITRAFFICO

   38                A retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza 75 cm 

retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza 75 cm 

rotatoria   10*6,28       62,80
aiuole   (12+12+8)       32,00
12+12+8       32,00
24+28+18+60      130,00
INTERSEZIONE CON VIA MILANO  
7+7+7       21,00
25+18+18       61,00
18+20+16       54,00

A RIPORTARE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro      188.468,60
A RIPORTARE Euro    1.230.352,49
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.230.352,49

                                   Totale ml      392,80        31,00       12.176,80

TOTALE SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro      200.645,40
A RIPORTARE Euro    1.242.529,29
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.242.529,29

   39              O.1 Segnaletica orizzontale - linea di margine
Linea di margine di colore bianca o gialla larghezza
cm 12
Segnaletica orizzontale linea di margine

rotatoria  (10*6,28)       62,80
(20*6,28)      125,60
50+50+50+40+40      230,00
varie   100      100,00
VIA DELLA CONCA   2 * (30+75+65+20+26)      432,00

                                   Totale ml      950,40         0,60          570,24

   40              O.8 Segnaletica verticale  - pali segnaletici
Segnaletica verticale  - pali segnaletici  e segnale di
pericolo, obbligo, ecc. dn 60 cm 
Segnaletica verticale  - pali segnaletici

8        8,00
8        8,00

                                   Totale cad       16,00       105,00        1.680,00

   41              O.9 Segnaletica -- simboli su pavimentazione
(ciclo/pedone/stop) rifrangente
Segnaletica -- simboli su pavimentazione
(ciclo/pedone/stop) rifrangente, secondo normative
e dimensioni da Cds,  vernice spartitraffico  con le
seguenti caretteristiche da scheda tecnica:
ASPET TO : la vernice deve essere omogenea e
ben dispersa, esente da grumi e da pellicole e non
deve presentarsi  ispessita o gelatinosa;
COLORE :  la vernice dopo l'essicazione, si deve
presntare con tono di bianco molto puro, senza
sfumature di colore grigio.
PESO SPECIFICO: il pe so specifico a 25 C, deve
essere da 1,500 a 1,700 kg/litro
VISCOSITA': la viscosità a 25 C, con metodo
ASTM - D - 5262, dovrà corrispondere da 80 a 95
KU unità Krebs.
ESSICAZIONE: la vernice applicata con normali
macchine traccialinee, su normali superfici
bituminose, con condizioni di temperatura dell'aria,
compresa tra 15 C e 40 C, umidiotà relativa non
superiore al 70%, dovrà avere un tempo di
essicazione non superiore a 6 minuti primi, ed una
essicazione totale (apertura al traffico), non
superiore a 30 minuti primi;
VEICOLO: il residuo non volatile deve essere
compreso tra  65% e 75% in peso .
PIGMENTO : il pigmento dovrà essere il biossido di
titanio e la percentuale non dovrà essere inferiore al
10 % in peso totale;
SOLVENTI : I solventi contenuti  nella
composizione della vernice dovranno essere
secondo la norma:
RESIDUO VOLATILE : il residuo non volatile della
vernice deve essere compreso tra il 70 e 85%
RIFRANGENZA : la rifrangenza deve essere data
da sfere di vetro mescolate durante il rpocesso di
lavorazione. Tale procedimento dovrà far sì che

A RIPORTARE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro        2.250,24
A RIPORTARE Euro    1.244.779,53
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.244.779,53

dopo la essicazione e la successiva esposizione
della vernice all'usura della circolazione, lo strato
superficale della vernice stessa,  svolga una
sufficiente funzione di guida luminosa, per
rifrazione durante le ore notturne sotto l'azione delle
luci di fari degli autoveicoli anche con
pavimentazione bagnata. percentuale delle perilne
max 20% in peso.
DILUIZIONE : con diluente apposito in percentuale
non superiore al 10% .
Segnaletica -- simboli su pavimentazione
(ciclo/pedone/stop) rifrangente

STOP  4        4,00

                                   Totale cad        4,00        10,00           40,00

TOTALE VIA DELLA CONCA E
COLLEGAMENTO ALLA VIA MILANO 
Euro      215.109,78

TOTALE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro        2.290,24
A RIPORTARE Euro    1.244.819,53
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.244.819,53

PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE E
SISTEMAZIONE ESISTENTE

   42             E.06 SOVRAPPREZZO PER TAGLIO MANTO
D'ASFALTO
Sovrapprezzo per il taglio del manto d'asfalto sulla
sede stradale per la formazione di tracce continue
in occasione di scavi a sezione ristretta, eseguito
con idonea fresatrice a disco diamantato o
macchina taglia asfalto autorizzata dal Comune di
Cremona
SOVR.ZO TAGLIO MANTO D'ASFALTO

COMPLETAMENTO CICLABILE  
PER AIUOLA SPARTITRAFFCIO ARVEDI
INGRESSO PARK  2 * 6       12,00
2 * 3        6,00

                                   Totale ml       18,00         2,00           36,00

   43             E.07 SOVRAPPREZZO PER DISFACIMENTO DI
STRATI BITUMINOSI
Sovrapprezzo per scavi in strati di fondazione
bituminosi di qualsiasi genere (tappeto, binder,
ecc.) e di qualsiasi spessore eseguito in occasione
di scavi a sezione ristretta, comprese tutte le
attrezzature e le operazioni necessarie alla
demolizione delle sovrastrutture stesse
SOVR.ZO DISF. STRATI BITUMINOSI

COMPLETAMENTO CICLABILE  
PER AIUOLA SPARTITRAFFCIO ARVEDI
INGRESSO PARK  6 * 3       18,00

                                   Totale mq       18,00         2,50           45,00

   44             E.14 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN
CALCESTRUZZO ARMATO
Demolizione di struttura in calcestruzzo armato,
comprese tutte le attrezzature necessarie, il carico
e il trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta
DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN C.A.

COMPLETAMENTO CICLABILE  
aiuola arvedi   3 * 3 * ,30 * ,70        1,89

                                   Totale mc        1,89       260,00          491,40

   45             E.39 CIGLIATURA BORDI  BANCHINE  STRADALI
gigliatura bordi delle  banchine stradali con mezzi
meccanici in cantiere, compreso tutte le operazioni
di paleggio occorrenti per la formazione di un
consono piano quotato e relative aperture in 
scarpate per il colo delle acque meteoriche,  il
trasporto a rifiuto del materiale terroso eccedente,
secondo le indicazioni che verranno impartite dalla
D.L.
CIGLIATURA BORDI  BANCHINE  STRADALI

A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro          572,40
A RIPORTARE Euro    1.245.391,93
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.245.391,93

ciclabile  2 * 920    1.840,00

                                   Totale ml    1.840,00         0,50          920,00

   46             F.02 SCAVO DI SBANCAMENTO O DI
CASSONETTO
Scavo di sbancamento o di cassonetto, in terreno di
qualsiasi natura o consistenza, compreso il
disfacimento di eventuali pavimentazioni e
massicciate, il carico e il trasporto alle PP.DD. o
l'accatastamento del materiale lungo la sede per
l'eventuale reimpiego
SCAVO SBANCAMENTO O CASSONETTO

COMPLETAMENTO CICLABILE  
da sez. 11- sez. 12  120 * 3,00 * ,6      216,00
da sez.13 a sez. 15+  (50+72+28) * 3 * ,6      270,00

                                   Totale mc      486,00         5,00        2.430,00

   47             F.11 ONERE PER SCARICO MATERIALE DI
RISULTA ALLE PP.DD
Onere per scarico materiale di risulta alle PP.DD.
(documentato dalle bolle di pesatura rilasciate dalla
discarica comunale)
ONERI DISCARICA

COMPLETAMENTO CICLABILE  
da sez. 11- sez. 12  18 * 120 * 3,00 * ,6    3.888,00
da sez.13 a sez. 15+  18 * (50+72+28) * 3 * ,6    4.860,00
PER AIUOLA SPARTITRAFFCIO ARVEDI
INGRESSO PARK  23 * 6 * 3 * ,15       62,10
50,825       50,83

                                   Totale q.le    8.860,93         0,40        3.544,37

            G.02 F.P.O. MISTO NATURALE DI GHIAIA E SABBIA
(TOUT-VENANT)
Fornitura, stesa, regolarizzazione e cilindratura o
costipamento di misto naturale di ghiaia e sabbia
(tout -venant) priva di materie terrose,
granulometricamente ben assortita per massicciate
stradali o riempimenti del vano degli scavi.
SI INTENDONO PICCOLI LAVORI QUELLI CHE
NECESSITANO UNA FORNITURA TOTALE DI
GHIAIA E/O SABBIA NON SUPERIORE  A 3
(TRE) MC.
MISTO NATURALE (TOUT-VENANT)

   48                A per grossi lavori di manutenzione

per grossi lavori di manutenzione

COMPLETAMENTO CICLABILE  
da sez. 11- sez. 12  120 * 3,00 * ,45      162,00
da sez.13 a sez. 15+  (50+72+28) * 3 * ,45      202,50

                                   Totale mc      364,50        22,00        8.019,00

A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro       15.485,77
A RIPORTARE Euro    1.260.305,30
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.260.305,30

   49             G.03 F.P.O. MISTO NATURALE DI GHIAIA E SABBIA
STABILIZZATO
Fornitura, stesa, cilindratura di misto naturale di
ghiaia e sabbia a grunulometria selezionata
(stabilizzato) per ogni tipo di impiego
MISTO NATURALE STABILIZZATO

COMPLETAMENTO CICLABILE  
da sez. 11- sez. 12  120 * 3,00 * ,1       36,00
da sez.13 a sez. 15+  (50+72+28) * 3 * ,1       45,00

                                   Totale mc       81,00        28,00        2.268,00

            G.05 F.P.O. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) anche di tipo chiuso, ottenuto
con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato
a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con  idonee
macchine finitrici, compattazione a mezzo di rullo
tandem compreso ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte
CONGLOM. BITUM. STRATI COLLEGAMENTO

   50                A dello spessore finito cm. 6

dello spessore finito cm. 6

COMPLETAMENTO CICLABILE  
da sez. 11- sez. 12  120 * 3,00      360,00
da sez.13 a sez. 15+  (50+72+28) * 3      450,00

                                   Totale mq      810,00         7,50        6.075,00

            G.09 RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE
IN GHISA
Rimessa in quota di pozzetti a seguito di
ripavimentazione stradale, compresa la rimozione 
di chiusini o caditoie, l'elevazione delle pareti
esclusivamente e rigorosamente da effettuarsi con
getto di calcestruzzo o malta cementizia (NON E'
AMMESSO L'IMPIEGO DI MATERIALI LATERIZI
DI QUALSIASI TIPO) e la successiva posa in
opera degli stessi chiusini o caditoie
RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI E CADITOIE IN
GHISA

   51                A per chiusini di dimensioni cm.
28x38,35x35,40x40x45x45,50x50;

per chiusini di dimensioni cm.
28x38,35x35,40x40x45x45,50x50;

2+6        8,00

                                   Totale cad        8,00        65,00          520,00

A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro       24.348,77
A RIPORTARE Euro    1.269.168,30
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.269.168,30

   52           G.09.B per chiusini di dimensioni cm. 50x70, 60x60, diam.
60 o superiori

per chiusini di dimensioni cm. 50x70, 60x60, diam.
60 cm. o superiori

2+4        6,00

                                   Totale cad        6,00        95,00          570,00

   53             I.01 RIMOZIONE DI CORDONI
Rimozione di cordonature in cemento, granito,
trachite, porfido, ecc., compreso pulizia, carico,
scarico e accatastamento ordinato nei magazzini
comunali o in prossimitÓ del cantiere, ovvero il
trasporto alle pubbliche discariche, pulizia di
eventuali tracce di asfalto
RIMOZIONE DI CORDONI

PISTA CICLABILE ESISTENTE  100      100,00

                                   Totale ml      100,00         5,00          500,00

   54             I.02 SOLO POSA DI CORDONI
Solo posa di cordoni per marciapiedi, in granito o in
cemento, retti o curvi, posati su sottofondo in
calcestruzzo a q.li 2.00  di  cemento  per mc.
d'impasto, spessore cm. 10, compreso scavo,
carico, trasporto terra eccedente alle PP.DD.
SOLO POSA DI CORDONI

PISTA CICLABILE ESISTENTE  100      100,00

                                   Totale ml      100,00        12,00        1.200,00

            I.03 CORDONI IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di cordoni in calcestruzzo
di cemento vibrato, su sottofondo in calcestruzzo
dello spessore di cm.10, rinfianchi pure in
calcestruzzo Rck 15 S4, completi di eventuali
bocche lupaie, compreso scavo, carico e trasporto
terra eccedente alle PP.DD.
CORDONI IN CALCESTRUZZO

   55                B retti di dimensioni cm. 10-12x25

retti di dimensioni cm. 10-12x25

COMPLETAMENTO CICLABILE  
da sez. 11- sez. 12  2 * 120      240,00
da sez.13 a sez. 15+  2 * (50+72+28)      300,00

                                   Totale ml      540,00        21,00       11.340,00

            I.26 PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI SPESSORE CM. 8
ANTIUSURA
Fornitura e posa di pavimentazione  in masselli
autobloccanti in calcestruzzo ad alta resistenza e di

A RIPORTARE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro       37.958,77
A RIPORTARE Euro    1.282.778,30
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.282.778,30

qualsiasi forma dello spessore di cm. 8, con
superficie antiusura a base di quarzo per almeno 5
mm., compreso il piano di posa eseguito con sabbia
0/5 dello spessore di cm. 3/5 e sigillatura con
sabbia fine vagliata ad intasamento, normati
Pavitalia
PAVIM. AUTOBLOCCANTI CM.8 ANTIUSURA

   56           I.26.B di altri colori

di altri colori

COMPLETAMENTO CICLABILE  
SPARTITRAFFICO INGRESSO PARK ARVEDI  
6 * 2       12,00

                                   Totale mq       12,00        26,00          312,00

            I.40 CORDOLI AIUOLA SPARTITRAFFICO
Fornitura e posa in opera di cordoni in calcestruzzo
di cemento vibrato PER SPARTIT RAFFICO, su
sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm.10,
rinfianchi pure in calcestruzzo Rck 15 S4, completi
di eventuali bocche lupaie, compreso scavo, carico
e trasporto terra eccedente alle PP.DD.
CORDOLI AIUOLA SPARTITRAFFICO

   57                B retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza 14/26
cm 

retti di dimensioni cm. 35x10/15 lunghezza 14/26
cm 

COMPLETAMENTO CICLABILE  
SPARTITRAFFICO INGRESSO PARK ARVEDI  
2 * 6       12,00
2 * 3        6,00

                                   Totale ml       18,00        34,00          612,00

TOTALE DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro       38.882,77
A RIPORTARE Euro    1.283.702,30
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.283.702,30

   58              O.1 Segnaletica orizzontale - linea di margine
Linea di margine di colore bianca o gialla larghezza
cm 12
Segnaletica orizzontale linea di margine

COMPLETAMENTO CICLABILE  
da sez. 11- sez. 12  2 * 120      240,00
da sez.13 a sez. 15+  2 * (50+72+28)      300,00
da sez. 1 a sez. 11  2 * 876    1.752,00

                                   Totale ml    2.292,00         0,60        1.375,20

   59             O.10 Segnaletica -- attraversamento ciclopedonale
Segnaletica -- attraversamneto ciclopedonale
rifrangente, secondo normative e dimensioni da
Cds,  vernice spartitraffico  con le seguenti
caretteristiche da scheda tecnica:
ASPET TO : la vernice deve essere omogenea e
ben dispersa, esente da grumi e da pellicole e non
deve presentarsi  ispessita o gelatinosa;
COLORE :  la vernice dopo l'essicazione, si deve
presntare con tono di bianco molto puro, senza
sfumature di colore grigio.
PESO SPECIFICO: il pe so specifico a 25 C, deve
essere da 1,500 a 1,700 kg/litro
VISCOSITA': la viscosità a 25 C, con metodo
ASTM - D - 5262, dovrà corrispondere da 80 a 95
KU unità Krebs.
ESSICAZIONE: la vernice applicata con normali
macchine traccialinee, su normali superfici
bituminose, con condizioni di temperatura dell'aria,
compresa tra 15 C e 40 C, umidiotà relativa non
superiore al 70%, dovrà avere un tempo di
essicazione non superiore a 6 minuti primi, ed una
essicazione totale (apertura al traffico), non
superiore a 30 minuti primi;
VEICOLO: il residuo non volatile deve essere
compreso tra  65% e 75% in peso .
PIGMENTO : il pigmento dovrà essere il biossido di
titanio e la percentuale non dovrà essere inferiore al
10 % in peso totale;
SOLVENTI : I solventi contenuti  nella
composizione della vernice dovranno essere
secondo la norma:
RESIDUO VOLATILE : il residuo non volatile della
vernice deve essere compreso tra il 70 e 85%
RIFRANGENZA : la rifrangenza deve essere data
da sfere di vetro mescolate durante il rpocesso di
lavorazione. Tale procedimento dovrà far sì che
dopo la essicazione e la successiva esposizione
della vernice all'usura della circolazione, lo strato
superficale della vernice stessa,  svolga una
sufficiente funzione di guida luminosa, per
rifrazione durante le ore notturne sotto l'azione delle
luci di fari degli autoveicoli anche con
pavimentazione bagnata. percentuale delle perilne
max 20% in peso.
DILUIZIONE : con diluente apposito in percentuale
non superiore al 10% .
Segnaletica -- attraversamento ciclopedonale

VIA ACQUAVIVA  
A RIPORTARE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro        1.375,20

A RIPORTARE Euro    1.285.077,50
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.285.077,50

ATTRVERSAMENTO CICLO EPDONALE   20 *
4,50       90,00
attrversamenti varchi - ingressi ditte   15 * 3       45,00
20 * 3       60,00
13 * 3       39,00
16 * 3       48,00
33 * 3       99,00
20 * 3       60,00
18 * 3       54,00

                                   Totale mq      495,00         5,50        2.722,50

TOTALE PROLUNGAMENTO PISTA
CICLABILE E SISTEMAZIONE
ESISTENTE Euro       42.980,47

TOTALE SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro        4.097,70
A RIPORTARE Euro    1.287.800,00
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COMUNE DI CREMONA Riqualificazione di  Via Acquaviva, Via Della
Settore Lavori Pubblici e Conca e collegamento con la Via Milano
Programmazione OO.PP. 10/12/2008

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.287.800,00

ONERI PER LA SICUREZZA

             Oneri Speciali              
   60           ZA.1.4 Oneri per la sicurezza -Delimitazione area cantiere

e opere provvisonali diverse
Oneri per le opere necessarie alla delimitazione
dell'area di cantiere, compreso reti plasticate, reti
metalliche,  pali , aperture di accesso, segnaletica
antiinfortunistica  relativa al  cantiere e alle
lavorazioni in atto, opere provvisonali , segnaletica
stradale verticale e orizzontale secondo le norme
vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e
del cds  e del dm. 10/07/2002;
Oneri per la sicurezza -Delimitazione area cantiere
e opere provvisionali diverse

1        1,00

                                   Totale a corpo        1,00     3.000,00        3.000,00

              ZA ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA

   61               20 SEGNALE STRADALE  (SEGNALETICA
TEMPORANEA) SU SUPPORTO IN FERRO
SECONDO NORMATIVA VIGENTE (lavori i corso,
limite di velocità, senso unico alternato , inizio/fin
cantiere, materiale instabile, strettoia,ecc.
ART. 31 FIGURE VARIE  SEGNALI DI
PERICOLO 

SEGNALE STRADALE  (SEGNALETICA
TEMPORANEA) SU SUPPORTO IN FERRO
SECONDO NORMATIVA VIGENTE (lavori i corso,
limite di velocità, senso unico alternato , inizio/fin
cantiere, materiale instabile, strettoia,ecc.
ART. 31 FIGURE VARIE  SEGNALI DI
PERICOLO 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)

lavori n corso   10       10,00
limite velocità 30 km/h  4        4,00
senso unico alternato  4        4,00
inizio fine cantiere  2        2,00
strettoia   2        2,00
altri di pericolo e segnalazione  10       10,00

                                   Totale cad       32,00        60,00        1.920,00

   62               30 SEGNALETICA LUMINOSA  SECONDO
NORMATIVA VIGENTE 
ART.  159 REG.  CDS   IMPIANTO
SEMAFORICO SINCRONIZZZATO 
SEGNALETICA LUMINOSA  SECONDO
NORMATIVA VIGENTE 
ART.  159 REG.  CDS   IMPIANTO
SEMAFORICO SINCRONIZZZATO  per tutto il
periodo lavorativo

A RIPORTARE ONERI PER LA SICUREZZA Euro        4.920,00
A RIPORTARE Euro    1.292.720,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.292.720,00

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)

1        1,00

                                   Totale cad        1,00     4.500,00        4.500,00

   63            ZA.40 SEGNALETICA LUMINOSA  SECONDO
NORMATIVA VIGENTE 
ART.  36 REG.  CDS   A   LUCE GIALLA O LUCE
ROSSA 
SEGNALETICA LUMINOSA  SECONDO
NORMATIVA VIGENTE 
ART.  36 REG.  CDS   A   LUCE GIALLA O LUCE
ROSSA 
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)

20       20,00

                                   Totale cad       20,00        35,00          700,00

   64               50 SEGNALETICA  COMPLEMENTARE -
BARRIERE STRADALI   SECONDO
NORMATIVA VIGENTE 
FIG. II 392   ART.  32 REG  CDS SEGNALETIC A
COMPLEMENTARE
BARRIERA STRADALE  (SEGNALETICA
TEMPORANEA) SECONDO NORMATIVA
VIGENTE 
FIG. II 392  ART.  32 CDS SEGNALETIC A
COMPLEMENTARE
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)

30       30,00

                                   Totale cad       30,00        45,00        1.350,00

   65               70 DPI - KIT , GUANTI, CASCO,
OTOPROTETTORI, PETTORINA
RIFRANGENTE
DPI - KIT , GUANTI, CASCO,
OTOPROTETTORI, PETTORINA
RIFRANGENTE
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)

5        5,00

                                   Totale cad        5,00       130,00          650,00

   66               80 KIT  PRONTO SOCCORSO 
KIT  PRONTO SOCCORSO 
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso)

1        1,00

A RIPORTARE ONERI PER LA SICUREZZA Euro       12.120,00
A RIPORTARE Euro    1.299.920,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   UNITÀ     PREZZO   
                                            DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                   MISURA    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.299.920,00

                                   Totale cad        1,00        80,00           80,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA
Euro       12.200,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA Euro       12.200,00
                      Importo lavori Euro    1.300.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

VIA ACQUAVIVA Euro    1.029.709,75
VIA DELLA CONCA E COLLEGAMENTO ALLA VIA
MILANO Euro      215.109,78
PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE
ESISTENTE Euro       42.980,47
ONERI PER LA SICUREZZA Euro       12.200,00

   1.300.000,00

DEMOLIZIONI, SCAVI, FRESATURE Euro      141.237,48
SISTEMAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONI Euro    1.051.393,78
RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TOMBINATURE Euro       35.556,80
SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI Euro       33.611,94
OPERE VARIE E SISTEMAZIONE TERRENO Euro       26.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA Euro       12.200,00

   1.300.000,00

IMPORTO LAVORI Euro    1.300.000,00
Oneri Speciali Euro       12.200,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro    1.287.800,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

      51.400,00imprevisti (iva 20% inclusa) Euro
     290.000,00lavori AEM impianto iilluminazione pubblica Euro
     318.000,00iva 20% SU € 1.590.000,00 e arrotondamento Euro
      28.600,00f.do progettazione Euro
       6.000,00spese tecniche  per prove laboratorio  e in sito (iva 20% inclusa) Euro
       6.000,00Spese generali  (iva 20% inclusa) Euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro      700.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro    2.000.000,00

Cremona, 10/12/2008

Il progettista
Ing. Marco Paglairini 

_________________________
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