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Art.1
Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato prestazionale ha ad oggetto I’affidamento delle seguenti attivita:

1) la conduzione degli impianti termotecnici (come da allegato A);

2) I’assunzione di ruolo di "terzo responsabile" con la relativa manutenzione ordinaria degli
impianti nel loro insieme (centrale termica, impianto di distribuzione sino ai corpi scaldanti e 1
corpi scaldanti) secondo quanto riportato nell’art.8 “Descrizione del servizio e prestazioni
richieste”;

3) la reperibilita .

Sono compresi gli impianti di produzione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari e gli impianti di

raffrescamento estivo situati in edifici di proprieta o di competenza del Comune.

E inoltre richiesta la disponibilita a:

a) eseguire la manutenzione straordinaria di tutti i suddetti impianti;

b) eseguire celermente gli interventi di manutenzione qualora questo venga richiesto in caso di
somma urgenza, allo scopo di garantire la continuita del servizio di riscaldamento e confort
negli edifici;

c) provvedere, qualora richiesto e fatta salva la valutazione economica da parte
dell’ Amministrazione, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio
o delle unita immobiliari facenti parte del presente capitolato d’appalto;

L’ Amministrazione si riserva la facolta di chiedere alla ditta appaltatrice di effettuare, fatta salva la
valutazione economica, la ripartizione dei costi inerenti il riscaldamento agli utenti fruitori degli
stabili oggetto di appalto; in particolare per gli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP) la
ripartizione dei costi del riscaldamento (consumi e oneri di manutenzione relativi agli impianti
centrali termiche , produzione di acqua sanitaria , pannelli solari termico, e apparati di rilevazione
dei consumi) effettuata sulla base dei consumi rilevati, potrebbe comprendere anche 1’emissione di
appositi a bollettini di pagamento all’utente. (Prestazione non compresa nel valore del presente
appalto e da remunerare a parte)

Art.2
Durata del contratto, proroga ed esecuzione anticipata

Il contratto avra la durata pari a tre stagioni termiche* 2015/2017, con decorrenza dal 01/04/2015
e scadenza il 30/06/2017. e possibilita di rinnovo per altre 3 stagioni termiche 2017/2020 ovvero
per il periodo dal 01/07/2017 e scadenza il 30/06/2020

La prima stagione termica, avra una durata ridotta e decorrera dal 01/04/2015 al 30/06/2015

La seconda stagione termica, 2015/2016, decorrera dal 01/07/2015 al 30/06/2016

La terza stagione termica, 2016/2017, decorrera dal 01/07/2016 al 30/06/2017

Il Comune si riserva la facolta di prorogare il contratto, alle condizioni originarie e per un periodo
non superiore a 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta all’affidatario prima della scadenza del
vincolo contrattuale; in tal caso 1’aggiudicatario si impegna a garantire, per tale periodo, la gestione
del servizio alle condizioni del presente capitolato e del relativo contratto.

La Stazione appaltante si riserva, in casi di necessita e/o urgenza, la facolta di chiedere I’avvio della
prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della
documentazione necessaria e con 1’emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, previa
costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs.163/2006.

NOTA* stagione termica : in termini generali con il termine stagione termica si individua il periodo temporale
che intercorre tra il 1° luglio di un anno e 30 giugno dell’anno successivo



Art.3
Importo contrattuale

L’importo complessivo a base d’appalto ¢ pari ad € 209.165,00 (diconsi euro
duecentonovemilacentosessantacinque/00) IVA esclusa, di cui € 209.000,00 (diconsi euro
duecentonovemila/00) per prestazioni soggette a ribasso e € 165,00 (diconsi euro
centosessantacinque/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per le stagioni termiche
2015/2017. Gli oneri per la sicurezza saranno erogati in ragione di 1/3 della somma complessiva
posta in appalto totale per ogni stagione termica.

Per la prima stagione termica si avra , in considerazione della durata ridotta, un importo pari a ad €
23.055,00 (diconsi euro ventitremilacinquantacinque /00) IVA esclusa, di cui € 50.000,00 (diconsi
euro ventitremila /00) per prestazioni soggette a ribasso e € 55,00 (diconsi euro cinquantacinque/00)
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Per le stagioni termiche successive , 2015/2016 e 2016/2017 , gli importi per una stagione termica
tipo saranno pari ad € 93.055,00 (diconsi euro novantatremilacinquantacinque/00) IVA esclusa, di
cui € 93.000,00 (diconsi euro novantatremila/00) per prestazioni soggette a ribasso e € 55,00
(diconsi euro cinquantacinque/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Art4
Aggiudicazione

Considerata la tipologia degli impianti oggetto del presente servizio, per aggiudicare 1’appalto si
procedera, ai sensi dell” art.55 del D.Lgs.163/06, mediante procedura aperta, applicando, quale
criterio per la valutazione dell’offerta, quello del prezzo piu basso ex art.82 del D.Lgs.163/2006,
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’appalto.

Art.5S
Obbligatorieta dell’offerta

L offerta deve avere validita di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la
presentazione e avra valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice
Civile.

Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta € immediatamente obbligata nei confronti del
Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascera solo dopo il provvedimento di
aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facolta,
a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all’aggiudicazione.

Art.6
Direttore dell’esecuzione del contratto

L’ Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvedera a nominare un direttore
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente
all’impresa aggiudicataria.

Art.7
Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per I’avvio

dell’esecuzione del contratto. Qualora I’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.



All’atto dell’affidamento (e, in caso di esecuzione anticipata, nelle more del perfezionamento del
contratto) verra redatto, per ogni singolo impianto, apposito ’verbale di consegna”.

Al verbale sara allegata una descrizione analitica degli impianti comprendente ogni loro accessorio
e pertinenza, ivi compresi 1 locali in cui detti impianti si trovano, 1 locali comunque adibiti al
servizio degli stessi ed 1 servizi accessori annessi.

I verbali di consegna saranno redatti in contraddittorio fra le parti e formeranno parte integrante
della documentazione contrattuale.

Qualora il presente contratto venisse esteso ad altri impianti (nelle ipotesi previste agli artt.9 e 10),
per ciascuno di questi verra redatto apposito “verbale di consegna”.

Art.8
Descrizione del servizio e Prestazioni richieste

e Orari di erogazione del calore e temperatura nei locali

Nel periodo di attivazione degli impianti di riscaldamento, per le diverse categorie di edifici
dovranno essere rispettate le seguenti temperature ambiente (salvo diverse disposizioni di legge o
specifiche richieste del Comune):

- per edifici scolastici, escluso quanto sotto definito + 20 °C + 2 °C di tolleranza;
- corridoi e disimpegni delle scuole +20 °C + 2 °C di tolleranza;
- uffici scolastici +20 °C + 2 °C di tolleranza;
- palestre (se servite da apposito circuito) + 18 °C + 2 °C di tolleranza;
- spogliatoi (se serviti da apposito circuito) + 22 °C + 2 °C di tolleranza;
- palestre/ spogliatoi (medesimo circuito) +20 °C + 2 °C di tolleranza;
- uffici pubblici ed edifici ad uso pubblico + 20 °C + 2 °C di tolleranza;
- abitazioni + 20 °C + 2 °C di tolleranza;
- magazzini comunali (uffici e spogliatoi) +20 °C + 2 °C di tolleranza.
- asili nido +22 °C + 2 °C di tolleranza;

Le ore, 1 giorni nonché gli spazi di fruizione degli edifici saranno comunicati dall' Amministrazione
Comunale ed aggiornati in seguito ad ogni variazione che, ad insindacabile giudizio del Comune, si
rendesse necessaria.

Ad alcuni impianti di riscaldamento ¢ abbinato un impianto per la produzione di acqua calda
sanitaria , come indicato nell’elenco degli impianti ed edifici compresi nell’appalto .

I giorni nei quali dovra essere garantito il servizio di produzione saranno comunicati
dall'Amministrazione Comunale ed aggiornati in seguito ad ogni variazione che, ad insindacabile
giudizio del Comune, si rendesse necessaria. In termini generali il servizio di produzione va
garantito per tutto I’anno, con una breve pausa estiva per le palestre e gli spogliatoi dei campi di
calcio; gli edifici scolastici e le palestra abbinate agli edifici scolastici seguiranno 1’andamento
dell’anno scolastico.

e (Conduzione impianti ed assunzione di ruolo di “terzo responsabile”

La ditta avra I'onere di programmare gli orari di funzionamento degli impianti comunicati
dall’Amministrazione Comunale sulla base della presenza negli edifici e andamento della stagione
climatica in modo da garantire il confort negli edifici secondo quanto previsto al precedente punto
“Orari di erogazione del calore e temperatura nei locali .

Lo spegnimento / accensione degli impianti e il relativo periodo di preaccensione dovra essere
gestito dalla ditta in modo che , pur garantendo la temperatura richiesta durante 1’orario di fruizione
dell’edificio , sia perseguito il contenimento dei consumi energetici.

La conduzione dell’impianto termico dovra essere effettuata esclusivamente da personale
specializzato regolarmente abilitato, nel rispetto delle normative vigenti, al funzionamento dei
generatori di calore e delle apparecchiature connesse.



Il personale dovra possedere i requisiti per la conduzione e manutenzione degli impianti di
condizionamento, in quanto operante per ditta iscritta al REGISTRO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CERTIFICATE di cui al Decreto Direttoriale 31/1/2013 n. 8498 e DPR 43/2012.”.

Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle vigenti normative di sicurezza,
marchiate CE ed, in particolare, rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 o norme UNI di
riferimento.

Il nominativo del responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici “TERZO
RESPONSABILE” dovra essere riportato, a cura della ditta, in evidenza sul libretto di centrale o sul
libretto di impianto, a termine di Legge.

La ditta e per essa il responsabile dell’esercizio ¢ tenuta tra 1’altro al rispetto di quanto stabilito dal
D.P.R. 412/1993 e successive modifiche ed integrazioni:

- rispetto del periodo annuale di esercizio;

- osservanza dell’orario prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione;

- mantenimento e verifica costante della temperatura dei locali riscaldati entro 1 limiti consentiti
dalla legge

Nell’ambito della conduzione la ditta si impegna ad eseguire relativamente all’impianto termico :

- prova a caldo della centrale termica prima dell’inizio del periodo di riscaldamento;

- controlli periodici, almeno 2/3 volte a settimana per gli impianti < di 200 Kw e almeno 3 volte
per gli impianti >= di 200 Kw, delle apparecchiature installate in centrale termica effettuati da
personale qualificato secondo un piano con check-list da lasciare in CT e verificabile dal
Comune;

- analisi di rendimento della combustione e mantenimento dei valori di CO; e degli altri fattori
inquinanti nei limiti previsti dalle vigenti normative almeno due volte 1’anno, una ad inizio
stagione termica ed una a meta stagione. Qualora si riscontrassero valori nominali inferiori alla
norma, il problema dovra essere segnalato in forma scritta o tramite e-mail all' Amministrazione
Comunale di Cremona entro il giorno successivo alla rilevazione e dovra essere eseguita la
ritaratura del gruppo termico;

- controllo almeno settimanale con rilievo della temperatura in ambienti campione indicati
dall'Amministrazione Comunale di Cremona ed eventuale taratura dei complessi di
termoregolazione, anche a carattere straordinario, in modo da garantire nei locali riscaldati la
temperatura prevista dalla normativa vigente indipendentemente dal variare delle condizioni
climatiche esterne. Dette rilevazioni dovranno essere trasmesse TASSATIVAMENTE
all’ Amministrazione Comunale entro il giorno successivo alla rilevazione;

- collocazione all’esterno della centrale termica di targa riportante il periodo di riscaldamento
previsto per Legge;

La ditta dovra fornire un modulo cartaceo e file database in formato excel, open-office o

equivalente, relativo alla check-list dei controlli periodici da effettuarsi settimanalmente in centrale

termica e da lasciare presso la centrale stessa.

Si riportano a titolo indicativo e non limitativo alcune delle verifiche da inserire nella check-list da

lasciare in centrale termica al fine di controllare il normale funzionamento dell’impianto con

verifica di:

- bruciatori, elettropompe, automatismi, orologi;

- temperature esterne ed interne, acqua riscaldamento, boiler e caldaia, fumi;

- pressioni di esercizio di boiler e caldaie;

- tenuta ai fumi del portellone delle caldaie e delle camere fumi;

- stato d’uso generale delle apparecchiature, funzionamento valvola di sicurezza e controllo
pressurizzazione vasi di espansione ed eventuale ripristino carica;

- commutazioni periodiche di funzionamento delle elettropompe doppie e funzionamento
prioritario delle caldaie in caso di impianto a funzionamento in cascata;

- controlli settimanali di giacenze e consumi combustibile per ogni edificio riscaldato con riporto
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dei dati sul libretto e comunicazione scritta di essi al Servizio LL.PP. nonché comunicazione
scritta quando necessario e, comunque almeno ogni 15 giorni dei quantitativi di gasolio da
ordinare per i rifornimenti;

- controllo consumi acqua calda impianto di riscaldamento, con annotazioni dei rilievi sui libretti,
per verificare la tenuta dell’impianto stesso e, in caso di problemi, segnalazione in forma scritta
o tramite e-mail all'Amministrazione Comunale di Cremona entro il giorno lavorativo
successivo all'individuazione dell'inconveniente;

- controllo bollitori per produzione acqua calda;

- controllo efficienza valvole full-stop serbatoio;

- controllo di organi di controllo e sicurezza;

- controllo circuito combustibile;

- controllo tenuta delle saracinesche;

- controllo impianto elettrico della centrale termica.

Inoltre , per gli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nell’ambito della conduzione la

ditta si impegna ad eseguire:

- Desercizio e manutenzione ordinaria dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria con
integrazione di calore da pannelli solari e gestione della sottostazione di scambio.
Fatti salvi i controlli periodici di base relativi alle apparecchiature della centrale termica , la
frequenza dei controlli specifici di questi impianti viene stabilita in almeno una visita al mese
sia per la centrale di scambio tradizionale come pure per le sottostazione di scambio per la
produzione di acqua calda sanitaria con integrazione di calore da pannelli solari

Per gli edifici dotati di apparati di rilevazione dei consumi (hardware ) e del software di

gestione degli stessi la ditta si impegna al:

- controllo periodico mensile, comunque prima dell’inizio della stagione termica, della
funzionalita degli apparati di misura e di rilevazione dei consumi (hardware ) e del software di
gestione degli stessi

- verifica annuale della funzionalita degli apparati di misura e di rilevazione dei consumi
(hardware ) e del software di gestione degli stessi atta ad attestare la correttezza dei dati rilevati ,
verifica eseguita da operatore specializzato sull’apparato di misura installato sull’impianto.

e Manutenzione ordinaria

La ditta assumera I’impegno ad eseguire la manutenzione ordinaria programmata dell’impianto

termico nei limiti di seguito riportati:

- pulitura annuale delle caldaie, controllo e pulitura delle testate di combustione, pulizia delle
camere di raccolta verticale e dei condotti fumo orizzontali o inclinati almeno due volte I’anno;

- sostituzione di parti o ricambi di parti (generalmente intese come componentistica e/o
minuterie), il cui deterioramento ¢ proveniente dalla normale usura dovuta al funzionamento
dell’impianto stesso. (A mero titolo indicativo e non esaustivo: guarnizioni, valvole, detentori,
premistoppa, manometri, termometri, interruttori, tubi al neon, lampade elettriche, sonde di
temperatura. Tali interventi sono espressamente da ricomprendere nella manutenzione ordinaria
e da escludere dalla manutenzione straordinaria.

Durante 1’esecuzione della conduzione dell’impianto e della manutenzione ordinaria la ditta si
impegna al rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza (D.
Lgs. 81/2008), ribadito con riferimento alle macchine dall’art. 2 del D.P.R. 459/96.

e Adempimenti normativi

L’affidatario ¢ soggetto ai seguenti adempimenti:
- compilazione del libretto di centrale o libretto di impianto nonché alla stesura su detti



documenti dell’elenco degli elementi da sottoporre a verifica;

- rispetto dei limiti di accettabilita di detti elementi in conformita alle leggi vigenti,

- compilazione dei suddetti documenti per le verifiche periodiche previste;

- rilevazione e mantenimento dei rendimenti ottimali di combustione;

- compilazioni e consegna agli uffici competenti (Ufficio Comunale Controllo Caldaie) dei
Rapporti di controllo di efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di
potenza utile maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale maggiore di 12 kW cosi come previsto dal DPR 74/2013 (art. 8§ commi 1, 2 e 5 e
Allegato A), con oneri a carico dell’affidatario.

Di tutti 1 controlli ed interventi effettuati dovra essere inviata comunicazione scritta, via Fax o
tramite e-mail, al responsabile preposto dall' Amministrazione Comunale al controllo del servizio di
cui al presente Capitolato, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi rispetto all’effettuazione del
controllo, salvo tempi piu brevi espressamente indicati nei punti precedenti.

La ditta, su richiesta dell’Amministrazione, si rende inoltre disponibile ad effettuare tutte le
operazioni, compresa la preventiva progettazione e acquisizione delle necessarie autorizzazioni, atte
a rendere a norma gli impianti e i relativi locali di pertinenza; ; ’onere per tale prestazione sara
eventualmente oggetto di ulteriore trattativa.

L’affidatario sara inoltre tenuto, ai sensi dell’art.16 D.P.R.43/2012, in qualita di “persona di
riferimento” a ci0 delegata dal Comune di Cremona, a trasmettere (entro il 31 maggio di ogni anno),
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (per il tramite dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la dichiarazione contenente le informazioni
riguardanti la quantita di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla
base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto (la dichiarazione dovra essere trasmessa
tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-
ispra/fgas).

e Manutenzione straordinaria e per gli interventi di emergenza o in caso di somma urgenza

Come gia indicato e richiesto all’art.1 del presente capitolato, la ditta si rende disponibile ad
eseguire la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti oggetto dell’appalto sia per quanto
riguarda la centrale termica, I’impianto di distribuzione sino ai corpi scaldanti e i corpi scaldanti,
previa autorizzazione all’esecuzione dei lavori da parte dell’Amministrazione. E inoltre da
considerarsi compresa la disponibilita ad eseguire gli interventi di manutenzione qualora questo
venga richiesto in modo urgente o in caso di somma urgenza , allo scopo di garantire la continuita
del servizio di riscaldamento e confort negli edifici.

Sara onere della ditta segnalare con sollecitudine ogni problema o guasto agli impianti via Fax o
tramite e-mail all'’Amministrazione Comunale di Cremona al responsabile preposto
dall'Amministrazione Comunale.

A seguito delle visite conseguenti, la ditta predisporra, di norma entro 24 ore, il preventivo di tutti
gli interventi di straordinaria manutenzione che si rendessero necessari per il regolare
funzionamento degli impianti termici, il documento sara consegnato per iscritto o tramite e-mail.
Per quanto attiene le opere compiute, la manodopera e i materiali sostituiti, la ditta dovra indicare
un ribasso, in percentuale unica ed uniforme, che si intende applicato su tutti i prezzi riportati dal
Listino delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia — ultima edizione ed indicare in preventivo
il relativo codice.

Qualora, data la natura dell’appalto, non fosse possibile reperire qualche prezzo nell’elenco sopra
citato la Ditta aggiudicataria dovra attenersi ai prezzi indicati nel listino della ditta che produce o
commercializza tale materiale da utilizzare applicando lo stesso ribasso percentuale dichiarato per
quelli appartenenti al Listino delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia.

Gli interventi puntualmente preventivati saranno eseguiti dopo aver ottenuto autorizzazione scritta,




via Fax o tramite e-mail da parte del Servizio LL.PP. In sede di autorizzazione saranno indicati i
termini per eseguire l'intervento.

e Reperibilita
La ditta affidataria dovra garantire un servizio di reperibilitd 24 h su 24 e tutti i giorni, festivi
compresi e I’intervento del personale tecnico entro un’ora dalla chiamata di emergenza.

Art.9
Edifici compresi nell’appalto

L’elenco degli edifici interessati dall’appalto € riportato nella Tabella allegata al presente Capitolato
Nella tabella ¢ indicata la potenza nominale di ogni centrale termica e gli edifici o porzioni di
edificio serviti dalla centrale termica, nonché gli impianti dove ¢ prevista la produzione di acqua
sanitaria da centrale termica e un impianto di climatizzazione estiva.

Tutte le centrali termiche e gli edifici sono situati all’interno del territorio del Comune di Cremona.
Gli impianti sono consegnati nello stato di fatto .

Schede relative alla consistenza degli impianti verranno redatte in sede di consegna degli stessi.

N° Impianto codice impianto indirizzo  pot NOTE
nominale
kW
Gas Gosolio in 13.186 Alcuni immobili , come da
edifici pubblici tabella elenco edifici, dotati

di impianti di Ventilazione /
raffrescamento e produzione

Acqua Sanitaria da CT
Gas Gosolio in 1.096 Alcuni edifici dotati di
edifici residenziali impianto a Pannelli solari per
la produzione di acqua calda
sanitaria

Impianto per la rilevazione
dei consumi e la ripartizione

TOTALE 14.282

Art.10
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto puod essere introdotta dall’esecutore, se non ¢ disposta e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e,
ove, I’Ente lo ritenga opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della
situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.

Art.11
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante puo introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
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a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;

c) per I’intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita delle prestazioni
eseguite;

d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

Nei casi su indicati, la stazione appaltante puo chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto che I’esecutore ¢ tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale
limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo
aver acquisito il consenso dell’esecutore.
Sono, inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto
del contratto, entro 1 limiti e condizioni stabilite dall’arz.311 del D.PR.207/2010. L’importo in
aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo superare il cinque per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I’esecuzione della
prestazione.

Inoltre, I’esecutore ha 1’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non

comportanti maggiori oneri per I’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 12
Entita del servizio e variazioni entro il 20%

L’entita del servizio, qui indicata, ha per ’Ente valore indicativo. La ditta esecutrice ¢ tenuta ad
eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantita rispetto a quelle indicate nel
presente Capitolato, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a
reclamare, per tale motivo, indennita o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del
servizio, del corrispettivo per la maggiore quantita di prestazioni richieste. In questo caso il
corrispettivo verra attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per I’intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

L’ Amministrazione Comunale avra quindi la facolta, nei limiti su indicati, di escludere o includere
uno o piu impianti e caldaie dall’ambito del presente contratto, decurtando / ampliando di
conseguenza il compenso in modo proporzionale alle potenzialita degli impianti in relazione al
prezzo di aggiudicazione dell'appalto. La decurtazione / aggiunta avverra in quota pro-die sulla
stagione termica in essere.

Art. 13
Computo contabile per la liquidazione / modalita di pagamento

La Stazione appaltante si impegna ad erogare I’importo contrattuale con le seguenti modalita:
a) per l’esecuzione delle prestazioni relative alla Conduzione delle centrali termiche, alla
Manutenzione ordinaria, alla Reperibilita e all’ Assunzione di ruolo di "terzo responsabile":
- 1° rata pari al 50% (cinquantapercento) dell’importo stagionale alla data del 15 gennaio di
ogni stagione termica (per la prima stagione vi sara una unica rata in data 30 giugno 2015);
- 2° rata a saldo, pari al rimanente 50% (cinquantapercento), al termine delle operazioni
conclusive di spegnimento stagionale degli impianti, alla data del 30 giugno di ogni stagione
termica (per la prima stagione la data ¢ il 30 giugno 2015), previa consegna da parte della
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Ditta delle necessarie certificazioni sull'avvenuta manutenzione e gestione degli impianti in

base a quanto previsto dal presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia e dopo

la verifica della corretta esecuzione del servizio;
b) per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria:

- entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

I pagamenti verranno effettuati previa verifica positiva della regolarita contributiva e della
conformita delle prestazioni rese al presente Capitolato, per le prestazioni di cui alla lettera a),
ovvero previa verifica positiva della regolarita contributiva e della conformita dell’intervento al
preventivo autorizzato, per le prestazioni di cui alla lettera b).
La ditta appaltatrice ¢ tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che
regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere 1 riscontri piu facili ed
immediati.
I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarita
delle fatture e della regolarita del servizio, entro i termini espressamente concordati con la ditta
aggiudicataria e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilita e del regolamento per
la disciplina dei contratti del comune di Cremona.
Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede 1’apposizione da parte
dell’amministrazione ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione.

Art.14
Obblighi e responsabilita dell’appaltatore

L’aggiudicatario ¢ I’esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela
infortunistica e sociale del personale impiegato nell’espletamento del servizio di cui al presente
capitolato. L’affidatario dovra osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e
le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali
integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di
legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
E fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o
normativa prevista.
La ditta aggiudicataria ¢ sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose
comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa
imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte
dell’ Amministrazione.
La responsabilita dell’appaltatore si estende anche ai danni, a persone e cose, che si verifichino per
il mancato tempestivo intervento in caso di emergenza.
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad
esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali occorrenti) queste saranno a carico
dell’appaltatore e cosi pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell’esecuzione delle
mansioni contrattuali.

Art.15

Obblighi verso i dipendenti

Il personale addetto alle attivita di cui al presente contratto, che dovra possedere qualifica di
“operaio specializzato” regolarmente documentata, lavorera alle dipendenze e sotto I’esclusiva
direzione dell’appaltatore che dovra dimostrare, mediante opportuna documentazione, di possedere
1 requisiti tecnico professionali previsti da tutte le norme di legge e regolamentari vigenti ed
emanandi durante la durata del contratto. Pertanto I’Amministrazione rimarra del tutto estranea a
qualsiasi contestazione fra I’appaltatore ed il predetto personale.

L’Impresa aggiudicataria deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e
professionalita, atte a garantire [’esecuzione delle attivita a perfetta regola dell’arte, per il
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conseguimento dei risultati richiesti dalla Stazione appaltante.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle
tecniche di intervento, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

L’Impresa aggiudicataria deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti
disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene
sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione,
invalidita e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o
che potra intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

A tal fine, la Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all’Impresa aggiudicataria la
documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.

L’impresa aggiudicataria ha 1’obbligo di collaborare con i preposti del Comune di Cremona fermo
restando il possesso dei requisiti specifici che I’eventuale lavoratore deve possedere per svolgere le
mansioni individuate.

Detto personale nell’ambito delle strutture pubbliche dovra attenersi alle disposizioni che
disciplinano il comportamento del personale dell’ Amministrazione Comunale di Cremona; a tal fine
I’appaltatore, prima dell'inizio della sua attivita di gestione e manutenzione, inviera
all’Amministrazione un elenco nominativo completo di tutti gli addetti che intende utilizzare per 1
lavori, fornendo per ciascuno di essi, le caratteristiche professionali in rapporto alle mansioni cui
sono destinati e, per ogni successiva sostituzione, provvedera a darne preventiva comunicazione
scritta al Servizio LL.PP. entro il giorno successivo alla sostituzione.

L’appaltatore trasmettera con cadenza trimestrale all’Amministrazione committente copia
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza degli obblighi dinanzi precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad
essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera
all’appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, I’inadempienza accertata e procedera
ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se le prestazioni sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra [’appaltatore non pud opporre alcuna
eccezione alla stazione appaltante, né richiedere ad alcun titolo il risarcimento di danni.

Art.16
Obblighi del personale addetto al servizio

I personale impiegato nelle attivita oggetto del presente Capitolato ¢ tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, decoroso e irreprensibile, comunque conformato alle regole
di buona educazione;

- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate
dalla Stazione appaltante, nonché attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni ricevute
dall'Amministrazione Comunale e dal personale preposto alla verifica del servizio;

- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attivita della Stazione appaltante,
nonché potenziali situazioni di pericolo per gli utenti che si trovino in prossimita dei luoghi dove
effettua le proprie attivita;

- evitare di trattenersi con i dipendenti della Stazione appaltante durante le ore lavorative se non
per motivi attinenti al servizio;

- mantenere riservato quanto verra a loro conoscenza in merito all’organizzazione e all’attivita
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della Stazione appaltante o altro, durante 1’espletamento dei servizi di cui trattasi.
La Stazione appaltante potra promuovere I’allontanamento di quei dipendenti dell’Impresa
aggiudicataria che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

Art.17
Formazione professionale del personale

Entro 20 giorni dall’inizio del servizio, I’Impresa aggiudicataria deve fissare incontri di formazione
destinati a tutto il personale impiegato nelle attivita richieste, se non espressamente formati
precedentemente.

Negli incontri deve essere presentato il servizio nelle sue diverse componenti, il contenuto delle
prestazioni, la tempistica e quant’altro necessario per una perfetta esecuzione delle attivita.

In occasione della giornata prevista per la formazione, il responsabile del servizio dell’Impresa
aggiudicataria o persona da lui delegata, sulla base dei documenti contrattuali, deve illustrare le
modalita organizzative.

La data fissata per tale incontro dovra essere indicata preventivamente in forma scritta alla Stazione
appaltante.

L’ Impresa aggiudicataria deve impegnarsi a svolgere periodici corsi di formazione, sia in ordine a
quelli previste dalle normative di riferimento (D.Lgs. 81/2008), sia in ordine a quanto previsto dalle
normative a carattere volontario (es. certificazioni di qualita).

L’avvenuta formazione deve essere debitamente attestata per iscritto e la relativa documentazione
deve essere trasmessa alla Stazione appaltante.

Art.18
Valutazione dei rischi

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, € comunque prima della consegna lavori, 1’appaltatore sara
tenuto agli adempimenti previsti dall’art. 131 del Codice degli appalti con oneri a proprio carico.
Prima dell’inizio delle attivita, I’Impresa aggiudicataria deve redigere un Piano Operativo di
Sicurezza relativo alle attivita dell’appalto redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni.

La ditta dovra inoltre provvedere, in rapporto alle attivita del presente appalto, all’aggiornamento
della propria Relazione Aziendale sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il
lavoro, redatta ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno comunicati: il nominativo dell’RSPP , del Medico competente , dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza e gli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso.

Presso 1 luoghi di lavoro, I’Impresa aggiudicataria, a partire dall’inizio del servizio, deve mettere a
disposizione della Stazione appaltante, oltre che del personale operante, le schede tecniche e
tossicologiche di tutti i prodotti utilizzati; per eventuali prodotti ad elevata tossicita devono essere
altresi indicati i riferimenti del Centro Antiveleni di riferimento.

I relativi documenti devono essere tenuti presso i locali di distribuzione e, se richiesti, devono
essere messi a disposizione della Stazione appaltante o del personale da questa incaricato.

Art.19
D.U.V.R.I.

I1 D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) ¢ stato redatto in ottemperanza alla
Legge n.123/2007 ed al D.Lgs.81/2008 per promuovere la cooperazione e il coordinamento delle
attivita. I costi relativi al D.U.V.R.I. sono predeterminati e non soggetti a ribasso.

Per interventi di manutenzione straordinaria verra redatto, qualora necessario, il D.U.V.R.L
relativamente alle attivita del presente appalto in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 per promuovere la
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cooperazione ¢ il coordinamento delle attivita.

Art.20
Segnaletica e sicurezza sul posto di lavoro

L’ Impresa aggiudicataria deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le
norme principali di prevenzione e antinfortunistica all’interno dei locali centrale termica secondo
quanto previsto dalle normative vigenti.

Art.21
Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L’appaltatore ¢ tenuto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti
vigenti ed emanandi durante la durata del contratto e particolarmente delle norme ISPESL, CEI e
UNI e da qualunque altro ente abilitato dalla legge ad emanare norme tecniche valide anche nel
settore del riscaldamento ed in particolare al D.M. 22/01/2008, n. 37.

Art.22
Accesso del personale dell’amministrazione agli impianti

L’accesso agli impianti ¢ vietato a qualsiasi persona estranea alla gestione degli stessi il cui
nominativo e la cui qualifica non siano stati preventivamente comunicati in forma scritta
all‘ Amministrazione Comunale di Cremona.

L’accesso ¢ altresi vietato ai dipendenti dell’Ente che non abbiano incarichi specifici di verifica e
controllo degli impianti.

Art.23
Controllo della gestione.

L’andamento della gestione sara soggetto a controlli da parte dei funzionari preposti
dall’Amministrazione Comunale di Cremona, sia per [’osservanza degli orari, della temperatura,
della corretta conduzione degli impianti e della loro manutenzione, come per 1’osservanza di ogni
altra clausola contrattuale.

In caso di guasti e/o inadempienze nella conduzione degli impianti, la Ditta incaricata dovra
intervenire tempestivamente, rendendosi reperibile e disponibile ad intervenire 24 ore su 24, sia nei
giorni feriali che festivi (a tal fine, la Ditta dovra fornire, prima dell'inizio dalla sua attivita di
gestione e manutenzione degli impianti, i dati utili per essere contattabile in ogni momento).

Nei casi su citati, la Ditta affidataria dovra intervenire di norma, entro il tempo massimo di 24 ore
dalla segnalazione del problema da parte del Direttore dell’esecuzione, salvo i casi di estrema
urgenza che richiedano la risoluzione immediata del problema (laddove il ritardo nel ripristino
della regolarita nel funzionamento degli impianti metta a rischio la salute pubblica o rischi di
compromettere lo stesso funzionamento successivo degli impianti). In lati ipotesi, I’aggiudicatario
dovra intervenire entro un’ora dalla chiamata.

Art.24
Inadempimenti e penali

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal presente
capitolato e dal contratto, I’Amministrazione inviera formale diffida con descrizione analitica e
motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni
violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno
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comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute

soddisfacenti dall’ Amministrazione, si procedera ad applicare le seguenti penali:

- una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di interruzione del servizio, dopo n.1 richiamo
scritto, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla
ditta aggiudicataria;

- una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al ripristino dello status quo ante
di corretto funzionamento degli impianti, nelle ipotesi di cui all’articolo precedente, dopo n.1
richiamo scritto, per il quale non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni
addotte dalla ditta aggiudicataria;

- una penale pari ad € 250,00 per gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la
regolarita del servizio, dopo n.2 richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state
accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria.

L’ Amministrazione potra procedere al recupero delle penali anche mediante trattenuta sulla
garanzia definitiva, che dovra essere immediatamente reintegrata.

L applicazione delle suddette penali non potra essere complessivamente superiore al 10% del valore
contrattuale, inteso quale limite giornaliero e non esclude la richiesta del maggior danno subito a
causa del disservizio verificatosi.

Si procedera all’applicazione delle penalita su descritte previa comunicazione con
raccomandata a/r ovvero tramite posta elettronica certificata.

Art.25
Sospensione del servizio

Ai sensi dell’art.308 del D.PR.207/2010, qualora circostanze particolari impediscano
temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Rup ha la facolta
di sospendere I’esecuzione del contratto stesso, indicando le ragioni e I’imputabilita delle
medesime. Il Rup puo, inoltre, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con
gli effetti di cui al medesimo art.308 del D.PR.207/2010, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, dandone comunicazione all’ Affidatario.

L’appaltatore non potra sospendere a nessun titolo, neppure parzialmente, 1’esercizio degli impianti
in conduzione, salvo essere stato esplicitamente autorizzato in forma scritta dall'’Amministrazione
Comunale di Cremona.

Tale eventuale inadempienza contrattuale legittimera 1’immediato incameramento del deposito
cauzionale, 1’estinzione di eventuali pendenze debitorie da parte del committente nonché eventuali
azioni civili e penali.

Art. 26
Verifica di conformita

L’esecuzione dell’appalto ¢ soggetto a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano la verifica di
conformita per la totalita delle prestazioni contrattuali, ¢ fatta salva la possibilita di effettuare, in
relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalitd comunque
idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
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Art. 27
Termini per avviare la verifica di conformita e soggetti competenti ad effettuarla

La verifica di conformita ¢ avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.

La verifica di conformita verra condotta nel corso dell’esecuzione del contratto quando si tratti di
appalti di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicita stabiliti nel contratto.
L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformita nel corso dell’esecuzione in ogni
caso in cui ne ravvisi I’opportunita.

La verifica di conformita ¢ effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto, oppure da apposita
commissione.

Art. 28
Termini per concludere la verifica di conformita.
Possibilita di estensione del termine di conclusione.

La verifica di conformita di un intervento verra conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verra trasmessa
formale comunicazione all’esecutore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali ¢ effettuata attraverso gli
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformita ritenga necessari.

Art. 29
La verifica di conformita definitiva. Il processo verbale

Il direttore dell’esecuzione da tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di
conformita, affinché quest’ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformita ¢ redatto processo verbale.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti 1 soggetti intervenuti.

Art. 30
Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformita

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore,
a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di
conformita 1 mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui I’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto
incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal
corrispettivo dovuto all’esecutore.

Art. 31
Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita

Il soggetto che procede alla verifica di conformita indica se le prestazioni sono o meno collaudabili,
ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entita riguardo all’esecuzione, collaudabili previo
adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per
adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle
contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva.
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Art. 32
Emissione del certificato di verifica di conformita ed irregolarita

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita
quando risulti che I’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni
contrattuali.

In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, I’ Ammini-strazione si riserva la facolta:

+ di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza
del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva; in
quest’ultimo caso la stessa dovra essere immediatamente integrata;

» di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Art. 33
Contestazioni che I’esecutore puo inserire nel certificato di verifica di conformita

I1 certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale
deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli puo
aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

Art.34
Garanzie

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della
stipula del relativo contratto, sara obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e
secondo le modalita di cui all’art. 113 D.Lgs.163/2006.

Inoltre, ’appaltatore, prima della firma del contratto, dovra dimostrare di avere in atto una polizza
assicurativa di R.C. contrattuale per danni verso terzi e R.C. e per inquinamento accidentale.

Tale copertura dovra essere valida a tutti gli effetti per tutta la durata del contratto.

Una copia della polizza dovra essere esibita all’Ufficiale rogante in sede di stipula del contratto di
fornitura e dovra costituire un allegato al contratto stesso.

In caso di stipula di nuovo contratto assicurativo nel corso di validita del contratto, questo non potra
modificare 1 termini e le condizioni della Garanzia Assicurativa gia accettata garantendo altresi
continuita delle coperture per I’intero periodo del contratto d’appalto.

Copia della nuova polizza dovra essere comunque obbligatoriamente depositata con atto formale al
competente Ufficio Comunale entro 3 (tre) giorni dalla stipula.

I massimali di garanzia non dovranno essere inferiori a:

€ 1.000.000,00 (unmilione di euro) per R.C. generale annuale, con il sub-limite di € 500.000,00
(cinquecentomila euro) per singolo sinistro ed in aggregato per danni derivanti da R.C., compresa
quella postuma, e da R.C. per inquinamento accidentale.

Art.35

Subappalto
Tenuto conto della natura delle prestazioni richieste e fatta salva la previa autorizzazione del
committente, la ditta aggiudicataria avra facolta di subappaltare, ai sensi della vigente normativa,
una quota pari al 30% dell’importo complessivo del contratto o, in caso contrario, specificare che
non intende servirsi del subappalto. In ogni caso, I’indicazione dell’intenzione di avvalersi di
subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilita della ditta aggiudicataria.
Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell’ art.1/8 del Decreto
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
Ai sensi dell’art.11, co.1°, D.PR.412/1993, il subappaltatore dovra avere i requisiti di cui
all’art. 1, co.1°, lett.o, D.PR.412/1993.
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Art.36
Cessione del contratto

E vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario ¢ nullo.

Art.37
Stipulazione del contratto e relative spese

L’aggiudicatario si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla
comunicazione da parte dell’Ufficio Contratti.

Qualora 1’aggiudicatario non adempia gli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il
Comune, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria, si riserva di revocare 1’aggiudicazione
ponendo a carico dell’affidatario le eventuali ulteriori spese resesi necessarie per la stipulazione con
altro contraente, tenendolo comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto sono a carico dell’appaltatore.

Art.38
Risoluzione del contratto

L’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere unilateralmente il contratto nelle seguenti
ipotesi (di cui agli artt. 135 e 136 D.Lgs.163/2006, applicabili agli appalti di servizi e forniture in
virtu del rinvio operato dall’art.297 D.Lgs.163/2006):

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all'arz.3 della
Legge 27 dicembre 1956, n.1423 ed agli artt.2 e ss. Della Legge 31 magio 1965, n.575 (ora art 6
e art.67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per 1 delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del
codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori;

c) per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

d) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo rispetto all’adempimento delle
prestazioni contrattuali.

Inoltre, I’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere unilateralmente il contratto qualora:

a) 1l verificarsi di inadempienze che comportino 1’applicazione delle penalita di cui all’art.22 si
ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: in caso di interruzione del servizio protratto, senza giustificato
motivo, oltre i 2 giorni consecutivi ovvero oltre i 5 giorni anche non consecutivi; in caso di
gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarita del servizio; ecc.);

b) qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al
10% dell’importo contrattuale;

c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.

Infine, il Comune ha la facolta di risolvere il contratto:

a) 1in caso di ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia degli
impianti, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza dei lavoratori e di inquinamento
atmosferico;
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b) nell’ipotesi previste all’art.7 del presente Capitolato (inadempimento rispetto all’avvio
dell’esecuzione del contratto).

La risoluzione del contratto sara preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera

raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con I’indicazione di un termine per le

relative giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate I’ Amministrazione provvedera a incamerare I’intero

importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

In tale caso I’Amministrazione Comunale potra continuare la gestione direttamente o affidarla ad

altra impresa addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi

sui crediti o sul deposito cauzionale.

Art.39
Recesso unilaterale

L’ Amministrazione Comunale si riserva la facolta di recedere dal contratto in applicazione:
-degliartt. 1373 e 1671 del Codice Civile;
-dell’art.37. co.18°, D.Lgs.163/2006.

Art.40
Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi non potra operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale,
non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della
parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

L’adeguamento, operato sulla base dell’ istruttoria, ai sensi dell’art. 115 D. Lgs. 163/06, tendente a
comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, se riconosciuto, decorrera dall’inizio dell’anno
contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati,
editi dall’Osservatorio di cui all’art.7 del D.Lgs.163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti
orientativi ritenuti piu idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del comune di Cremona.

La richiesta di adeguamento dovra essere rivolta all’Amministrazione Comunale mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 4 mesi prima della scadenza del primo anno di
prestazioni. Tale termine ¢ stabilito a pena di decadenza.

Art.41
Riconsegna degli impianti
Al termine dell’appalto I’impresa dovra riconsegnare gli impianti nella loro consistenza iniziale,
con ogni accessorio e pertinenza, fatte salve le modifiche intervenute regolarmente autorizzate.
Verra redatto un apposito verbale di riconsegna, con le stesse modalita di quello di consegna.
Nel verbale di riconsegna e nel certificato di verifica della conformita, inerente la liquidazione
dell’appalto, si dara atto del regolare svolgimento delle operazioni.

Art.42
Privacy

Al sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.1gs.n.196/2003, nella procedura di affidamento saranno
rispettati 1 principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformita a quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge ¢
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni.
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In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalita cui sono destinati 1 dati raccolti ineriscono alla verifica della capacita dei concorrenti
di partecipare alla gara in oggetto;

b) 1 dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalita di gestione della
gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalita del rapporto medesimo;

d) 1soggetti o le categorie di soggetti ai quali i1 dati possono essere comunicati sono:

* 1l personale interno dell’amministrazione;
* 1 concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
* ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

e) 1 diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta ¢ I’Amministrazione aggiudicante e il responsabile ¢ il dirigente
del settore Lavori Pubblici, ing. Marco Pagliarini.

L’affidatario ha 1’obbligo di mantenere riservati 1 dati e le informazioni di cui venga a conoscenza,

non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all’esecuzione del contratto. L appaltatore potra citare i termini essenziali del contratto nei casi in
cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione
all’Amministrazione del Comune di Cremona — Settore Lavori Pubblici.

Art.43
Norme di rinvio

La partecipazione alla procedura di affidamento comporta la piena ed incondizionata accettazione di
tutte le disposizioni del presente Capitolato e della Lettera di invito.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a
quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.

Art.44
Controversie

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del contratto ed
eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra
I’ Amministrazione Aggiudicatrice e I’Affidatario saranno demandate al Foro competente, ossia al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Sezione staccata di Brescia.

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente 1’esecuzione del presente appalto ¢
esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI:
A) Elenco centrali termiche Gas e Gasolio

FIRMA PER ACCETTAZIONE

21



Comune di Cremona Elenco Impianti GAS Gasolio ALLEGATO
N CODICE IMPIANTI / Edificio indirizzo N° |POTENZA| note sullimpianto
Impianto . (KW)
CIVICO
1 55M Palazzo Ala Ponzone C.so Vittorio Emanuele Il 977 Ventilazione / raffrescamento
locali anagrafe
2 91M Casa Elisa Maria Via Aselli Gaspare 63 393
3 121MAN Sala riunioni Maffi cascinetto Via Maffi - Cascinetto 60
4 95G>M Museo Civilta Contadina Viale Cambonino 51 60
5 59M Asilo Nido Lancetti Via Lancetti 19 256 Acqua Sanitaria da CT
6 53M scuola inf. S. Giorgio Via S. Maria in Betlem 36 140
7 63M scuola inf. Boschetto Via Fratelli d'ltalia 378
8 85M asilo nido S. Francesco (30>15%) Via S. Antonio del Fuoco 1344 Acqua Sanitaria da CT
85M scuola inf. S. Francesco (15%) Via S. Antonio del Fuoco Acqua Sanitaria da CT
85M nuova scuola media Campi  (50%) Via Gioconda
85M palestra S. Francesco (20%>10%) Via Gioconda
85M S.Francesco sedi assoc.cult. (20>10%) Via Gioconda
9 32M scuola inf. Agazzi Via Ticino 26 744
39M scuola elem. Monteverdi Via Oglio 2
48M palestra Monteverdi
10 52M scuola inf. S. Ambrogio + scuola elem. S. Ambrogio Via Fabio Filzi 122 698
50M scuola elem. S. Ambrogio Via Fabio Filzi
1 46M scuola elem. Bissolati + palestra Bissolati Via Tagliamento 2 1000
28M palestra Bissolati Acqua Sanitaria da CT
12 29M scuola elem. e asilo S. Felice Via S. Felice 18 256
13 40M scuola elem. Cambonino Miglioli V.le Cambonino 302
palestra Cambonino Acqua Sanitaria da CT
bollitore
14 45M scuola elem. Badia e materna Via Abbadia (Via Milano ) 320 Acqua Sanitaria da CT
bollitore
15 47M scuola elem. D. P. Mazzolari e palestra Via Corte 733
palestra Mazzolari Acqua Sanitaria da CT
16 5G>M scuola elem. Boschetto + palestra Boschetto Via Boschetto 142 186
83M palestra Boschetto Acqua Sanitaria da CT
17 82M palestra Villetta - B. M. Visconti Via Giuseppina 29 171 Acqua Sanitaria da CT
18 84M palestra S. Felice Via S. Felice 18 186 Acqua Sanitaria da CT
19 51M scuola media Virgilio Viai Trebbia 977
20 56M scuola media A. Frank Viai Novati Francesco 24 829
21 97M palazzetto dello sport (+ ventilazione) P.zza Zelioli Lanzini 930 Ventilazione / Acqua Sanitaria
da CT
22 106 M palestra Cavatigozzi Via Milano 358 Acqua Sanitaria da CT
bollitore
23 108 M palestra ex Foro Boario (scherma) Via Mantova 6 84 Acqua Sanitaria da CT
24 66M campo scuola Via Corte 3 76 Acqua Sanitaria da CT
25 107 M campi di calcio Lancetti Via Lancetti 13 228
campi di calcio Lancetti spogliatoi Via Lancetti 13 33 Acqua Sanitaria da CT
26 98M campo di calcio S. Quirico Via S.Quirico 100 Acqua Sanitaria da CT
27 109 M campo di calcio Cascinetto Via Maffi 2 65 Acqua Sanitaria da CT
28 110 M campo di calcio Cambonino V.le Cambonino 70 Acqua Sanitaria da CT
29 1M1 M campo di calcio S. Sigismondo Via Sforza Francesco 42
30 120 M campo di calcio S. Felice Via S. Felice 18 80 Acqua Sanitaria da CT
31 11G>M centro sociale Maristella Via Corazzini Sergio 6 68
32 112 M centro sportivo Maristella - campo coperto Via Corazzini Sergio 2 232
33 centro sportivo Maristella - spogliatoi vecchi Via Corazzini Sergio 8 132 Acqua Sanitaria da CT
34 centro sportivo Maristella - Spogliatoi nuovi Via volontari del sangue 2 35 Acqua Sanitaria da CT
34 25G scuola inf. Lacchini Via Romanino quartiere Cambonino 102 Acqua Sanitaria da CT
35 72M SERRE COMUNALI Via Seminario 27 512
totale parziale 13157
1 96G impianti sportivi colonie padane 29 Acqua Sanitaria da CT
totale parziale 29
IMPIANTI GAS / Gasolio EDIFICI PUBBLICI TOTALE Potenze KW 13186
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Comune di Cremona Elenco Impianti GAS Gasolio

ALLEGATO

IMPIANTI GAS RESIDENZIALI

AEM.002.M GHINAGLIA - S. CROCE ALLOGGI
ALE.001.M BAGNARA ALLOGGI

ALE.002.M CATTANEO EDIFICIO

ALE.003.M MELONE EDIFICIO

ALE.004.M PATRIOTI EDIFICIO

AEM.006.M ALLOGGI COMUNALI via Sesto

IMPIANTI GAS RESIDENZIALI

via Ghinaglia 79/83 - via S. Croce 5/7
via Bagnara

via Cattaneo

via Altobello Melone

piazza Patrioti

ALLOGGI COMUNALI A GESTIONE COMUNALE A GAS

via Sesto

TOTALE Potenze KW

79/83 5/7

1/2/3/4

182

244

132

87

271

180

+ pannelli solari

1096

TOTALE IMPIANTI GAS / Gasolio

TOTALE Potenze KW

14282
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