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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI SI SVOLGE

Dall'ingresso di Piazza del Comune 8, si accede agli uffici comunali, dove si svolge principalmente attivita
amministrativa. Presso alcuni uffici e sale del primo e secondo piano, si tengono le sedute del Consiglio
Comunale e di Giunta Comunale e riunioni di vario tipo. Nelle sale di rappresentanza al secondo piano si
organizzano mostre estemporanee. E' quindi probabile che il lavoro della Ditta Esecutrice del Servizio di
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pulizia possa svolgersi in concomitanza al lavoro di altri, terzi alla sua Impresa. Sono inoltre possibile
eventuali contatti tra il personale dell'appaltatore e quello comunale in lavoro straordinario.

A tal riguardo si & redatto il presente documento per il coordinamento delle parti ad eliminazione del rischio
di interferenza.

Eventuali rischi, derivanti dalla sovrapposizione della attivita lavorativa tra la Ditta Appaltatrice ed il Comune
di Cremona dovranno essere ridotti se non eliminati, informandosi reciprocamente e coordinando gli
interventi con i Responsabili delle Sale di Rappresentanza, Ufficio di Gabinetto / Giunta / Consiglio.
Pertanto si puntualizza che la Ditta Affidataria dell'appalto sia diligente a relazionarsi con i
Responsabili/Referenti di cui sopra, recependo, anche direttamente da loro, le programmazioni e gli
appuntamenti inerenti I'utilizzo di dette sale; affinché siano stabiliti e definiti con precisione i limiti
d'intervento di una e dell'altra attivita, perché il lavoro di una parte non si sovrapponga a danno a quella
dell'altra.
Dovranno essere presi tutti quei provvedimenti che si rendessero indispensabili alla sicurezza ed incolumita
dei lavoratori e dell'utenza come, ad esempio l'idonea e corretta  segnalazione degli ambiti di rispetto e/o
di divieto/obblighi necessari al caso :

= pavimento bagnato e pericolo di scivolamento;

= svolgimento di lavori ( pulizie) in altezza con segnalazione/limitazione dell’area/ percorsi e distanze

da rispettare/ pericolo caduta oggetti dall'alto ;

= divieto di accesso per disinfestazione locali ;

= richiami per depositi temporanei di materiali,

= jmpianti/ macchinari fuori servizio, etc.

E' comunque tassativa la prescrizione che ilavori dell'appalto di pulizie avvengano mediante il continuo
coordinamento fra le parti, & prescrittiva1 la relazionalita continua fra operatori di diversa subordinazione
Datoriale.

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

In riferimento al I'accessibilita dei locali cosi come stabilito nel Fascicolo informativo, allegato sostanziale al
presente Documento si riferisce che sono ad :

» Accesso ridotto SALE DI RAPPRESENTANZA — UFFICI DI GOVERNO -BIBLIOTECA ED
ARCHIVIO SECONDO PIANO, Ufficio di Gabinetto ,efc.
> Accesso riservato locali ex centrale termica, Archivi seminterrato ammezzato e piano terzo

Relativamente alla gestione delle emergenze si riferisce che una volta sottoscritto il contratto di appalto
prima dell'inizio dello stesso si dovra provvedere alla :

> Testualizzazione(1) delle vie di fuga e dei percorsi d’esodo delle procedure e dei dispositivi
d’emergenza.

1) Incontri finalizzati allo sviluppo del piano di gestione delle emergenze da parte dell'Impresa Esecutrice
ovwvero finalizzati al passaggio di tutte le informazioni ed altro, necessarie alla risoluzione delle
emergenze che potrebbero verificarsi con o senza presenza dei lavoratori comunali.

Consegna chiavi porte con serrature elettriche (altrimenti chiuse per black-out) , planimetrie occorrenti,
nominativi dei Responsabili emergenze, nominativi degli addetti al primo soccorso ed all'antincendio presenti
presso la sede, per turno di lavoro.

Controllo dispositivi d’emergenza e loro funzionalita.

Dotazioni di Emergenza e di Sicurezza
PREVENZIONE INCENDI :

> estintori a polvere Kg,6 e a CO2 Kg,2.00

» impianto di rilevazione fumi ed impianto allarme presso alcuni ambiti del secondo piano dello
stabile.

» planimetrie di orientamento

! norma prescrittiva & quella la quale impone un determinato comportamento.
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» segnaletica percorsi d'esodo
luci d'emergenza

> impianto di spegnimento automatico a gas argon presso alcuni ambiti del secondo piano dello
stabile

v

SICUREZZA:
> impianti antieffrazione ed antintrusione

» aree presidiate operatori comunali e Guardie Giurate di Corpi di Vigilanza Esterna 2

Si rimanda la trattazione del'emergenza al Punto 10 del Capitolo :DISPOSIZIONI DA RISPETTARE
CONNESSE ALLO SVILUPPO DI LAVORO PRESSO AMBITI DI PROPRIETA’ DELL’AMM.NE
COMUNALE DEL FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE

RISCHI ESISTENTI INTERFERENZE

1. Compresenza in alcuni ambiti non interamente
circoscrivibili , di personale in straordinario , di
utenza - Vedasi Sale di Rappresentanza degli
organi di Governo, sale espositive , sale
conferenze e riunioni , Spazio URB ed Eventi

COORDINAMENTO :passaggio di informazioni e

realizzazione collegiale di direttive(procedure,divieti

per la tutela di tutte le persone a rischio .

> Adozione congiunta di misure cautelative e di
protezione

> Limitazione ambiti di lavoro ( tempo e spazi )

Vedi Fascicolo Informativo

1BIS. Compresenza di Guardie Glurate di Corpl
di Vigilanza e di Security .
Vigilanza diuma e notturna
Pronto intervento su segnalazioni
automatizzate (allarmi) e segnalazioni da
persona.

Realizzazione di seduta/e di confronto fra il
Committente, la Ditta Esecutrice del Servizio di Pulizia
e le Societa Affidatarie della Vigilanza e Security di
Palazzo Comunale . Definizione delle procedure da
adottare per eliminazione possibili conflittualita ed
interferenze per operativitd congiunta. Passaggio
delle informazioni necessarie per referenti,
responsabili, nominativo operatori , tumi di vigilanza
usuale, chiamate d'emergenza e di repenibilita
varia,sistemi di allarmi attivi , procedure di intervento.

2. Possibile chiusura di percorsi o di parti di edificio

COORDINAMENTO tra le parte per le informazioni
necessarie alla messa a punto del piano di emergenza
a carico della Ditta per vie di fuga diverse da quelle
stabilite per le maestranze comunali e per I'utenza.
> MESSA A PUNTO della SEGNALETICA

OPPORTUNA

Vedi Fascicolo Informativo

3. Previsto utilizzo e installazione di ponteggi,
trabattelli, piattaforme elevatrici

Programmazione dellintervento da parte della Ditta in
date opportunamente calendarizzate. Il lavoro si
deve svolgere assolutamente senza rischi da
interferenza , presso i luoghi di lavoro non @ ammessa
nessun altra presenza che non sia subordinata alla
Ditta Affidataria .

Vedi Fascicolo informativo
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1. Cantieri per interventi modesti _ piccole
manutenzioni . Evenienza possibile ma non
interferente, perché I'operato delle maestranze
della Ditta Affidataria sara isolato da quelio delle
altre maestranze sia per orari di lavoro che per

4. Compresenza di cantieri restrizione /esclusivita dell’area d'intervento .

2. Cantieri il cui intervento & manifesto in orario
coincidente , ma non per luoghi , con quello delle
maestranze della Ditta Affidataria. La sicurezza dei
lavoratori dovra essere garantita dall'applicazione
delle disposizioni espresse per il successivo punto
12:* Previsione di interventi estemporanei su
impianti”.

3. Cantiere/i interferenti Richiesta nuova
valutazione DUVRI per
Nuovo piano degli interventi , definizione dei limiti ,
delle tempistiche degli ambiti di lavoro, maestranze,
competenze , responsabilita,piani di sicurezza
adottati e da formulare con il Settore Comunale di
Appartenenza (PSC/PSS redatto Area Lavori
Pubblici )

Sl

; : : B Lo stabile & BENE PUBBLICO DI INTERESSE
5. Esistono elementi di pregio dell'edificio da tutelare
nel corso dello svolgimento dell'appalto STORICO-ARCHITETTONICO.

IN ALCUNI LOCALI GLI ARRED! ( QUADRI,

SUPPELLETTILI ,MOBILIO) SONO Di PREGIO

STORICO-ARTISTICO

6. Esistono percorsi dedicati per il trasporto di
materiali atti allo svolgimento deil'appalto Spazi carico e scarico usuali alle attivita.
7. Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei Vedi Fascicolo Informativo
materiali necessari allo svolgimento dell'appalto
SI. PRESSO | QUAL! LA PRESENZA DELLA DITTA
8. Verranno messi a disposizione dell'appaltatore E' ESCLUSIVA
particolari locali Vedi Fascicolo Informativo
9. 1lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i Si . Servizi igienici comuni alle maestranze delle parti
servizi igienici del luogo di lavoro Vedi Fascicolo Informativo
10. Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali NO
infiammabili, combustibili, ecc. Vedi Fascicolo Informativo
11. Previsto utilizzo di fiamme libere NO
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12. Previsti interventi sugli impianti : Possibili interyenti per evepienze non prevedibi[i
(estemporanei) per riparazione guasti o anomalie
sopraggiunte a cui potrebbero dipendere interruzioni

» Previste Interruzioni nella fomitura: di flusso o di servizio per luce, acqua, gas

» Elettrica telecomunicazioni, sicurezza incendi, antifurti,

» Acqua ascensore.

» Gas

> Rete dati Gli ambiti di intervento ove le i Ditte Terze

» Linea telefonica Manutentrici (dicasi anche per Epte Qestore_lmpianti
(AEM)) opereranno, dovranno divenir esclusive a loro.

» Prevista temporanea disattivazione del sistemi Nessuna maestranza della Ditta Affidataria dovrd

g °mp esserme coinvolta, anche riguardo, il solo transito.
antincendio:

> Rilevazioni fum.n La Ditta Affidataria dovra intervenire conla messa

> Allarme Incendio in atto di misure cautelative del caso, come

> Sistemi spegnimento AUTOMATIZZATO I'allontanamento ed il dirottamento delle sue
maestranze verso altri luoghi ove il lavoro della Ditta

> Prevista interruzione del: Manutentrice” non sussista.

» Riscaldamento

» Raffrescamento
* attiva perincarico avuto dal Committente , da altri
Datori di Lavoro aventi giurisdizione presso lo stabile di
Palazzo Comunale , dal Servizio Manutenzioni del
Comune di Cremona

DISPOSIZIONI TASSATIVE

La Ditta esecutrice dovra assolvere oltre a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro ed ai
disposti di Capitolato e tutte le disposizioni a Lei prescritte nel FASCICOLO INFORMATIVO , ATTO
SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO, quanto di seguito prescritto:

1.

2,

ad istruire il proprio personale sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti,
osservanze da rispettare, gli spazi operativi e quelli preclusi;

alla formazione del proprio personale alla gestione delle emergenze per antincendio, primo
soccorso, terremototo, black-out;

alla trasmissione alle proprie maestranze dei documenti informativi rilasciati dal Committente
per il luogo di lavoro (Fascicolo Informativoe/o DUVRI);

al tesserino di riconoscimento del proprio personale;

provvedere prima dell'inizio del rapporto di lavoro delle maestranze nei luoghi comunali :

o alla condivisione e valutazione congiunta fra le parti, delle vie di esodo possibili;

o alla stesura dell'atto di intesa fra le parti circa il primo soccorso , I'attivazione dei dispositivi
d'emergenza, la richiesta di aiuto per problematiche urgenti ed indifferibili, | RECAPITI DI
SOCCORSO interno IMMEDIATO

o al punto di recapito degli avvisi (bacheca od altro) per informative di vario genere ed
eventuali.

MISURE PREVENZIONISTICHE -COSTI DELLA SICUREZZA

| costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale cioé nel caso il

servizio dovesse svolgersi congiuntamente al lavoro di altri presenti nella sede oggetto dell’appalto.

ad esempio . per Informative lavoratori di ambo le parti sui
comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti e osservanze
da rispettare.
O Procedura pavimento bagnato .E " S,
Q Per posa in opera di idonea segnaletica di ] i
avvertimento e di richiamo del rischio e/o e O

.Segnaletica che deve essere apposta dalla Ditta nel momento in cui
incombe il rischio di scivolamento per lavori in corso ,anche nel caso che ——
gli stessi non siano in realizzo da parte delle sue maestranze . |, /ETATOL ACCESSO |

di limitazione: per pavimento scivoloso
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0 Per segnaletica di avvertimento / richiamo

1) DIVIETO DI ACCESSO Al LOCALI

2) DI ACCESSO LIMITATO Al SOLI ADDETTI

3) CARTELLI CARTONATI

4) AUSILI PER LIMITAZIONI PERCORSI

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Per i costi della sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attivita svolta da ciascuna impresa,
resta COMUNQUE immutato I'obbligo per la stessa
proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o

ridurre al minimo i rischi.

ATTENZIONE
LAVORI IN CORSO SU
IMPIANTI

Non attivare il flusso di
corrente elettrica

——————

e

di elaborare il

| suddetti costi sono a carico dellimpresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve
dimostrare, in sede di verifica del’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli

desumibili dai prezzari o dal mercato.

| costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti
dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di verifica dell’'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati
quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Categoria intervento g 23 Coeff.
Voce Elenco Prezzi Caratteristiche N.* ° FES Costo di COSTO
tecniche % R, i | Unitario | abbatti | FINALE
mento
CAVALLETTO
. . . . lastica dura
Segnale di attenzione per pericolo di P .
A altezza min 70cm. 2 2 35,00 0.25 17,50
scivolamento PAVIMENTO BAGNATO giallo con scritte
pittogramma
plastica
Segnale di accesso limitato /alluminio 2 2 9,00 0.25 4,50
CARTELLONISTICA
richiamo awviso cartone
presenza operatori 25 25 0,50 12,50
luoghi nascosti
EASES:ZIS'\‘QOPZ:"°°'° ROSSO/BIANCO 1 1 4.,00 / 4,00
limitazione area o NERO/GIALLO
arresto transito
totale costi della sicurezza (esenti dal ribasso d’asta) EURO 38,50

* indicatore =

delle dotazioni di sicurezza della Ditta in quanto

dotazione minima ( gli indicatori di pericolo di cui sopra dovrebbero far parte gia

rientranti nello standard delle procedure per pulizie

pavimenti etc. in luoghi con possibile transito di utenza, vedi supermercati, ospedali, mense, etc, ovvero
rientranti nel DVR della Impresa Affidataria delle opere di cui al presente atto).

Gli oneri sostenuti per la sicurezza potranno sempre essere liquidati in corso lavori , solo dietro

presentazione difattura DIMOSTRANTE

essere sempre usato e presente presso le sedi di appalto .

CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI
La Stazione Appaltante in ogni momento dell’appalto potra verificare I'uso corretto delle

segnalazioni_sovvenzionate , il loro corretto mantenimento sino alla scadenza dei lavori .
In caso di inadempienza la Stazione Appaltante applichera oltre le penali di legge , la sanzione__di €
38,50 per ogni mancata solvenza , quali:

1. mancata segnalazione di pericolo
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2. mancata limitazione /restrizione di area pericolosa
3. mancata attivazione di procedure di emergenza Isalvaguardia della incolumita fisica

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA’ E REVISIONE
COMUNE DI CREMONA

Figure Nominativo Firma
COMMITTENTE
E RESPONSABILE UNICO Dott.ssa Tania Secchi

DEL PROCEDIMENTO

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI DATORI DI
LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI
A sensi del Art.26 3-ter. ..in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto

che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; I'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

OSSERVAZIONI ,INTEGRAZIONI, PROCEDURE DEL DATORE DI LAVORO ASSEGNATARIO DI
SEDE , AVENTI DISPONIBILITA GIURIDICA DEI LUOGHI PRESSO CUI S| SVOLGE L'AFFIDO.

Ogni integrazione deve riportare la data oltre la firma )

A conferma ed accettazione del presente atto e del suo Allegato, qui di seguito sottoscrivono i Datori
di Lavoro assegnatari di sede ed7od aventi disponibilita giuridica dei luoghi dilavoro svolge I'affido (
Palazzo Comunale )
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SOTTOSCRIZIONE DATORE DI LAVORO DIVERSO DAL COMMITTENTE a conferma delle disposizioni del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza per Il Servizio di pulizia in affido a Ditta Terza
al’Amm.ne Comunale per commissione Economale da effettuarsi negli ambienti di Palazzo Comunale.

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DEL SETTORE
data (firma )
R
IL DIRIGENTE
DIRETTORE DEL SETTORE
(firma)
data
S
IL DIRIGENTE
DIRETTORE DEL SETTORE
data (firma)
/|
IL DIRIGENTE
DIRETTORE DEL SETTORE
(firma)
data
|
IL DIRIGENTE
DIRETTORE DEL SETTORE
data (firma)
[
IL DIRIGENTE
DIRETTORE DEL SETTORE
data (firma )
)
IL DIRIGENTE
DIRETTORE DEL SETTORE
data (firma )
[
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PARTE AFFIDATARIA

DATA (adozione ) Ragione sociale

Legale Rappresentante firma con timbro Ditta

RSPP firma

IL PRESENTE ATTO AD AVVENUTA STIPULA CONTRATTUALE VIENE TRASMESSO, OLTRE Al
FIRMATARI, IN COPIA ALLE PARTI COINVOLTE RESPONSABILMENTE.

Validita e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sara
assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il committente e la ditta. Il presente
documento sara tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero
essere apportate ai locali , al servizio appaltato ed in caso di possibili modifiche organizzative
e/o procedurali.
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FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)

In relazione all'incarico che I'Impresa appaltatrice ricevuto dal
Committente Comune di Cremona di effettuare le opere relative :

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

in data , alle ore , presso I'Ufficio del

Datore di Lavoro /Committente del Comune di Cremona , si sono riuniti i signori:

Committente Responsabile Unico del Procedimento

Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attivita di cui
all'affidamento e di quelli derivanti dalle attivita lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché
alle reciproche interferenze tra le due attivita.

E’ stato effettuato, inoltre, un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove

si svolgera il servizio in oggetto, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed
uscite di emergenza, degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero
utilizzare nei casi di emergenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente “"Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno le
opere oggetto dell’appalto ed in specifico quelle potenzialmente esposte ai rischi
interferenziali.

Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista
dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.

Firma e data Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

Firma e data del Committente
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$i¥ | Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 3
da INTERFERENZE ;
D.Lgs 81/2008

Affido del SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI
DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2017

Descrizione compiuta dei lavori:

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LOGGIA DEI MILITI
Sede dei lavori: Piazza del Comune, 8 - Cremona
ALLEGATI :

1) FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO SOSTANZIALE E PROPEDEUTICO AL PRESENTE DUVRI

SOMMARIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL'APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI SI SVOLGE

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

Dotazioni di Emergenza PREVENZIONE INCENDI :
VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI S| SVOLGE

Dall'ingresso di Piazza S. Maria Zaccaria, si accede agli uffici, dove si svolge attivitd amministrativa. Sono
possibili eventuali contatti tra il personale dell'appaltatore e quello comunale in lavoro straordinario.

A tal riguardo si & redatto il presente documento per il coordinamento delle parti ad eliminazione del rischio
di interferenza.

Eventuali rischi, derivanti dalla sovrapposizione della attivita lavorativa tra la Ditta Appaltatrice ed il Comune
di Cremona dovranno essere ridotti se non eliminati, informandosi reciprocamente e coordinando gli
interventi con il Direttore del Settore; dovranno essere stabiliti e definiti con precisione i limiti d'intervento
reciproco e fatto cid che & necessario perché il lavoro della ditta non si sovrapponga a quello comunale
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presente. Dovranno inoltre essere presi tutti quei provvedimenti che si rendessero indispensabili alla
sicurezza ed incolumita dei lavoratori e del pubblico, ad esempio la programmazione stessa degli interventi
possibili, la segnalazione opportuna degli ambiti di rispetto o di divieto di accesso, la segnalazione dei rischi
eventuali: pavimento sdrucciolevole , bagnato, presenza di trabatello per pulizie in altezza, detersione e/o
disinfestazione locali , etc.

E’ richiesto il Coordinamento del personale di ambo le parti, la continua relazionalita per il passaggio delle
informazioni .

SEGNALAZIONI PARTICOLARL:

In riferimento al I'accessibilita dei locali cosi come stabilito nel Fascicolo informativo, allegato sostanziale al
presente Documento si riferisce che sono ad :

> Accesso _riservato locale centrale termica, locali ove sono ubicati quadri di comando impianti
vari.

Relativamente alla gestione delle emergenze si riferisce che una volta sottoscritto il contratto di appalto
prima dell'inizio dello stesso si dovra provvedere alla :

» Testualizzazione delle vie di fuga e dei percorsi d’esodo delle procedure e dei dispositivi
d’emergenza.

1) Incontri finalizzati allo sviluppo del piano di gestione delle emergenze da parte dell'Impresa Esecutrice
owero finalizzati al passaggio di tutte le informazioni ed altro, necessarie alla risoluzione delle
emergenze che potrebbero verificarsi con o senza coopresenza dei lavoratori comunali.

Consegna chiavi porte con serrature elettriche (altrimenti chiuse per black-out) , planimetrie occorrenti,
nominativi dei Responsabili emergenze, nominativi degli addetti al primo soccorso ed all'antincendio presenti
presso la sede, per turno di lavoro.

Controllo dispositivi d’emergenza e loro funzionalita.

Dotazioni di Emergenza PREVENZIONE INCENDI :
» estintori a polvere Kg,6 e a CO2 Kg,2.00

» segnaletica percorsi d'esodo ,luci d’'emergenza

Si rimanda la trattazione del’emergenza al Punto 10 del Capitolo :DISPOSIZIONI DA RISPETTARE
CONNESSE ALLO SVILUPPO DI LAVORO PRESSO AMBITI DI PROPRIETA’ DELL’AMM.NE
COMUNALE DEL FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE

RISCHI ESISTENTI INTERFERENZE

COORDINAMENTO :passaggio di informazioni e
realizzazione collegiale di direttive{procedure,divieti
per la tutela di tutte le persone a rischio .

1. Compresenza in alcuni ambiti non interamente > Adozione congiunta di misure cautelative e di
circoscrivibili , di personale in straordinario , di protezione
utenza - > Limitazione ambiti di lavoro ( tempo e spazi )

Vedi Fascicolo Informativo

COORDINAMENTO tra le parte per le informazioni
necessarie alla messa a punto del piano di emergenza
2. Possibile chiusura di percorsi o di parti di edificio a carico della Ditta per vie di fuga diverse da quelle
stabilite per le maestranze comunali e per 'utenza.
> MESSA A PUNTO della SEGNALETICA

OPPORTUNA

Vedi Fascicolo Informativo
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3.

Previsto utilizzo e installazione di ponteggi,
trabattelli, piattaforme elevatrici

Programmazione dell'intervento da parte della Ditta in
date opportunamente calendarizzate. Il lavoro si
deve svolgere assolutamente senza rischi da
interferenza , presso i luoghi di lavoro non é ammessa
nessun altra presenza che non sia subordinata alla
Ditta Affidataria .

Vedi Fascicolo Informativo

4,

Compresenza di cantieri

1. Cantieri per interventi modesti _ piccole
manutenzioni . Evenienza possibile ma non
interferente, perché I'operato delle maestranze
della Ditta Affidataria & isolato da quello delle altre
maestranze . |l lavoro della Ditta Affidataria come
da Capitolato, si dovra svolgere al di fuori
dell'orario di servizio dei dipendenti pubblici e quindi
dei lavoratori dei cantieri edili cosl come
consuetudinariamente viene svolto nella
maggioranza dei cantieri (7.00/12.00/13.00/17.00) .

2. Cantieri il cui intervento & manifesto in orario
coincidente , ma non per luoghi , con quello delle
maestranze della Ditta Affidataria. La sicurezza dei
lavoratori dovra essere garantita dall'applicazione
delle disposizioni espresse per il successivo punto
12:* Previsione di interventi estemporanei su
impianti”.

3. Cantiere/i interferenti con il Servizio di pulizie
inappalto  : dovra essere riformulata la
valutazione del presente DUVRI in relazione alla
compresenza di maestranze di Ditte Terze
alll’Amministrazione e all'Appalto di cui al presente
DUVRI.

Necessario piano degli interventi , e definizione dei
limiti e delle tempistiche degli stessi per ambiti di
lavoro, maestranze, competenze ,
responsabilita,piani di sicurezza adottati e da
adottare.

Esistono elementi di pregio dell'edificio da tutelare
nel corso dello svolgimento dell'appalto

Sl

Lo stabile & BENE PUBBLICO D! INTERESSE
STORICO-ARCHITETTONICO.

Esistono percorsi dedicati per il trasporto di
materiali atti allo svolgimento dell'appalto
Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei
materiali necessari allo svolgimento dell'appalto

Spazi carico e scarico usuali alle attivita.
Vedi Fascicolo Informativo

Verranno messi a disposizione dell'appaltatore
particolari locali

Sl. PRESSO | QUALI! LA PRESENZA DELLA DITTA
NON E' ESCLUSIVA

Vedi Fascicolo Informativo

| lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i
servizi igienici del luogo di lavoro

Si . Servizi igienici comuni alle maestranze delle parti
Vedi Fascicolo Informativo

10.

1.

Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali
infammabili, combustibili, ecc.

Previsto utilizzo di fiamme libere

NO
Vedi Fascicolo Informativo
NO
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12. Previsti interventi sugli impianti :
» Previste Interruzioni nella fornitura:
» Elettrica
» Acqua
> Gas Possibili interventi per evenienze non prevedibili
» Rete dati (estemporanei) per riparazione guasti o anomalie
» Linea telefonica sopraggiunte a cui potrebbero dipendere interruzioni
di flusso o di servizio per luce, acqua, gas
. e . . telecomunicazioni, sicurezza incendi, antifurti,
» Prevista temporanea disattivazione del sistemi ascensore
antincendio: )
: 2::evazul>n| furg.l Gli ambiti di intervento ove le i Ditte
arme [ncendio Terze(Manutentrici)  opereranno dovranno divenir
> Idranti esclusive a loro. Nessuna maestranza della Ditta
» Naspi Affidataria dovra esserne coinvolta.
> Sistemi spegnimento La Ditta Affidataria dovra intervenire conla messa
in atto di misure cautelative del caso (al momento).
» Prevista interruzione del:
» Riscaldamento
> Raffrescamento

DISPOSIZIONI TASSATIVE

La Ditta esecutrice dovra assolvere oltre a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro ed ai
disposti di Capitolato e tutte le disposizioni a Lei prescritte nel FASCICOLO INFORMATIVO , ATTO
SOSTANZIALE e propedeutico AL PRESENTE DOCUMENTO, quanto di seguito prescritto:

1.

2.

ok

ad istruire il proprio personale sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti,
osservanze da rispettare, gli spazi operativi e quelli preclusi;

alla formazione del proprio personale alla gestione delle emergenze per antincendio, primo
soccorso, terremototo, black-out;

alla trasmissione alle proprie maestranze dei documenti informativi rilasciati dal Committente per il
luogo di lavoro(Fascicolo Informativoe/o DUVRI),

al tesserino di riconoscimento del proprio personale;

provvedere prima dell'inizio del rapporto di lavoro delle maestranze nei luoghi comunali :

o alla condivisione e valutazione congiunta fra le parti, delle vie di esodo possibili;

o alla stesura dell'atto di intesa fra le parti circa il primo soccorso , I'attivazione dei dispositivi
d’emergenza, la richiesta di aiuto per problematiche urgenti ed indifferibili, | RECAPITI DI
SOCCORSO interno IMMEDIATO

o al punto di recapito degli avvisi (bacheca od altro) per informative di vario genere ed
eventuali.

MISURE PREVENZIONISTICHE -COSTI DELLA SICUREZZA

| costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale cioé nel caso il

servizio dovesse svolgersi congiuntamente al lavoro di altri presenti nella sede oggetto dell’appalto.

comportamenti generali e specifici da adottare
da rispettare.

O Procedura pavimento bagnato

0O Per posa in opera di idonea segnaletica di

‘Segnaletica che deve essere apposta dalla Ditta nel momento in cui
incombe il rischio di scivolamento per lavori in corso ,anche nel caso che
gli stessi non siano in realizzo da parte delle sue maestranze .
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O Per segnaletica di avvertimento / richiamo

1) DIVIETO DI ACCESSO Al LOCALI

2) DI ACCESSO LIMITATO Al SOLI ADDETTI

3) CARTELLI CARTONATI

4) AUSILI PER LIMITAZIONI PERCORSI

ATTENZIONE
LAVORI IN CORSO SU
IMPIANTI

Non attivare il flusso di
corrente elettrica

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell'attivita svolta da ciascuna impresa, resta

COMUNQUE immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di

provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

| suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve
dimostrare, in sede di verifica del’'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli

desumibili dai prezzari o dal mercato.

| costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti
dallimporto a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di verifica dell’'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati
quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Categoria intervento g e Coeff.
Voce Elenco Prezzi Caratteristiche N.* 3 ® 3 | Costo di | COSTO
tecniche g N | Unitario | abbatti | FINALE
mento
CAVALLETTO
. . . . lastica dura
Segnale di attenzione per pericolo di p
. altezza min 70cm. 2 2 35,00 0.25 17,50
scivolamento PAVIMENTO BAGNATO giallo con scritte e
pittogramma
plastica
Segnale di accesso limitato /alluminio 2 2 9,00 0.25 4,50
CARTELLONISTICA
richiamo avviso cartone
presenza operatori 25 25 0.50 12,50
luoghi nascosti
segnalazions percolo NASTRO
y m?ta e ROSSO/BIANCO 1 1 4.00 / 4,00
Z . o NERO/GIALLO
arresto transito
totale costi della sicurezza (esenti dal ribasso d’asta) EURO 38,50

* indicatore =

delle dotazioni di sicurezza della Ditta in quanto

dotazione minima ( gli indicatori di pericolo di cui sopra dovrebbero far parte gia

rientranti nello standard delle procedure per pulizie

pavimenti etc. in luoghi con possibile transito di utenza, vedi supermercati, ospedali, mense, etc, ovvero
rientranti nel DVR della Impresa Affidataria delle opere di cui al presente atto).

Gli oneri sostenuti per la sicurezza potranno sempre essere liquidati in corso lavori , solo dietro

presentazione di fattura DIMOSTRANTE

essere sempre usato e presente presso le sedi di appalto .
CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI

La Stazione Appaltante in ogni momento dell’appalto potra verificare I'uso corretto delle
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In caso di inadempienza la Stazione Appaltante applichera oltre le penali di legge , la sanzione

_di € 38,50 per ogni mancata solvenza, quali:
1. mancata segnalazione di pericolo
2. mancata limitazione /restrizione di area pericolosa
3. mancata attivazione di procedure di emergenza Isalvaguardia_della incolumita fisica

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA' E REVISIONE
COMUNE DI CREMONA

Figure Nominativo Firma
COMMITTENTE
E RESPONSABILE UNICO Dott.ssa Tania Secchi

DEL PROCEDIMENTO

PARTE AFFIDATARIA

DATA (adozione ) Ragione sociale

Legale Rappresentante firma con timbro Ditta

RSPP firma

IL PRESENTE ATTO AD AVVENUTA STIPULA CONTRATTUALE VIENE TRASMESSO, OLTRE Al
FIRMATARI, IN COPIA ALLE PARTI COINVOLTE RESPONSABILMENTE.

Validita e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sara
assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il committente e la ditta. Il presente
documento sara tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero
essere apportate ai locali , al servizio appaltato ed in caso di possibili modifiche organizzative
e/o procedurali.
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FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)

In relazione all'incarico che I'Impresa appaltatrice ricevuto dal
Committente Comune di Cremona di effettuare le opere relative :

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

in data , alle ore , presso I'Ufficio del

Datore di Lavoro /Committente del Comune di Cremona , si sono riuniti i signori:

Committente Responsabile Unico del Procedimento

Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attivita di cui
all’affidamento e di quelli derivanti dalle attivita lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché
alle reciproche interferenze tra le due attivita.

E’ stato effettuato, inoltre, un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove

si svolgera il servizio in oggetto, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed
uscite di emergenza, degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero
utilizzare nei casi di emergenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente “Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno le
opere oggetto dell’appalto ed in specifico quelle potenzialmente esposte ai rischi
interferenziali.

Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista
dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.

Firma e data Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

Firma e data del Committente
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%ty | Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
da INTERFERENZE
D.Lgs 81/2008

Affidodel SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI
DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2017

Descrizione compiuta dei lavori:
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO PALAZZO ALA PONZONE

Corso Vittorio Emanuele 11, 42 - Cremona

ALLEGATI :
1) FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO SOSTANZIALE E PROPEDEUTICO AL PRESENTE DUVRI

SOMMARIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI SI SVOLGE
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Dotazioni di Emergenza PREVENZIONE INCENDI :
VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD
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MISURE PREVENZIONISTICHE -COSTI DELLA SICUREZZA
VALUTAZIONE DEI COST| DELLA SICUREZZA
CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI
FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA' E REVISIONE
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LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI

FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 9

DO OGWWN A

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI S| SVOLGE

Presso Palazzo Ala Ponzone si trovano:
1) Gli uffici del Comune di Cremona relativi ai:

a) SERVIZI DEMOGRAFICI : Ufficio Anagrafe,Ufficio Leva e Pensioni, Ufficio Stato Civile,
Ufficio Elettorale
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b) SETTORE AFFARI SOCIALI - POIS - Porta Informativa dei Servizi Sociali / Porta
Unitaria di Accesso.

2) Gli uffici dell’ AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CREMONESE -
Azienda Sociale Cremonese ( che ha il compito di programmare e gestire gli interventi del Piano di
Zona nel territorio cremonese e il rapporto con tutti gli attori sociali che operano nel territorio
cremonese)

3) Gli uffici della LAE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( che gestiscono e
monitorano a livello informatico i dati di alcuni servizi del Comune di Cremona))

La tipologia di lavoro predominante & di tipo impiegatizio , di sportello e di contatti relazionali con
l'utenza.

La turnazione di lavoro pil significativa che qui si riporta & quella relativa all'ufficio anagrafe (come per
Ielettorale in periodo di elezioni) perché opera anche il il sabato dalle 8.30 alle 12.30 diversamente
dagli altri uffici . Turno consuetudinario dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 16.30 ).

Sono possibili eventuali rischi interferenziali dovuti a contatti tra il personale dell'appaltatore e quello
in operativita presso lo stabile , soprattutto in riferimento a quei lavoratori (comunali e non) che
sviluppano il proprio operato presso lo stabile di Palazzo Ala Ponzone per assistenza sociale rivolta
alla cittadinanza anche al di fuori del normale orario di ufficio ,su appuntamento serale.

A tal riguardo si & redatto il presente documento per il coordinamento delle parti .

I rischi, interferenziali devono essere ridotti se non eliminati mediante il Coordinamento delle
maestranze , i Datori di lavoro /*Preposti delle varie aziende lavorative devono, e continuamente
dovranno in corso dell’appalto, relazionarsi. Via via ne giungesse il caso dovranno stabilire e
definire assieme , con precisione, i limiti d’intervento di ciascuno e provvedere in maniera solidale
alla tutela dell'incolumita fisica e della salute delle persone presenti presso Palazzo Ala Ponzone
ed alla salvaguardia dello stabile stesso , patrimonio demaniale.

Allo scopo di neutralizzare elo ridurre i rischi da interferenza é fatto obbligo alle parti di attuare un
sistema collegiale di controllo e di relazione possibile mediante I'individuazione di responsabili ,e/lo
di referenti della sicurezza per Datore di Lavoro.
Dovranno essere presi in considerazione tutti gli elementi utili alla programmazione ed esecuzione
in sicurezza del lavoro dl ogni maestranza organizzata per affinita di lavoro o per ambiti comuni,
oltre a
tutti quei provvedimenti che si rendessero indispensabili alla sicurezza ed incolumita dei lavoratori e
dellutenza come, ad esempio l'idonea e corretta segnalazione degli ambiti di rispetto e/o di
divieto/obblighi necessari al caso:

= pavimento bagnato e pericolo di scivolamento;

= svolgimento di lavori ( pulizie) in altezza con segnalazione/limitazione dell'area/ percorsi e distanze

da rispettare/ pericolo caduta oggetti dall‘alto ;

= divieto di accesso per disinfestazione locali ;

= richiami per depositi temporanei di materiali,

* impianti/ macchinari fuori servizio, etc.

E’ comunque tassativa la prescrizione che ilavori dell'appalto di pulizie avvengano mediante il continuo

coordinamento fra le parti, é prescrittiva1 la relazionalita continua fra operatori di diversa subordinazione
Datoriale.

SEGNALAZIONI PARTICOLARLI:

In riferimento al 'accessibilita dei locali cosi come stabilito nel Fascicolo informativo, allegato sostanziale al
presente Documento si riferisce che sono ad :

! norma prescrittiva & quella la quale impone un determinato comportamento.
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Accesso vietato Piano Interrato e secondo .

Accesso ridotto Archivi

Accesso riservato locale centrale termica, locali ove sono ubicati quadri di comando
impianti vari.

vV VYV

Relativamente alla gestione delle emergenze si riferisce che una volta sottoscritto il contratto di appalto
prima dell’inizio dello stesso si dovra provvedere alla :

» Testualizzazione(1) delle vie di fuga e dei percorsi d’esodo delle procedure e dei dispositivi
d’emergenza.

1) Incontri finalizzati allo sviluppo del piano di gestione delle emergenze da parte del'lmpresa Esecutrice
ovvero finalizzati al passaggio di tutte le informazioni ed altro, necessarie alla risoluzione delle
emergenze che potrebbero verificarsi con o senza coopresenza dei lavoratori di palazzo Ala Ponzone
Consegna chiavi porte con serrature elettriche (altrimenti chiuse per black-out) , planimetrie occorrenti,
nominativi dei Responsabili emergenze, nominativi degli addetti al primo soccorso ed all’antincendio presenti
presso la sede, per turno di lavoro.

Controllo dispositivi d’emergenza e loro funzionalita.

Dotazioni di Emergenza PREVENZIONE INCENDI :
» estintori a polvere Kg,6 e a CO2 Kg,2.00
» planimetrie di orientamento

> segnaletica percorsi d'esodo ,luci d 'emergenza

Si rimanda la trattazione del'emergenza :DISPOSIZIONI DA RISPETTARE CONNESSE ALLO
SVILUPPO DI LAVORO PRESSO AMBITI DI PROPRIETA’ DELL’AMM.NE COMUNALE DEL
FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE

RISCHI ESISTENTI INTERFERENZE

COORDINAMENTO :passaggio di informazioni e
realizzazione collegiale di direttive(procedure,divieti
per la tutela di tutte le persone a rischio .
1. Compresenza in alcuni ambiti non interamente > Adozione congiunta di misure cautelative e di
circoscrivibili , di personale in operativita al di fuori protezione
del nomale e consuetudinario orario di ufficio edi | 5, | imitazione ambiti di lavoro ( tempo e spazi )
utenza - Vedasi Uffici Affari sociali primo piano . . .
Vedi Fascicolo Informativo

COORDINAMENTO tra le parte per le informazioni

necessarie alla messa a punto del piano di emergenza

2. Possibile chiusura di percorsi o di parti di edificio a carico della Ditta per vie di fuga diverse da quelle

stabilite per le maestranze comunali e per |'utenza.

» MESSA A PUNTO della SEGNALETICA
OPPORTUNA

Vedi Fascicolo Informativo

Programmazione dell'intervento da parte della Ditta in

date opportunamente calendarizzate. Il lavoro si
3. Previsto utilizzo e installazione di ponteggi, deve svolgere assolutamente senza rischi da
trabattelli, piattaforme elevatrici interferenza , presso i luoghi di lavoro non & ammessa

nessun altra presenza che non sia subordinata alla
Ditta Affidataria . Vedi Fascicolo Informativo
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1. Cantieri per interventi modesti _ piccole
manutenzioni . Evenienza possibile ma non
interferente, perché I'operato delle maestranze
della Ditta Affidataria sara isolato (in area ristretta
ed esclusiva) da quello delle altre maestranze .

2, Cantieri per interventi estemporanei su
4. Compresenza di cantieri impianti” come indicato al vedasi punto 12
3. Cantiere/i interferenti Richiesta nuova
valutazione DUVRI per
Nuovo piano degli interventi , definizione dei limiti ,
delle tempistiche degli ambiti di lavoro, maestranze,
competenze , responsabilita,piani di sicurezza
adottati e da formulare con il Settore Comunale di
Appartenenza (PSC/PSS redatto Area Lavori
Pubblici )
5. Esistono elementi di pregio dell'edificio da tutelare St
’ nel corso dello svo|giFr)negto dell'appalto Lo stabile € BENE PUBBLICO DI INTERESSE
STORICO-ARCHITETTONICO.
6. Esistono percorsi dedicati per il trasporto di
materiali atti allo svolgimento dell'appalto Spazi carico e scarico usuali alle attivita.
7. Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei Vedi Fascicolo Informativo
materiali necessari allo svolgimento dell’appalto
SI. PRESSO | QUALI LA PRESENZA DELLA DITTA
8. Verranno messi a disposizione dell'appaltatore E' ESCLUSIVA
particolari locali Vedi Fascicolo Informativo
9. Ilavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i Si . Servizi igienici comuni alle maestranze delle parti
servizi igienici del luogo di lavoro Vedi Fascicolo Informativo
10. Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali NO
infiammabili, combustibili, ecc. Vedi Fascicolo Informativo
11. Previsto utilizzo di fiamme libere NO
12. Previsti interventi sugli impianti :
» Previste Interruzioni nella fomitura: S . . I
>  Elettri Possibili interventi per evenienze non prevedibili
eitrica (estemporanei) per riparazione guasti o anomalie
» Acqua sopraggiunte a cui potrebbero dipendere interruzioni
» Gas di flusso o di servizio per luce, acqua, gas
» Rete dati Jtelecomunicazioni, sicurezza incendi, antifurti,
» Linea telefonica ascensore.
> Prevista temporanea disattivazione del sistemi Gli ambiti di intervento ove le i Ditte o
antincendio: Terze(Manutentrici)  opereranno dovranno divenir
> Ril - fu . esclusive a loro. Nessuna maestranza della Ditta
fievazioni fumi Affidataria dovra esseme coinvolta.
> Allarme Incendio La Ditta Affidataria dovra intervenire conla messa
> ldranti in atto di misure cautelative del caso (al momentonel
» Naspi momento in cui si trovera sola,* ad operare con la/le
> Sistemi spegnimento Ditta/e manutentrici .
> Prevista interruzione del:
» Riscaldamento * unica presenza oltre la Ditta addetta alla niparazione
» Raffrescamento per pronto intervento attivato ommittente o dai Datori

di Lavoro aventi giurisdizione presso lo stabile
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DISPOSIZIONI TASSATIVE

La Ditta esecutrice dovra assolvere oltre a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro ed ai
disposti di Capitolato e tutte le disposizioni a Lei prescritte nel FASCICOLO INFORMATIVO , ATTO
SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO, quanto di seguito prescritto:

1. ad istruire il proprio personale sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti,
osservanze da rispettare, gli spazi operativi e quelli preclusi;

2. alla formazione del proprio personale alla gestione delle emergenze per antincendio, primo
soccorso, terremototo, black-out;

3. alla trasmissione alle proprie maestranze dei documenti informativi rilasciati dal Committente
per il luogo di lavoro (Fascicolo Informativoe/o DUVRI);

4. al tesserino di riconoscimento del proprio personale;

5. provvedere prima dell'inizio del rapporto di lavoro delle maestranze nei luoghi comunali :

o alla condivisione e valutazione congiunta fra le parti, delle vie di esodo possibili;

o alla stesura dell'atto di intesa fra le parti circa il primo soccorso , I'attivazione dei dispositivi
d’emergenza, la richiesta di aiuto per problematiche urgenti ed indifferibili, | RECAPITI DI
SOCCORSO interno IMMEDIATO

o al punto di recapito degli avvisi (bacheca od altro) per informative di vario genere ed
eventuali.

MISURE PREVENZIONISTICHE -COSTI DELLA SICUREZZA
| costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale cioé nel caso il
servizio dovesse svolgersi congiuntamente al lavoro di altri presenti nella sede oggetto dell'appalto.

ad esempio : per Informative lavoratori di ambo le parti sui
comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti e osservanze
da rispettare.
Q Procedura pavimento bagnato °
Q Per posa in opera di idonea segnaletica di |
avvertimento e di richiamo del rischio e/o ———— '

di limitazione: per pavimento scivoloso

.Segnaletica che deve essere apposta dalla Ditta nel momento in cui

|
; e g e e A : |
incombe il rischio di scivolamento per lavori in corso ,anche nel caso che | [

gli stessi non siano in realizzo da parte delle sue maestranze . o VIETATO L' ACCESSO |

Q Per segnaletica di avvertimento / richiamo

1) DIVIETO DI ACCESSO Al LOCALI
2) DI ACCESSO LIMITATO Al SOLI ADDETTI

3) CARTELLI CARTONATI ATTENZIONE
4) AUSILI PER LIMITAZIONI PERCORSI LAVORI IN CORSO SU
IMPIANTI
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA
, I.:’gr i co§ti Qe_lla sicurezza gfferenti . Non attivare il flusso di
all'esercizio dell’attivita svolta da ciascuna impresa, orrants elattrice

resta COMUNQUE immutato I'obbligo per la stessa
proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi.

| suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve
dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli
desumibili dai prezzari o dal mercato.

| costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti
dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati
quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.
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Categoria intervento 8 23 Coeff.
Voce Elenco Prezzi Caratteristiche N * E ® 3 Costo di COSTO
tecniche 5 R, f, | Unitario | abbatti | FINALE
mento
CAVALLETTO
. . . . lastica dura
Segnale di attenzione per pericolo di P .
. altezza min 70cm. 2 2 35,00 0.25 17,50
scivolamento PAVIMENTO BAGNATO giallo con scritte
pittogramma
plastica
Segnale di accesso limitato /alluminio 2 2 9,00 0.25 4,50
CARTELLONISTICA
richiamo avviso . cartone 25 25 0,50 12,50
presenza operatori
luoghi nascosti
DISPOSITIVO DI NASTRO
segnalazione pericolo ROSSO/BIANCO 1 1 4.,00 / 4,00
limitazione area o NERO/GIALLO
arresto transito
totale costi della sicurezza (esenti dal ribasso d’asta) EURO 38,50

* indicatore =

delle dotazioni di sicurezza della Ditta in quanto

dotazione minima ( gli indicatori di pericolo di cui sopra dovrebbero far parte gia

rientranti nello standard delle procedure per pulizie

pavimenti etc. in luoghi con possibile transito di utenza, vedi supermercati, ospedali, mense, etc, ovvero
rientranti nel DVR della Impresa Affidataria delle opere di cui al presente atto).

Gli oneri sostenuti per la sicurezza potranno sempre essere liquidati in corso lavori , solo dietro

presentazione difattura DIMOSTRANTE
essere sempre usato e presente presso le sedi di appaito .

CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI

La Stazione Appaltante in ogni momento deil’appalto potra verificare I'uso corretto delle
segnalazioni sovvenzionate, il loro corretto mantenimento sino alla scadenza dei lavori .

In caso di inadempienza la Stazione Appaltante applichera oltre le penali di legge , la sanzion
38,50 per ogni mancata solvenza , quali:

1. mancata segnalazione di pericolo
2. mancata limitazione /restrizione di area pericolosa
3. mancata attivazione di procedure di emergenza /salvaguardia della incolumita fisica

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA’ E REVISIONE

COMUNE DI CREMONA

e_di€

lavvenuto acquisto del materiale suindicato che deve

Figure

Nominativo

Firma

COMMITTENTE
E RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Tania Secchi

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI

LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI
A sensi del Art.26 3-ter. ..in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto

DATORI DI

che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una

valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
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potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; I'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

OSSERVAZIONI ,INTEGRAZIONI, PROCEDURE DEL DATORE DI LAVORO ASSEGNATARIO DI
SEDE , AVENTI DISPONIBILITA GIURIDICA DEI LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’AFFIDO.

Ogni integrazione deve riportare la data oltre la firma )

A conferma ed accettazione del presente atto e del suo Allegato, qui di seguito sottoscrivono i Datori
di Lavoro assegnatari di sede ed/od aventi disponibilita giuridica dei luoghi di lavoro svolge I'affido
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TIMBRO SETTORE Nominativo datore Firma

Avv. Pasquale Criscuolo

TIMBRO SETTORE ~__Nominativo datore Firma

Dott.ssa Eugenia Grossi

TIMBRO SETTORE Nominativo datore Firma

TIMBRO SETTORE Nominativo datore Firma

PARTE AFFIDATARIA

DATA (adozione ) Ragione sociale

Legale Rappresentante firma con timbro Ditta

RSPP firma

IL PRESENTE ATTO AD AVVENUTA STIPULA CONTRATTUALE VIENE TRASMESSO, OLTRE Al
FIRMATARI, IN COPIA ALLE PARTI COINVOLTE RESPONSABILMENTE.

Validita e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sara
assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il committente e la ditta. Il presente
documento sara tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero
essere apportate ai locali , al servizio appaltato ed in caso di possibili modifiche organizzative
e/o procedurali.
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FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)

In relazione all'incarico che I'Impresa appaltatrice ricevuto dal
Committente Comune di Cremona di effettuare le opere relative :

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

in data , alle ore , presso I'Ufficio del

Datore di Lavoro /Committente del Comune di Cremona , si sono riuniti i signori:

Committente Responsabile Unico del Procedimento

Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attivita di cui
all’affidamento e di quelli derivanti dalle attivita lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché
alle reciproche interferenze tra le due attivita.

E’ stato effettuato, inoltre, un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove

si svolgera il servizio in oggetto, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed
uscite di emergenza, degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero
utilizzare nei casi di emergenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente *“Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno le
opere oggetto dell’appalto ed in specifico quelle potenzialmente esposte ai rischi
interferenziali.

Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista
dall‘art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.

Firma e data Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

Firma e data del Committente
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2% | Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
da INTERFERENZE
D.Lgs 81/2008

Affido del SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI
DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2017

Descrizione compiuta dei lavori:

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CASA MAGNI - SEDE UFFICIO STIPENDI
Sede dei lavori: Via Bella Rocca, 25- Cremona
ALLEGATI :

1) FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO SOSTANZIALE E PROPEDEUTICO AL PRESENTE DUVRI

SOMMARIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI SI SVOLGE

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:
Dotazioni di Emergenza e di Sicurezza
PREVENZIONE INCENDI :
VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI

DISPOSIZIONI TASSATIVE

MISURE PREVENZIONISTICHE -COSTI DELLA SICUREZZA
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA
CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI
FIRME PER APPROVAZIONE ~VALIDITA’ E REVISIONE

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI DATORI DI
LAVORO AVENTI DISPONIBILITA' GIURIDICA DEI LUOGHI

FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

DO R N NNN -

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI SI SVOLGE

Dall'ingresso di Via Bella Rocca n. 25, si accede agli uffici, dove si svolge attivita amministrativa. Sono
possibili eventuali contatti tra il personale dell'appaltatore e quello comunale in lavoro straordinario.

-DUVRI REDATTO PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDI COMUNALI/ Casa Magni Pagina 1 di 8



A tal riguardo si & redatto il presente documento per il coordinamento delle parti ad eliminazione del rischio
di interferenza.

Eventuali rischi, derivanti dalla sovrapposizione della attivita lavorativa tra la Ditta Appaltatrice ed il Comune
di Cremona dovranno essere ridotti se non eliminati, informandosi reciprocamente e coordinando gli
interventi con il Responsabile del Servizio; dovranno essere stabiliti e definiti con precisione i limiti
d'intervento reciproco e fatto cid che & necessario perché il lavoro della ditta non si sovrapponga a quello
comunale presente. Dovranno inoltre essere presi tutti quei provvedimenti che si rendessero indispensabili
alla sicurezza ed incolumita dei lavoratori e del pubblico, ad esempio la programmazione stessa degli
interventi possibili, la segnalazione opportuna degli ambiti di rispetto o di divieto di accesso, la segnalazione
dei rischi eventuali : pavimento sdrucciolevole , bagnato, presenza di trabatello per pulizie in altezza,
detersione elo disinfestazione locali , etc.

E' richiesto il Coordinamento del personale di ambo le parti, la continua relazionalita per il passaggio delle
informazioni .

E’ richiesto il Coordinamento del personale di ambo le parti, la continua relazionalita per passaggio delle
informazioni .

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

In riferimento al I'accessibilita dei locali cosi come stabilito nel Fascicolo informativo, allegato sostanziale al
presente Documento si riferisce che sono ad :

> Accesso ridotto Archivio Primo piano schedario mobile a manovella ,terrazza ultimo Piano
» Accesso riservato locale centrale termica, locali ove sono ubicati quadri di comando
impianti vari.

Relativamente alla gestione delle emergenze si riferisce che una volta sottoscritto il contratto di appalto
prima dell'inizio dello stesso si dovra provvedere alla :

> Testualizzazione(1) delle vie di fuga e dei percorsi d’esodo delle procedure e dei dispositivi
d’emergenza.

1) Incontri finalizzati allo sviluppo del piano di gestione delle emergenze da parte dell'lmpresa Esecutrice
ovvero finalizzati al passaggio di tutte le informazioni ed altro, necessarie alla risoluzione delle
emergenze che potrebbero verificarsi con o senza presenza dei lavoratori comunali.

Consegna chiavi porte con serrature elettriche (altrimenti chiuse per black-out) , planimetrie occorrenti,
nominativi dei Responsabili emergenze, nominativi degli addetti al primo soccorso ed all'antincendio presenti
presso la sede, per turno di lavoro.

Controllo dispositivi d’'emergenza e loro funzionalita.

Dotazioni di Emergenza e di Sicurezza
PREVENZIONE INCENDI :

» estintori a polvere Kg,6 e a CO2 Kg,2.00
» planimetrie di orientamento

> segnaletica percorsi d’esodo

» luci d'emergenza

Si rimanda la trattazione dell'emergenza al Punto 10 del Capitolo :DISPOSIZIONI DA RISPETTARE
CONNESSE ALLO SVILUPPO DI LAVORO PRESSO AMBITI DI PROPRIETA’ DELL’AMM.NE
COMUNALE DEL FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALLI
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RISCHI ESISTENTI

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE
INTERFERENZE

1. Compresenza in alcuni ambiti non interamente
circoscrivibili , di personale in straordinario.

COORDINAMENTO :passaggio di informazioni e
realizzazione collegiale di direttive(procedure,divieti
per la tutela di tutte le persone a rischio .

> Adozione congiunta di misure cautelative e di
protezione

> Limitazione ambiti di lavoro ( tempo e spazi )
Vedi Fascicolo Informativo

2. Possibile chiusura di percorsi o di parti di edificio

COORDINAMENTO tra le parte per le informazioni
necessarie alla messa a punto del piano di emergenza

a carico della Ditta per vie di fuga diverse da quelle

stabilite per le maestranze comunali e per l'utenza.

> MESSA A PUNTO della SEGNALETICA
OPPORTUNA

Vedi Fascicolo Informativo

3. Previsto utilizzo e installazione di ponteggi,
trabattelli, piattaforme elevatrici

Programmazione dell'intervento da parte della Ditta in
date opportunamente calendarizzate. Il lavoro si
deve svolgere assolutamente senza rischi da
interferenza , presso i luoghi di lavoro non & ammessa
nessun altra presenza che non sia subordinata alla
Ditta Affidatana .

Vedi Fascicolo Informativo

4. Compresenza di cantieri

1. Cantieri per interventi modesti _ piccole
manutenzioni . Evenienza possibile ma non
interferente, perché I'operato delle maestranze
della Ditta Affidataria sara isolato da quello delle
altre maestranze sia per orari di lavoro che per
restrizione /esclusivita delarea d'intervento .

2, Cantieri il cui intervento & manifesto in orario
coincidente , ma non per luoghi , con quello delle
maestranze della Ditta Affidataria. La sicurezza dei
lavoratori dovra essere garantita dall’applicazione
delle disposizioni espresse per il successivo punto
12:* Previsione di interventi estemporanei su
impianti”.

3. Cantiere/i interferenti Richiesta nuova

valutazione DUVRI per

Nuovo piano degli interventi , definizione dei limiti ,

delle tempistiche degli ambiti di lavoro, maestranze,

competenze , responsabilita,piani di sicurezza

adottati e da formulare con it Settore Comunale di

Appartenenza (PSC/PSS redatto Area Lavori

Pubbilici )

5. Esistono elementi di pregio dell'edificio da tutelare
nel corso dello svolgimento dell’appalto

St

Lo stabile & BENE PUBBLICO DI INTERESSE
STORICO-ARCHITETTONICO.

6. Esistono percorsi dedicati per il trasporto di
materiali atti allo svolgimento dell'appalto

7. Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei
materiali necessari allo svolgimento dell'appalto

Spazi carico e scarico usuali alle attivita.
Vedi Fascicolo Informativo
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8. Verranno messi a disposizione dell’appaltatore
particolari locali

Si. PRESSO | QUALI LA PRESENZA DELLA DITTA
E' ESCLUSIVA

Vedi Fascicolo Informativo

9. | lavoratorn della ditta incaricata utilizzeranno i
servizi igienici del luogo di lavoro

Si . Servizi igienici comuni alle maestranze delle parti
Vedi Fascicolo Informativo

10. Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali
infiammabili, combustibili, ecc.

11. Previsto utilizzo di fiamme libere

NO
Vedi Fascicolo Informativo
NO

12. Previsti interventi sugli impianti :

Previste Interruzioni nella fornitura:
Elettrica

Acqua

Gas

Rete dati

Linea telefonica

VVVVYVYYV

v

Prevista temporanea disattivazione del sistemi
antincendio:

Rilevazioni fumi
Allarme Incendio
» Sistemi spegnimento AUTOMATIZZATO

\Z2 4

» Prevista interruzione del:
» Riscaldamento
» Raffrescamento

Possibili interventi per evenienze non prevedibili
(estemporanei) per riparazione guasti 0 anomalie
sopraggiunte a cui potrebbero dipendere interruzioni
di flusso o di servizio per luce, acqua, gas
telecomunicazioni, sicurezza incendi, antifurti,
ascensore.

Gli ambiti di intervento ove le i Ditte Terze
Manutentrici (dicasi anche per Ente Gestore Impianti
(AEM)) opereranno, dovranno divenir esclusive a loro.
Nessuna maestranza della Ditta Affidataria dovra
esseme coinvolta, anche riguardo, il solo transito.

La Ditta Affidataria dovra intervenire conla messa
in atto di misure cautelative del caso, come
'allontanamento ed il dirottamento delle sue
maestranze verso altri lJuoghi ove il lavoro della Ditta
Manutentrice* non sussista.

* attiva perincarico avuto dal Committente , da altri
Datori di Lavoro aventi giurisdizione presso lo stabile di
Palazzo Comunale , dal Servizio Manutenzionl del
Comune di Cremona

DISPOSIZIONI TASSATIVE

La Ditta esecutrice dovra assolvere oltre a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro ed ai
disposti di Capitolato e tutte le disposizioni a Lei prescritte nel FASCICOLO INFORMATIVO , ATTO
SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO, quanto di seguito prescritto:

1. ad istruire il proprio personale sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti,
osservanze da rispettare, gli spazi operativi e quelli preclusi;

2. alla formazione del proprio personale alla gestione delle emergenze per antincendio, primo
soccorso, terremototo, black-out;

3. alla trasmissione alle proprie maestranze dei documenti informativi rilasciati dal Committente

per il luogo di lavoro (Fascicolo Informativoe/o DUVRI);

al tesserino di riconoscimento del proprio personale;

provvedere prima dell'inizio del rapporto di lavoro delle maestranze nei luoghi comunali :

o alla condivisione e valutazione congiunta fra le parti, delle vie di esodo possibili;

o alla stesura dell'atto di intesa fra le parti circa il primo soccorso , I'attivazione dei dispositivi
d’emergenza, la richiesta di aiuto per problematiche urgenti ed indifferibili, | RECAPITI DI
SOCCORSO interno IMMEDIATO

o al punto di recapito degli avvisi (bacheca od altro) per informative di vario genere ed
eventuali.

oLl o
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MISURE PREVENZIONISTICHE -COSTI DELLA SICUREZZA
| costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale cioé nel caso il
servizio dovesse svolgersi congiuntamente al lavoro di altri presenti nella sede oggetto dell’appalto.
ad esempio : per Informative lavoratori
comportamenti generali e specifici da adottare

da rispettare.
Q Procedura pavimento bagnato
n]

Per posa in opera di idonea segnaletica di

avvertimento e di richiamo del rischio e/o
di limitazione: per pavimento scivoloso

di

ambo le

parti

sui

e sui limiti e osservanze

R

.Segnaletica che deve essere apposta dalla Ditta nel momento in cui
incombe il rischio di scivolamento per lavori in corso ,anche nel caso che
gli stessi non siano in realizzo da parte delle sue maestranze .

Q Per segnaletica di avvertimento / richiamo

1) DIVIETO DI ACCESSO Al LOCALI

2) DI ACCESSO LIMITATO Al SOLI ADDETTI

3) CARTELLI CARTONATI

4) AUSILI PER LIMITAZIONI PERCORSI

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Per i costi della sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attivita svolta da ciascuna impresa,
resta COMUNQUE immutato I'obbligo per la stessa

ATTENZIONE
LAVORI IN CORSO SU
IMPIANTI

Non attivare il flusso di
carrente elettrica

|, VIETATO L' AGCESSQ

s

di elab

|
J

R

orare il

proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o

ridurre al minimo i rischi.

I suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve
dimostrare, in sede di verifica del'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli

desumibili dai prezzari o dal mercato.

| costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti
dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati
quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Categoria intervento g 23 Coeff.
Voce Elenco Prezzi Caratteristiche N.* 3 ® 5 | Costo di | COSTO
tecniche & N & | Unitario | abbatti | FINALE
mento
CAVALLETTO
. . . . lastica dura
Segnale di attenzione per pericolo di P .
f altezza min 70cm. 2 2 35,00 0.25 17,50
scivolamento PAVIMENTO BAGNATO giallo con scritte
pittogramma
plastica
Segnale di accesso limitato {alluminio 2 2 9,00 0.25 4,50
CARTELLONISTICA
richiamo avviso cartone
presenza operatori 25 25 0.50 12,50
luoghi nascosti
E‘lgsgasg’l’\‘/eopg“’°'° ROSSOBIANCO 1 1 4.00 / 4,00
limitazione area o ’
arresto transito © NERO/GIALLO
totale costi della sicurezza (esenti dal ribasso d’asta) EURO 38,50
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* indicatore = dotazione minima ( gli indicatori di pericolo di cui sopra dovrebbero far parte gia
delle dotazioni di sicurezza della Ditta in quanto rientranti nello standard delle procedure per pulizie
pavimenti etc. in luoghi con possibile transito di utenza, vedi supermercati, ospedali, mense, etc, ovvero
rientranti nel DVR della Impresa Affidataria delle opere di cui al presente atto).

Gli oneri sostenuti per la sicurezza potranno sempre essere liquidati in corso lavori , solo dietro
presentazione di fattura DIMOSTRANTE Favvenuto acquisto del materiale suindicato che deve
essere sempre usato e presente presso le sedi di appalto .

CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA /| PENALI
La Stazione Appaltante in ogni momento dell’appaito potra verificare I'uso corretto delle
segnalazioni_sovvenzionate , il loro corretto mantenimento sino alla scadenza dei lavori .

In caso di inadempienza la Stazione Appaltante applichera oltre le penali dilegge , la sanzione__di €
38,50 per ogni mancata solvenza , guali:

1. mancata segnalazione di pericolo
2. mancata limitazione /restrizione di area pericolosa
3. mancata attivazione di procedure di emergenza Isalvaguardia_della incolumita fisica

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA’ E REVISIONE
COMUNE DI CREMONA

Figure Nominativo Firma
COMMITTENTE

E RESPONSABILE UNICO Dott.ssa Tania Secchi

DEL PROCEDIMENTO

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEi DATORI DI
LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI

A sensi del Art.26 3-ter. ..in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto
che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell’inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; 'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
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OSSERVAZIONI ,INTEGRAZIONI, PROCEDURE DEL DATORE DI LAVORO ASSEGNATARIO DI SEDE
, AVENTI DISPONIBILITA GIURIDICA DE! LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L'AFFIDO.

Ogni integrazione deve riportare la data oltre la firma )

A conferma ed accettazione del presente atto e del suo Allegato, qui di seguito sottoscrivono i Datori

SOTTOSCRIZIONE DATORE DI LAVORO DIVERSO DAL COMMITTENTE a conferma delie disposizion] del
Documento Unico di Valutazione del Rischi da interfersnza per il Servizio di pulizia In affido a Ditta Terza
all’Amm.ne Comunale per commisslone Economale da effettuarsi negli amblenti di Palazzo Comunale.

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DEL SETTORE

data (firma)
/1

di Lavoro assegnatari di sede ed/od aventi disponibilita giuridica dei luoghi di lavoro svolge I'affido

PARTE AFFIDATARIA

DATA (adozione ) Ragione sociale

Legale Rappresentante firma con timbro Ditta

RSPP firma

IL PRESENTE ATTO AD AVVENUTA STIPULA CONTRATTUALE VIENE TRASMESSO, OLTRE Al
FIRMATARI, IN COPIA ALLE PARTI COINVOLTE RESPONSABILMENTE.

Validita e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sara
assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il committente e la ditta. Il presente
documento sara tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero
essere apportate ai locali , al servizio appaltato ed in caso di possibili modifiche organizzative
e/o procedurali.
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FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)

In relazione all’incarico che I'Impresa appaltatrice ricevuto dal
Committente Comune di Cremona di effettuare le opere relative :

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

in data , alle ore , presso |'Ufficio del

Datore di Lavoro /Committente del Comune di Cremona , si sono riuniti i signori:

Committente Responsabile Unico del Procedimento

Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attivita di cui
all’affidamento e di quelli derivanti dalle attivita lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché
alle reciproche interferenze tra le due attivita.

E’ stato effettuato, inoltre, un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove

si svolgera il servizio in oggetto, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed
uscite di emergenza, degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero
utilizzare nei casi di emergenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente "Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno le
opere oggetto dell’appalto ed in specifico quelle potenzialmente esposte ai rischi
interferenziali.

Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista
dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.

Firma e data Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

Firma e data del Committente

-DUVRI REDATTO PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDI COMUNALI / Casa Magni Pagina 8 di 8



1% | Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
da INTERFERENZE
D.Lgs 81/2008

Affido del SERVIZIO DI _PULIZIA PRESSO UFFICI_E SERVIZI COMUNALI DIVERSI
DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2017

Descrizione compiuta dei lavori:

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO COMPARTO UFFICI VIA ASELLI
Sede dei lavori: Piazza del Comune, 8 - Cremona
ALLEGATI :

1) FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO SOSTANZIALE E PROPEDEUTICO AL PRESENTE DUVRI

SOMMARIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA' CHE VI SI SVOLGE

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

Dotazioni di Emergenza PREVENZIONE INCENDI :
VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD
DISPOSIZIONI TASSATIVE

MISURE PREVENZIONISTICHE - RISCHI INTERFERENZIALI DIRETTI
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA' E REVISIONE

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI DATORI DI
LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI

Validita e revisione del DUVRI
FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 10

DA WNNDN
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA' CHE VI SI SVOLGE

Presso il comparto di Via Aselli, 13/a si svolge principalmente attivita amministrativa, d'ufficio. E' altresi
presente, al piano terra dello stabile, la sala “Ranz", in cui si svolgono riunioni assessorili e di commissioni
varie. E' quindi probabile che il lavoro della Ditta Esecutrice del Servizio di pulizia possa svolgersi in
concomitanza al lavoro di altri, terzi alla sua Impresa. Sono inoltre possibile eventuali contatti tra il personale
dell’'appaltatore e quello comunale in lavoro straordinario.

A tal riguardo si & redatto il presente documento per il coordinamento delle parti ad eliminazione del rischio
di interferenza.

Eventuali rischi, derivanti dalla sovrapposizione della attivita lavorativa tra la Ditta Appaltatrice ed il Comune
di Cremona dovranno essere ridotti se non eliminati, informandosi reciprocamente e coordinando gli
interventi con i Responsabile della Sala; dovranno essere stabiliti e definiti con precisione i limiti d’intervento
reciproco e fatto cid che & necessario perché il lavoro della ditta non si sovrapponga a quello comunale
presente. Dovranno inoltre essere presi tutti quei provvedimenti che si rendessero indispensabili alla
sicurezza ed incolumita dei lavoratori e del pubblico, ad esempio la programmazione stessa degli interventi
possibili, la segnalazione opportuna degli ambiti di rispetto o di divieto di accesso, la segnalazione dei rischi
eventuali: pavimento sdrucciolevole, bagnato, presenza di trabatello per pulizie in altezza, detersione e/o
disinfestazione locali , etc.

E' richiesto il Coordinamento del personale di ambo le parti, la continua relazionalita per passaggio delle
informazioni .

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

In riferimento al I'accessibilita dei locali cosi come stabilito nel Fascicolo informativo, allegato sostanziale al
presente Documento si riferisce che sono ad :

» Accesso ridotto _ Office Automation( Piano Terra Settore SIT).
» Accesso vietato locale centrale termica, Archivi, localiove sono ubicati/fe macchine
ascensori, quadri di comando impianti vari.

Relativamente alla gestione delle emergenze si riferisce che una volta sottoscritto il contratto di appalto
prima dell'inizio dello stesso si dovra provvedere alla :

» Testualizzazione(1) delle vie di fuga e dei percorsi d’esodo delle procedure e dei dispositivi
d’emergenza.

1) Incontri finalizzati allo sviluppo del piano di gestione delle emergenze da parte dell'lmpresa Esecutrice
ovvero finalizzati al passaggio di tutte le informazioni ed altro, necessarie alla risoluzione delle
emergenze che potrebbero verificarsi con o senza coopresenza dei lavoratori comunali.

Consegna chiavi porte con serrature elettriche (altrimenti chiuse per black-out) , planimetrie occorrenti,
nominativi dei Responsabili emergenze, nominativi degli addetti al primo soccorso ed all'antincendio presenti
presso la sede, per turno di lavoro.

Controllo dispositivi d’emergenza e loro funzionalita.

Dotazioni di Emergenza PREVENZIONE INCENDI :
» estintori a polvere Kg,6 e a CO2 Kg,2.00
» planimetrie di orientamento
» segnaletica percorsi d’esodo
>

luci d’emergenza

Si rimanda la trattazione del’'emergenza al Punto 10 del Capitolo :DISPOSIZIONI DA RISPETTARE
CONNESSE ALLO SVILUPPO DI LAVORO PRESSO AMBITI DI PROPRIETA’ DELL’AMM.NE
COMUNALE DEL FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO

DUVRI REDATTO PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDI COMUNALI / Comparto Uff. Aselli Pagina 2 di 10



VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIAL| STANDARD

RISCHI ESISTENTI

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE
INTERFERENZE

1. Compresenza in alcuni ambiti non interamente
circoscrivibili , di personale in straordinario , di
utenza - Vedasi Sala Conferenze- Sala riunioni
Sala Ranzi —saletta LL.PP.

COORDINAMENTO :passaggio di informazioni e
realizzazione coliegiale di direttive(procedure,divieti
per la tutela di tutte le persone a rischio .

> Adozione congiunta di misure cautelative e di
protezione

> Limitazione ambiti di lavoro ( tempo e spazi )
Vedi Fascicolo Informativo

2. Possibile chiusura di percorsi o di parti di edificio

COORDINAMENTO tra le parte per le informazioni
necessarie alla messa a punto del piano di emergenza

a carico della Ditta per vie di fuga diverse da quelle

stabilite per le maestranze comunali e per 'utenza.

> MESSA A PUNTO deila SEGNALETICA
OPPORTUNA

Vedi Fascicolo Informativo

3. Previsto utilizzo e instaliazione di ponteggi,
trabattelli, piattaforme elevatrici

Programmazione dell'intervento da parte della Ditta in
date opportunamente calendarizzate. Il lavoro si
deve svolgere assolutamente senza rischi da
interferenza , presso i luoghi di lavoro non é ammessa
nessun altra presenza che non sia subordinata alla
Ditta Affidatania .

Vedi Fascicolo Informativo

4. Compresenza di cantieri

1. Cantieri per interventi modesti _ piccole
manutenzioni . Evenienza possibile ma non
interferente, perché I'operato delle maestranze
della Ditta Affidataria & isolato da quelio delle altre
maestranze . Il lavoro delia Ditta Affidataria come
da Capitolato, si dovra svolgere al di fuori
dell'orario di servizio dei dipendenti pubblici e quindi
dei lavoratori dei cantieri edili cosi come
consuetudinariamente viene svolto nella
maggioranza dei cantieri (7.00/12.00/13.00/17.00) .

2, Cantieri il cui intervento & manifesto in orario
coincidente , ma non per luoghi , con quello delle
maestranze della Ditta Affidataria. La sicurezza dei
lavoratori dovra essere garantita dall'applicazione
delle disposizioni espresse per il successivo punto
12:* Previsione di interventi estemporanei su
impianti”.

3. Cantiere/i interferenti con il Servizio di pulizie
in appalto : dovra essere riformulata la
valutazione del presente DUVRI in relazione alla
compresenza di maestranze di Ditte Terze
al'Amministrazione e all’Appalto di cui al presente
DUVRI.

Necessario piano degli interventi , e definizione dei
limiti e delle tempistiche degli stessi per ambiti di
lavoro, maestranze, competenze ,
responsabilita,piani di sicurezza adottati e da
adottare.
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5. Esistono elementi di pregio dell'edificio da tutelare

nel corso dello svoigimento dell'appaito

Sl.

Lo stabile @ BENE PUBBLICO DI INTERESSE
STORICO-ARCHITETTONICO.

6. Esistono percorsi dedicati per il trasporto di
materiali atti alio svolgimento dell'appalto

7. Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei

materiali necessari allo svolgimento dell'appalto

Spazi carico e scarico usuali alle attivita.
Vedi Fascicolo Informativo

8. Verranno messi a disposizione dell'appaltatore
particolari locali

S!. PRESSO | QUALI LA PRESENZA DELLA DITTA
E' ESCLUSIVA

Vedi Fascicolo Informativo

9. | lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i
servizi igienici del luogo di lavoro

Si . Servizi igienici comuni alle maestranze delie parti
Vedi Fascicolo Informativo

10. Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali
infiammabili, combustibili, ecc.

11. Previsto utilizzo di fiamme libere

NO
Vedi Fascicolo Informativo
NO

12. Previsti interventi sugli impianti :

» Previste Interruzioni nella fomitura:
» Elettrica
» Acqua
» Gas Possibili interventi per evenienze non prevedibili
» Rete dati (estemporanei) per riparazione guasti o anomalie
» Linea telefonica sopraggiunte a cui potrebbero dipendere interruzioni
di flusso o di servizio per luce, acqua, gas
. AP . telecomunicazioni, sicurezza incendi, antifurti,
» Prevista temporanea disattivazione del sistemi ascensore
antincendio: ’
: 2:::;:2?:;313;0 Gli ambiti di intervento ove le i Ditte
. Terze(Manutentrici)  opereranno dovranno divenir
» |dranti esclusive a loro. Nessuna maestranza della Ditta
» Naspi Affidataria dovra essemne coinvolta.
> Sistemi spegnimento La Ditta Affidataria dovra intervenire conla messa
in atto di misure cautelative del caso (al momento).
» Prevista interruzione del:
» Riscaldamento
» Raffrescamento
DISPOSIZIONI TASSATIVE

La Ditta esecutrice dovra assolvere oltre a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro ed ai
disposti di Capitolato e tutte le disposizioni a Lei prescrite nel FASCICOLO INFORMATIVO , ATTO
SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO, quanto di seguito prescritto:

1. ad istruire il proprio personale sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti, osservanze
da rispettare, gli spazi operativi e quelli preclusi;
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2. alla formazione del proprio personale alla gestione delle emergenze per antincendio, primo soccorso,
terremototo, black-out;
3. alla trasmissione alle proprie maestranze dei documenti informativi rilasciati dal Committente per

il luogo di lavoro (Fascicolo Informativoe/o DUVRI);

al tesserino di riconoscimento del proprio personale;
provvedere prima dell'inizio del rapporto di lavoro delle maestranze nei luoghi comunali :

o alla condivisione e valutazione congiunta fra le parti, delle vie di esodo possibili;

o alla stesura dell’atto di intesa fra le parti circa il primo soccorso , I'attivazione dei dispositivi
d’emergenza, la richiesta di aiuto per problematiche urgenti ed indifferibili, | RECAPITI DI
SOCCORSO interno IMMEDIATO

o al punto di recapito degli avvisi (bacheca od altro) per informative di vario genere ed
eventuali.

St o

MISURE PREVENZIONISTICHE - RISCHI INTERFERENZIALI DIRETTI

interferenziale

| costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo
cioé nel caso il servizio dovesse svolgersi congiuntamente al lavoro di altri
presenti nella sede oggetto dell’appaito.
ad esempio : per Informative lavoratori di ambo le parti sui
comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti e osservanze da
rispettare.
Q Procedura pavimento bagnato
Q Per posa in opera di idonea segnaletica di

o awvertimento e di richiamo del rischio elo di . /EMTOLACCESSO
limitazione: per pavimento scivoloso

h
-,
-
5

Segnaletica che deve essere apposta dalla Ditta nel momento in cui
incombe il rischio di scivolamento per lavori in corso ,anche nel caso che gli stessi non siano in
realizzo da parte delle sue maestranze .

n]

Q Per segnaletica di avvertimento / richiamo

1) DIVIETO DI ACCESSO Al LOCALI ATTENZIONE

2) DI ACCESSO LIMITATO Al SOLI ADDETTI

3) CARTELLI CARTONATI LAVORI IN CORSO SU

4) AUSILI PER LIMITAZIONI PERCORSI IMPIANTI
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA Non attivare 1 flusso di

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell’attivita svolta corrente elettrica

da ciascuna impresa, resta COMUNQUE immutato I'obbligo per la stessa

di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Sade

WA

| suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la A pﬁé\%‘( S
quale deve dimostrare, in sede di verifica del’anomalia delle offerte, che glistessisono ~  “i=a Ry
congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. e

| costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno ﬂ
tenuti distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e
valutati a monte dalla stazione appaltante.
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Categoria intervento g >3 Coeff.
Voce Elenco Prezzi Caratteristiche N.* 5 ® > | Costo di | COSTO
tecniche g R, &, | Unitario | abbatti | FINALE
mento
CAVALLETTO
. . . . lastica dura
Segnale di attenzione per pericolo di P .
: altezza min 70cm. 2 2 35,00 0.25 17,50
scivolamento PAVIMENTO BAGNATO giallo con scritte e
pittogramma
plastica
Segnale di accesso limitato /alluminio 2 2 9,00 0.25 4,50
CARTELLONISTICA richiamo avviso cartone
presenza operatori luoghi nascosti 25 25 0,50 12,50
. . NASTRO
P|$PQS|TIVO Di segnalazuon'e pericolo ROSSO/BIANCO 1 1 4.00 / 4,00
limitazione area arresto transito o NERO/GIALLO
totale costi della sicurezza (esenti dal ribasso d'asta) EURO 38,50
*indicatore = _ dotazione minima ( gli indicatori di pericolo di cui sopra dovrebbero far parte gia delle dotazioni di

sicurezza della Ditta in quanto rientranti nello standard delle procedure per pulizie pavimenti etc. in luoghi con
ovvero rientranti nel DVR della Impresa

possibile transito di utenza, vedi supermercati, ospedali, mense, etc,

Affidataria delle opere di cui al presente atto).

Gli oneri sostenuti per la sicurezza potranno sempre essere liquidati in corso lavori , solo dietro
presentazione di fattura DIMOSTRANTE [avvenuto acquisto del materiale suindicato che deve

essere sempre usato e presente presso le sedi di appalto .

CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI

La Stazione Appaltante in ogni momento dell’appalto potra verificare l'uso corretto delle
segnalazioni_sovvenzionate , il loro corretto mantenimento_sino alla scadenza dei lavori .

In caso di inadempienza la Stazione Appaltante applichera oltre le penali di legge , la sanzione

di € 38,50 per ogni mancata solvenza, quali:
1. mancata segnalazione di pericolo
2. mancata limitazione /restrizione di area pericolosa

3. mancata attivazione di procedure di emergenza /salvaguardia della incolumita fisica

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA’ E REVISIONE
COMUNE DI CREMONA

Figure Nominativo Firma
COMMITTENTE

E RESPONSABILE UNICO Dott.ssa Tania Secchi

DEL PROCEDIMENTO

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI

LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI

DATORI DI

A sensi del Art. 26 3-ter. ..in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto
che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero

potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell'inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
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interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; I'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

OSSERVAZIONI ,INTEGRAZIONI, PROCEDURE DEL DATORE DI LAVORO ASSEGNATARIO DI SEDE
, AVENTI DISPONIBILITA GIURIDICA DEI LUOGHI PRESSO CUI S| SVOLGE L'AFFIDO.

Ogni integrazione deve riportare la data oltre la firma )

Di seguito il Datore di Lavoro assegnatario di sede , avente disponibilita giuridica dei luoghi di lavoro ove
svolge I'affido, a conferma ed accettazione del presente atto e del suo Allegato, sottoscrive in calce
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TIMBRO SETTORE Nominativo datore Firma

Ing.Marco Pagliarini

TIMBRO SETTORE Nominativo datore Firma

Avv. Pasquale Criscuolo

TIMBRO SETTORE Nominativo datore Firma

Avv. Lamberto Ghilardi

TIMBRO SETTORE Nominativo datore Firma

Arch Ruggero Carletti

TIMBRO SETTORE Nominativo datore Firma

Arch. Marco Masserdotti

TIMBRO SETTORE Nominativo datore Firma

Dott.ssa Mara Pesaro
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PARTE AFFIDATARIA

DATA (adozione )

Ragione sociale

Legale Rappresentante

firma con timbro Ditta

RSPP

firma

IL PRESENTE ATTO AD AVVENUTA STIPULA CONTRATTUALE VIENE TRASMESSO, OLTRE Al

FIRMATARI, IN COPIA ALLE PARTI COINVOLTE RESPONSABILMENTE.

Validita e revisione del DUVRI
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sara

assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il committente e la ditta. Il presente
documento sara tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero
essere apportate ai locali , al servizio appaltato ed in caso di possibili modifiche organizzative

e/o procedurali.
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FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)

In relazione all'incarico che |'Impresa appaltatrice ricevuto dal
Committente Comune di Cremona di effettuare le opere relative :

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

in data , alle ore , presso I'Ufficio del

Datore di Lavoro /Committente del Comune di Cremona , si sono riuniti i signori:

Committente Responsabile Unico del Procedimento

Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi allattivita di cui
all’affidamento e di quelli derivanti dalle attivita lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché
alle reciproche interferenze tra le due attivita.

E’ stato effettuato, inoltre, un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove

si svolgera il servizio in oggetto, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed
uscite di emergenza, degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero
utilizzare nei casi di emergenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente "Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno le
opere oggetto dell’appalto ed in specifico quelle potenzialmente esposte ai rischi
interferenziali.

1l Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista
dall‘art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.

Firma e data Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

Firma e data del Committente
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iy | Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
da INTERFERENZE
D.Lgs 81/2008

Affido del SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI
DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2017

Descrizione compiuta dei lavori:
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO _SEDE SETTORE POLITICHE EDUCATIVE
SERV. ISTRUZIONE
Via Antico Passeggio, 1 - Cremona

ALLEGATI :
1) FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO SOSTANZIALE E PROPEDEUTICO AL PRESENTE DUVRI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL'APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI SI SVOLGE

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

DOTAZIONI DI EMERGENZA E DI SICUREZZA

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIAL] STANDARD
DISPOSIZIONI TASSATIVE

MISURE PREVENZIONISTICHE - RISCHI INTERFERENZIALI DIRETT!
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA' E REVISIONE

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI DATORI DI
LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI

Validita e revisione del DUVRI
FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

DO G W NN -

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI SI SVOLGE

Dall'ingresso di Via Antico Passeggio n. 1, si accede alla sede del Settore Politiche Educative, dove si
svolge principalmente attivita amministrativa, d'ufficio. Sono altresi presenti, al piano terra dello stabile,
alcune sale convegni e riunioni, come la Sala Zanoni ed alcune salette ad essa adiacenti. Tali ambiti sono di
sovente occupati da congressisti e personale comunale in assistenza, anche fuori dal normale orario di
lavoro degli uffici. E' quindi probabile che il lavoro della Ditta Esecutrice del Servizio di pulizia possa
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svolgersi in concomitanza al lavoro di altri, terzi alla sua Impresa. Sono inoltre possibile eventuali contatti tra
il personale dell'appaltatore e quello comunale in lavoro straordinario.

A tal riguardo si & redatto il presente documento per il coordinamento delle parti ad eliminazione del rischio
di interferenza.

Eventuali rischi, derivanti dalla sovrapposizione della attivita lavorativa tra la Ditta Appaltatrice ed il Comune
di Cremona dovranno essere ridotti se non eliminati, informandosi reciprocamente e coordinando gli
interventi . In particolare per 'evenienza che la Ditta Affidataria si trovi ad operare nella sede oggetto di
appalto nel mentre vi siano altre persone presenti in convention presso Sala Zanoni e/o presso le salette
adiacenti a questultima. Pertanto si puntualizza che la Ditta Affidataria dell'appalto sia diligente a
relazionarsi con i Responsabili/Referenti della Sala Zanoni e salette adiacenti , recependo da questi le
programmazioni e gli appuntamenti inerenti l'utilizzo delle stesse; affinché siano  stabiliti e definiti con
precisione i limiti d'intervento di una e dell'altra attivita, perché il lavoro di una parte non si sovrapponga a
danno a quella dell'altra.
Dovranno essere presi tutti quei provvedimenti che si rendessero indispensabili alla sicurezza ed incolumita
dei lavoratori e dell'utenza come, ad esempio I'idonea e corretta  segnalazione degli ambiti di rispetto e/o
di divieto/obblighi necessari al caso :

= pavimento bagnato e pericolo di scivolamento;

= svolgimento di lavori ( pulizie) in altezza con segnalazione/limitazione dell'area/ percorsi e distanze

da rispettare/ pericolo caduta oggetti dall’alto ;

= divieto di accesso per disinfestazione locali ;

= richiami per depositi temporanei di materiali,

« jmpianti/ macchinari fuori servizio, etc.

E’ comunque tassativa la prescrizione che i lavori dell'appalto di pulizie avvengano mediante il continuo
coordinamento fra le parti, & prescrit’(iva1 la relazionalitd continua fra operatori di diversa subordinazione
Datoriale.

SEGNALAZIONI PARTICOLARL:

In riferimento al I'accessibilita dei locali cosi come stabilito nel Fascicolo informativo, allegato sostanziale al
presente Documento si riferisce che sono ad :

» Accesso vietato Locali piano interrato
» Accesso riservato locale centrale termica ed i locali ove sono ubicati/e macchine ascensori,
quadri di comando impianti vari.

Relativamente alla gestione delle emergenze si riferisce che una volta sottoscritto il contratto di appalto
prima dell'inizio dello stesso si dovra provvedere alla :

> Testualizzazione(1) delle vie di fuga e dei percorsi d’esodo delle procedure e dei dispositivi
d’emergenza.

1) Incontri finalizzati allo sviluppo del piano di gestione delle emergenze da parte dell Impresa Esecutrice
ovvero finalizzati al passaggio di tutte le informazioni ed altro, necessarie alla risoluzione delle
emergenze che potrebbero verificarsi con o senza compresenza dei lavoratori comunali.

Consegna chiavi porte con serrature elettriche (altrimenti chiuse per black-out) , planimetrie occorrenti,
nominativi dei Responsabili emergenze, nominativi degli addetti al primo soccorso ed all'antincendio presenti
presso la sede, per turno di lavoro.

Controllo dispositivi d’emergenza e loro funzionalita.

DOTAZIONI DI EMERGENZA E DI SICUREZZA
PREVENZIONE INCENDI :

> estintori a polvere Kg,6 e a CO2 Kg,2.00
> impianti allarme antincendio rilevazione fumi presso Sala Zanoni
» planimetrie di orientamento

! norma prescrittiva & quella la quale impone un determinato comportamento.
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> segnaletica percorsi d'esodo
» luci d'emergenza.

SICUREZZA

» impianto antieffrazione “sala Zanoni” e salette adiacenti

Si rimanda la trattazione del'emergenza al Punto 10 del Capitolo :DISPOSIZIONI DA RISPETTARE
CONNESSE ALLO SVILUPPO DI LAVORO PRESSO AMBITI DI PROPRIETA’ DELL’AMM.NE
COMUNALE DEL FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD

RISCHI ESISTENT!

MISURE ADOTTATE PER EL!MINARE LE
INTERFERENZE

1. Compresenza in alcuni ambiti non interamente
circoscrivibili , di personale in straordinario , di
utenza - Vedasi Sala Zanoni ed altre

COORDINAMENTO :passaggio di informazioni e
realizzazione collegiale di direttive(procedure,divieti per
la tutela di tutte le persone a rischio .

» Adozione congiunta di misure cautelative e di
protezione

» Limitazione ambiti di lavoro ( tempo e spazi )
Vedi Fascicolo Informativo

1BIS. Compresenza di Guardie Giurate di Corpi
d! Vigltanza e di Security .

Vigilanza diurna e notturna

Pronto intervento su segnalazioni automatizzate
(allarmi) e segnalazioni da persona.

Realizzazione di seduta/e di confronto fra il
Committente, la Ditta Esecutrice del Servizio di Pulizia e
le Societa Affidatarie della Vigilanza e Security di
Palazzo Comunale . Definizione delle procedure da
adottare per eliminazione possibili conflittualita ed
interferenze per operativita congiunta. Passaggio delle
informazioni necessarie per referenti, responsabili,
nominativo operatori , tumi di vigilanza usuale, chiamate
d’emergenza e di reperibilita varia,sistemi di allarmi attivi ,
procedure di intervento.

2. Possibile chiusura di percorsi o di parti di edificio

COORDINAMENTQO tra le parte per le informazioni

necessarie alla messa a punto del piano di emergenza a
carico della Ditta per vie di fuga diverse da quelle stabilite

per le maestranze comunali e per l'utenza.
> MESSA A PUNTO della SEGNALETICA
OPPORTUNA

Vedi Fascicolo Informativo

3. Previsto utilizzo e installazione di ponteggi,
trabattelli, piattaforme elevatrici

Programmazione dell'intervento da parte della Ditta in
date opportunamente calendarizzate. || lavoro si deve
svolgere assolutamente senza rischi da interferenza ,
presso i luoghi di lavoro non @ ammessa nessun altra
presenza che non sia subordinata alla Ditta Affidataria .

Vedi Fascicolo Informativo
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4. Compresenza di cantieri

1. Cantieri per interventi modesti _ piccole
manutenzioni . Evenienza possibile ma non
interferente, perché l'operato delle maestranze della
Ditta Affidataria sara isolato da quello delle altre
maestranze sia per orari di lavoro che per restrizione
lesclusivita dell'area d'intervento .

2. Cantieri il cui intervento & manifesto in orario
coincidente , ma non per luoghi , con quello delle
maestranze della Ditta Affidataria. La sicurezza dei
lavoratori dovra essere garantita dall'applicazione delle
disposizioni espresse per il successivo punto 12"
Previsione di interventi estemporanei su impianti”.

3. Cantiere/i interferenti Richiesta nuova
valutazione DUVRI per
Nuovo piano degli interventi , definizione dei limiti ,
delle tempistiche degli ambiti di lavoro, maestranze,
competenze , responsabilita,piani di sicurezza adottati
e da formulare con il Settore Comunale di
Appartenenza (PSC/PSS redatto Area Lavori Pubblici )

5. Esistono elementi di pregio dell’edificio da
tutelare nel corso dello svolgimento dell’appalto

Sl
Lo stabile ¢ BENE PUBBLICO DI PREGIO

6. Esistono percorsi dedicati per il trasporto di
materiali atti allo svolgimento dell'appalto

7. Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei
materiali necessari allo svolgimento dell'appalto

Spazi carico e scarico usuali alle attivita.
Vedi Fascicolo Informativo

8. Verranno messi a disposizione dell'appaltatore
particolari locali

S). PRESSO | QUALI LA PRESENZA DELLADITTAE’
ESCLUSIVA

Vedi Fascicolo Informativo

9. lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i
servizi igienici del luogo di lavoro

Si . Servizi igienici comuni alle maestranze delle parti
Vedi Fascicolo Informativo

10. Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali
infiammabili, combustibili, ecc.
11. Previsto utilizzo di fiamme libere

NO
Vedi Fascicolo Informativo
NO

12. Previsti interventi sugli impianti :

Previste Interruzioni nella fomitura:
Elettrica

Acqua

Gas

Rete dati

Linea telefonica

VVVVVYVY

v

Prevista temporanea disattivazione del sistemi
antincendio:

» Rilevazioni fumi
» Allarme Incendio

» Prevista interruzione del:
» Riscaldamento
» Raffrescamento

Possibili interventi per evenienze non prevedibili
(estemporanei) per riparazione guasti o anomalie
sopraggiunte a cui potrebbero dipendere interruzioni di
flusso o di servizio per luce, acqua, gas
,telecomunicazioni, sicurezza incendi, antifurti,
ascensore.

Gli ambiti di intervento ove le i Ditte Terze Manutentrici
(dicasi anche per Ente Gestore Impianti (AEM))
opereranno, dovranno divenir esclusive a loro.

Nessuna maestranza della Ditta Affidataria dovra essermne
coinvolta, anche riguardo, il solo transito.

La Ditta Affidataria dovra intervenire conla messa in
atto di misure cautelative del caso, come l'allontanamento
ed il dirottamento delle sue maestranze verso altri luoghi
ove il lavoro della Ditta Manutentrice* non sussista.

* attiva perincarico avuto dal Committente , da altri
Datori di Lavoro aventi giurisdizione presso lo stabile di
Palazzo Comunale , dal Servizio Manutenzioni del
Comune di Cremona

DUVRI
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DISPOSIZIONI TASSATIVE

La Ditta esecutrice dovra assolvere oltre a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro ed ai
disposti di Capitolato e tutte le disposizioni a Lei prescritte nel FASCICOLO INFORMATIVO , ATTO
SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO, quanto di seguito prescritto:

1.

ad istruire il proprio personale sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti, osservanze
da rispettare, gli spazi operativi e quelli preclusi;

2. alla formazione del proprio personale alla gestione delle emergenze per antincendio, primo soccorso,
terremototo, black-out;
3. alla trasmissione alle proprie maestranze dei documenti informativi rilasciati dal Committente per
il luogo di lavoro (Fascicolo Informativoe/o DUVRI);
4. al tesserino di riconoscimento del proprio personale;
5. provvedere prima dell'inizio del rapporto di lavoro delle maestranze nei luoghi comunali :
o alla condivisione e valutazione congiunta fra le parti, delle vie di esodo possibili;
o alla stesura dell'atto di intesa fra le parti circa il primo soccorso , I'attivazione dei dispositivi
d'emergenza, la richiesta di aiuto per problematiche urgenti ed indifferibili, | RECAPIT] DI
SOCCORSO interno IMMEDIATO
o al punto di recapito degli avvisi (bacheca od altro) per informative di vario genere ed
eventuali.

MISURE PREVENZIONISTICHE - RISCHI INTERFERENZIAL! DIRETT! (T 7

interferenziale cioé nel caso il servizio dovesse svolgersi congiuntamente
al lavoro di altri presenti nella sede oggetto dell’appalto.

comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti e

| costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo &.L" :
hr ~

ad esempio : per Informative lavoratori di ambo le parti sui :: LGy
s IETATO L' ACCESSO J
osservanze da rispettare.
Q Procedura pavimento bagnato
O Per posa in opera di idonea segnaletica di avvertimento e di richiamo del
'k rischio e/o di limitazione: per pavimento scivoloso
Segnaletica che deve essere apposta dalla Ditta nel momento in cui
incombe il rischio di scivolamento per lavori in corso ,anche nel caso che

gli stessi non siano in realizzo da parte delle sue maestranze .

a
O Per segnaletica di avvertimento / richiamo

1) DIVIETO DI ACCESSO Al LOCALI ATTENZIONE
2) DI ACCESSO LIMITATO Al SOLI ADDETTI
3) CARTELL| CARTONATI LAVORI IN CORSO SU

4) AUSILI PER LIMITAZIONI PERCORSI IMPIANTI
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA Non attivare Il flusso di
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell'attivita svolta corrente elettrica

da ciascuna impresa, resta COMUNQUE immutato I'obbligo per la stessa
di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

| suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la
quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono
congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno

tenuti distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di verifica dell’'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e
valutati a monte dalla stazione appaltante.
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Categoria intervento § 23 Coeff.
Voce Elenco Prezzi Caratteristiche N. * 3 ® 3 | Costo di | COSTO
tecniche 5 R, | Unitario | abbatti | FINALE
mento
CAVALLETTO
. . . . lastica dura
Segnale di attenzione per pericolo di p .
: altezza min 70cm. 2 2 35,00 0.25 17,50
scivolamento PAVIMENTO BAGNATO giallo con scritte
pittogramma
plastica
Segnale di accesso limitato /alluminio 2 2 9,00 0.25 4,50
CARTELLONISTICA richiamo avviso cartone
presenza operatori luoghi nascosti 25 25 0.50 12,50
. . NASTRO
iriagiono ares amesto wansito | ROSSOIBIANGO | 1 | 400 | ) 400
o NERO/GIALLO
totale costi della sicurezza (esenti dal ribasso d’asta) EURO 38,50
*indicatore =  dotazione minima ( gli indicatori di pericolo di cui sopra dovrebbero far parte gia delle dotazioni di

sicurezza della Ditta in quanto rientranti nello standard delle procedure per pulizie pavimenti etc. in luoghi con
possibile transito di utenza, vedi supermercati, ospedali, mense, etc, ovvero rientranti nel DVR della Impresa
Affidataria delle opere di cui al presente atto).

Gli oneri sostenuti per la sicurezza potranno sempre essere liquidati in corso lavori , solo dietro
presentazione di fattura DIMOSTRANTE Iavvenuto acquisto del materiale suindicato che deve
essere sempre usato e presente presso le sedi di appalto .

CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA | PENALI

La Stazione Appaltante in ogni momento dell’appalto potra verificare I'uso corretto delle
segnalazioni_sovvenzionate , il loro corretto mantenimento sino alla scadenza dei lavori .

In caso di inadempienza la Stazione Appaltante applichera oltre le penali di legge , la sanzione
di € 38,50 per ogni mancata solvenza, quali:
1. mancata segnalazione di pericolo
2. mancata limitazione /restrizione di area pericolosa
3. mancata attivazione di procedure di emergenza /salvaguardia_della incolumita fisica

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA’ E REVISIONE
COMUNE DI CREMONA :

Figure Nominativo Firma
COMMITTENTE

E RESPONSABILE UNICO Dott.ssa Tania Secchi

DEL PROCEDIMENTO

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI DATORI DI
LAVORO AVENT! DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI

A sensi del Art.26 3-ter. ..in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto
che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell’'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
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OSSERVAZION! ,INTEGRAZIONI, PROCEDURE DEL DATORE DI LAVORO ASSEGNATARIO DI SEDE
, AVENTI DISPONIBILITA GIURIDICA DEI LUOGHI PRESSO CUI S| SVOLGE L'AFFIDO.

Ogni integrazione deve riportare la data oltre la firma )

Di seguito il Datore di Lavoro assegnatario di sede , avente disponibilita giuridica dei luoghi di lavoro ove
svolge I'affido, a conferma ed accettazione del presente atto e del suo Allegato, sottoscrive in calce

DL NON COMMITTENTE Nominativo Firma

DIRETTORE SETTORE

POLITICHE EDUCATIVE Dott.ssa Silvia Toninelli

PARTE AFFIDATARIA

DATA (adozione ) Ragione sociale

Legale Rappresentante firma con timbro Ditta

RSPP firma

IL PRESENTE ATTO AD AVVENUTA STIPULA CONTRATTUALE VIENE TRASMESSO, OLTRE Al
FIRMATARI, IN COPIA ALLE PARTI COINVOLTE RESPONSABILMENTE.

Validita e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sara
assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il committente e la ditta. Il presente
documento sara tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero
essere apportate ai locali , al servizio appaltato ed in caso di possibili modifiche organizzative
e/o procedurali.
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FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)

In relazione all'incarico che I'Impresa appaltatrice ricevuto dal
Committente Comune di Cremona di effettuare le opere relative :

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

in data , alle ore , presso |'Ufficio del

Datore di Lavoro /Committente del Comune di Cremona , si sono riuniti i signori:

Committente Responsabile Unico del Procedimento

Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all‘attivita di cui
all'affidamento e di quelli derivanti dalle attivita lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché
alle reciproche interferenze tra le due attivita.

E’ stato effettuato, inoltre, un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove

si svolgera il servizio in oggetto, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed
uscite di emergenza, degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero
utilizzare nei casi di emergenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente “"Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno le
opere oggetto dell’appaito ed in specifico quelle potenzialmente esposte ai rischi
interferenziali.

Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista
dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.

Firma e data Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

Firma e data del Committente
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¥l | Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
da INTERFERENZE
art.26 D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Affidodel ~ SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI
DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2017

Descrizione compiuta dei lavori:

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SERVIZIO VERDE PUBBLICO
(SERRE COMUNALLI )

Sede dei lavori: Via Sesto, 41b - Cremona

ALLEGATI :
1) FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO SOSTANZIALE E PROPEDEUTICO AL PRESENTE DUVRI

SOMMARIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL'APPALTO E DALLA
ATTIVITA' CHE VI SI SVOLGE

SEGNALAZION|I PARTICOLARI:

DOTAZIONI DI EMERGENZA E D] SICUREZZA
VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD
DISPOSIZIONI TASSATIVE

MISURE PREVENZIONISTICHE -COST| DELLA SICUREZZA
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA
CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI
FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA’ E REVISIONE

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI DATORI DI
LAVORO AVENT! DISPONIBILITA’ GIURIDICA DE| LUOGHI

FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

OO OO hEWWN

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOL! DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI S| SVOLGE

Dall'ingresso di Via Sesto 41, si accede alla palazzina degli uffici, dove si svolgono le attivita amministrative

gestionali del Servizio, ed agli spogliatoi delle maestranze ,addette alla manutenzione del verde pubblico.
Tali maestranze svolgono il proprio operato su turni di lavoro di sei ore ,mattutine, per sei giorni alla
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settimana (sabato compreso) per tutto I'anno . Diversamente i lavoratori in attivita d'ufficio operano sia al
mattino che al pomeriggio per turni di circa 7 ore e mezzo, per cinque giorni alla settimana, per il periodo
invernale . nel periodo estivo I'orario di lavoro prevede 1/2 rientri al pomeriggio .

Per quanto sopra riferito, & possibile che il personale dell'appaltatore e quello comunale impiegatizio
possano venire a contatto I'uno con l'altro. Tali contatti non necessariamente potrebbero generare
conflittualita tali da poter essere definite interferenze, se non per la mancanza di coordinamento e di
relazione che dovrebbe , comunque essere abituale, fra le persone che operano in uno stesso contesto.
Alla luce che solo le distonie o la mancanza di relazione potrebbe provocare infortuni anche seri, ad
esempio per mancata segnalazione di pavimento bagnato, piuttosto che per depositi di materiali in luoghi di
passaggio ed altro ancora, si ritiene che il lavoro della Ditta Affidarla del servizio di Pulizia presso le “serre
comunali” ,debba svilupparsi mediante I'osservanza di procedure di sicurezza che qui si vengono a definire,
cosi come viene a definirsi che ,le maestranze comunali dovranno essere edotte su tali procedure in
modo di poterle riconoscere e a loro volta rispettarle.

Pertanto tutti gli eventuali rischi di tipo infortunistico dovranno essere elusi , misura preventiva
fondamentale : la comunicazione tra le parti e la posa in opera di idonea segnalazione di sicurezza.

La Ditta Affidataria dell’appalto sia diligente a provvedere ogni giorno alla ricognizione delle
presenze lavorative comunali , recependo da questi le intenzioni del momento, perché Lei possa
congiuntamente stabilire e definire con precisione i limiti d’intervento suo e dell’altra attivita in
corso ;perché il lavoro di una parte non si sovrapponga a danno dell’altra. E’ prescrittiva1 la
relazionalita continua fra operatori di diversa subordinazione Datoriale.

Conseguentemente dovranno essere intraprese soluzioni opportune a garantire il buono e sicuro
lavoro di ambo le parti.

Altresi la Ditta Affidataria del Servizio di pulizia & obbligata a provvedere alla segnalazione di sicurezza
dei pericoli , secondo la tipologia degli stessi e del caso. Esempio cartellonistica di avviso e richiamo per

= pavimento bagnato e pericolo di scivolamento;

= svolgimento di lavori ( pulizie) in altezza con segnalazione/limitazione dell'area/ percorsi e distanze

da rispettare/ pericolo caduta oggetti dall’alto ;

= divieto di accesso per disinfestazione locali ;

= richiami di attenzione per percorsi deviati o ridotti per deposito temporaneo di materiale;

« utilizzo di impianti/ macchinari con cartellonistica relativa del tipo “in funzione/fuori servizio, etc.

= segnalazione del personale in luoghi nascosti alla vista, etc,

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

In riferimento al I'accessibilita dei locali cosi come stabilito nel Fascicolo informativo, allegato sostanziale al
presente Documento si riferisce che sono ad :

> Accesso VIETATO Rimessaggio altrezzi @ macchine operatrici, Serre locale officina e depositi
annessi

> Accesso riservato locale centrale termica, locali ove sono ubicati quadri di comando impianti
vari.

Relativamente alla gestione delle emergenze si riferisce che una volta sottoscritto il contratto di appalto
prima dell'inizio dello stesso si dovra provvedere alla :

> Testualizzazione(1) delle vie di fuga e dei percorsi d’esodo delle procedure e dei dispositivi
d’emergenza.

1) Incontri finalizzati allo sviluppo del piano di gestione delle emergenze da parte dell'lmpresa Esecutrice
ovvero finalizzati al passaggio di tutte le informazioni ed altro, necessarie alla risoluzione delle
emergenze che potrebbero verificarsi con o senza compresenza dei lavoratori comunali.
Consegna chiavi porte con serrature elettriche (altrimenti chiuse per black-out) , planimetrie occorrenti,
nominativi dei Responsabili emergenze, nominativi degli addetti al primo soccorso ed all'antincendio presenti
presso la sede, per turno di lavoro.

" norma prescrittiva & quella la quale impone un determinato comportamento.
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Controllo dispositivi d’emergenza e loro funzionalita.

DOTAZIONI DI EMERGENZA E DI SICUREZZA
PREVENZIONE INCENDI :

> estintori a polvere Kg,6 e a CO2 Kg,2.00 presso locali spogliatoi ed uffici

» segnaletica percorsi d'esodo
» lucid’'emergenza.

Si rimanda la trattazione dell'emergenza al Punto 10 del Capitolo :DISPOSIZION! DA RISPETTARE
CONNESSE ALLO SVILUPPO DI LAVORO PRESSO AMBITI D! PROPRIETA’ DELL’AMM.NE
COMUNALE DEL FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD

RISCHI ESISTENTI

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE
INTERFERENZE

1. Compresenza in alcuni ambiti non interamente
circoscrivibili , di personale in straordinario , di
utenza —

COORDINAMENTO :passaggio di informazioni e
realizzazione collegiale di direttive(procedure,divieti
per la tutela di tutte le persone a rischio .

> Adozione congiunta di misure cautelative e di
protezione

> Limitazione ambiti di lavoro ( tempo e spazi )
Vedi Fascicolo Informativo

2. Possibile chiusura di percorsi o di parti di edificio

COORDINAMENTO tra le parte per le informazioni

necessarie alla messa a punto del piano di emergenza
a carico della Ditta per vie di fuga diverse da quelle

stabilite per le maestranze comunali e per 'utenza.

> MESSA A PUNTO della SEGNALETICA
OPPORTUNA

Vedi Fascicolo Informativo

3. Previsto utilizzo e installazione di ponteggi,
trabattelli, piattaforme elevatrici

Programmazione dell'intervento da parte della Ditta in
date opportunamente calendarizzate. Il lavoro si
deve svolgere assolutamente senza rischi da
interferenza , presso i luoghi di lavoro non & ammessa
nessun altra presenza che non sia subordinata alla
Ditta Affidataria .

Vedi Fascicolo Informativo

4. Compresenza di cantieri

1. Cantieri per interventi modesti _ piccole manutenzionl
. Evenienza possibile ma non interferente, perché
I'operato delle maestranze della Ditta Affidataria sara
isolato da quello delle altre maestranze sia per orari di
lavoro che per restrizione /esclusivita dell'area d'intervento

2, Cantieri i cui intervento & manifesto in orario
coincidente , ma non per luoghi , con quello delle
maestranze della Ditta Affidataria. La sicurezza dei
lavoratori dovra essere garantita dall'applicazione delle
disposizioni espresse per it successivo punto 12 :*
Previsione di interventi estemporanei su impianti”.

3. Cantierefi interferenti Richiesta nuova valutazione
DUVRI per
Nuovo piano degli interventi , definizione dei limiti , delle
tempistiche degli ambiti di lavoro, maestranze,
competenze , responsabilita,piani di sicurezza adottati e da
formulare con it Settore Comunale di Appartenenza
(PSC/PSS redatto Area Lavori Pubblici )
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5. Esistono elementi di pregio deli'edificio da tutelare
nel corso dello svolgimento dell'appalto

Sl
Lo stabile ¢ BENE PUBBLICO

6. Esistono percorsi dedicati per il trasporto di
materiali atti allo svolgimento dell'appalto

7. Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei
materiali necessari allo svolgimento dell'appalto

Spazi carico e scarico usuali alle attivita.
Vedi Fascicolo Informativo

8. Verranno messi a disposizione dell'appaltatore
particolari locali

Sl. PRESSO | QUALI LA PRESENZA DELLA DITTA
E' ESCLUSIVA

Vedi Fascicolo Informativo

9. |lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i
servizi igienici del luogo di lavoro

Si . Servizi igienici comuni alle maestranze delle parti
Vedi Fascicolo Informativo

10. Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali
infiammabili, combustibili, ecc.

11. Previsto utilizzo di fiamme libere

NO
Vedi Fascicolo Informativo
NO

12. Previsti interventi sugli impianti :

Previste Interruzioni nella fomitura:
Elettrica

Acqua

Gas

Rete dati

Linea telefonica

VVVVVY

v

Prevista temporanea disattivazione del sistemi
antincendio:

Rilevazioni fumi
Allarme Incendio

v Vv

Prevista interruzione del:
Riscaldamento
Raffrescamento

v VY

Possibili interventi per evenienze non prevedibili
(estemporanei) per riparazione guasti 0 anomalie
sopraggiunte a cui potrebbero dipendere interruzioni
di flusso o di servizio per luce, acqua, gas
Jtelecomunicazioni, sicurezza incendi, antifurti,
ascensore.

Gli ambiti di intervento ove le i Ditte Terze
Manutentrici (dicasi anche per Ente Gestore Impianti
(AEM)) opereranno, dovranno divenir esclusive a loro.

Nessuna maestranza della Ditta Affidataria dovra
esserne coinvolta, anche riguardo, il solo transito.

La Ditta Affidataria dovra intervenire conla messa
in atto di misure cautelative del caso, come
I'allontanamento ed il dirottamento delle sue
maestranze verso altri luoghi ove il lavoro della Ditta
Manutentrice* non sussista.

* attiva perincarico avuto dal Committente , da altri
Datori di Lavoro aventi giurisdizione presso lo stabile ,
dal Servizio Manutenzioni del Comune di Cremona

DISPOSIZIONI TASSATIVE

La Ditta esecutrice dovra assolvere oltre a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro ed ai
disposti di Capitolato e tutte le disposizioni a Lei prescritte nel FASCICOLO INFORMATIVO , ATTO

SOSTANZIALE e propedeutico AL PRESENTE DOCUMENTO, quanto di seguito prescritto:

1. ad istruire il proprio personale sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti,

osservanze da rispettare, gli spazi operativi e quelli preclusi;

2. alla formazione del proprio personale alla gestione delle emergenze per antincendio, primo

soccorso, terremototo, black-out;

3. alla trasmissione alle proprie maestranze dei documenti informativi rilasciati dal Committente per il

luogo di lavoro(Fascicolo Informativoe/o DUVRI),

o=

al tesserino di riconoscimento del proprio personale;
provvedere prima dell'inizio del rapporto di lavoro delle maestranze nei luoghi comunali :
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a. alla condivisione e valutazione congiunta fra le parti, delle vie di esodo possibili;

b. alla stesura dell'atto di intesa fra le parti circa il primo soccorso , I'attivazione dei dispositivi
d'emergenza, la richiesta di aiuto per problematiche urgenti ed indifferibili, | RECAPITI DI
SOCCORSO interno IMMEDIATO

c. al punto di recapito degli avvisi (bacheca od altro) per informative di vario genere ed
eventuali.

MISURE PREVENZIONISTICHE -COSTI DELLA SICUREZZA
I costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale cioé nel caso il
servizio dovesse svolgersi congiuntamente al lavoro di altri presenti nella sede oggetto dell'appalto.

ad esempio : per Informative lavoratori di ambo le parti sui
comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti e osservanze
da rispettare.
Q Procedura pavimento bagnato —
Q Per posa in opera di idonea segnaletica di [ ]
avvertimento e di richiamo del rischio efo E——

di limitazione: per pavimento scivoloso

.Segnaletica che deve essere apposta dalla Ditta nel momento in cui

incombe il rischio di scivolamento per lavori in corso ,anche nel caso che |

gli stessi non siano in realizzo da parte delle sue maestranze . L IETATOL'ACCESSO )

Q Per segnaletica di avvertimento / richiamo

1) DIVIETO DI ACCESSO Al LOCALI

2) DI ACCESSO LIMITATO Al SOL! ADDETT! e
3) CARTELLI CARTONATI LAVORI IN CORSO SU
IMPIANTI
4) AUSILI PER LIMITAZIONI PERCORS!
Non attivare H flusso di
corrente elettrica

VALUTAZIONE DE! COSTI DELLA SICUREZZA

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attivita svolta da ciascuna impresa, resta
COMUNQUE immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di
provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

I suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve
dimostrare, in sede di verifica del'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli
desumibili dai prezzari o dal mercato.

| costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti
dallimporto a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati
quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.
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Categoria intervento g 23 Coeff.
Voce Elenco Prezzi Caratteristiche N.* © ? Costo di COSTO
tecniche & R, | Unitario | abbatti | FINALE
mento
CAVALLETTO
. . . . lastica dura
Segnale di attenzione per pericolo di P -
. altezza min 70cm. 2 2 35,00 0.25 17,50
scivolamento PAVIMENTO BAGNATO giallo con scritte e
pittogramma
plastica
Segnale di accesso limitato Jalluminio 2 2 9,00 0.25 4,50
CARTELLONISTICA
richiamo avviso cartone
presenza operatori 25 25 0.50 12,50
luoghi nascosti
gégsg:gg:gpg:mb ROSNSAOSIE?A?!CO 1 1 4.,00 / 4,00
limitazione area " ’
arresto transito o NERO/GIALLO
totale costi della sicurezza (esenti dal ribasso d'asta) EURO 38,50

* indicatore =

delle dotazioni di sicurezza della Ditta in quanto

dotazione minima ( gli indicatori di pericolo di cui sopra dovrebbero far parte gia

rientranti nello standard delle procedure per pulizie

pavimenti etc. in luoghi con possibile transito di utenza, vedi supermercati, ospedali, mense, etc, ovvero
rientranti nel DVR della Impresa Affidataria delle opere di cui al presente atto).

Gli oneri sostenuti per la sicurezza potranno sempre essere liquidati in corso lavori , solo dietro

presentazione di fattura DIMOSTRANTE
essere sempre usato e presente presso le sedi di appalto .

CORRESPONSIONE ONERI| DELLA SICUREZZA | PENALI
La Stazione Appaltante in ogni momento dell’appalto potra verificare l'uso corretto delle
seqgnalazioni _sovvenzionate , il loro corretto mantenimento sino alla scadenza dei lavori .

In caso di inadempienza la Stazione Appaltante applichera oltre le penali di legge , la sanzione

di € 38,50 per ogni mancata solvenza, quali:
1. mancata segnalazione di pericolo
2. mancata limitazione /restrizione di area pericolosa

3. mancata attivazione di proce

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA’' E REVISIONE

COMUNE DI CREMONA

dure di emergenza /salvaguardia_della incolumita fisica

I'avvenuto acquisto del materiale suindicato che deve

 Figure

Nominativo

Firma

COMMITTENTE
E RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Tania Secchi

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI

LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGH!
A sensi del Art.26 3-ter. ..in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto
che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
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valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

OSSERVAZIONI ,INTEGRAZIONI, PROCEDURE DEL DATORE DI LAVORO ASSEGNATARIO DI SEDE
, AVENTI DISPONIBILITA GIURIDICA DEI LUOGHI PRESSO CUI S| SVOLGE L’AFFIDO.

Ogni integrazione deve riportare la data oltre la firma )

Di seguito il Datore di Lavoro assegnatario di sede , avente disponibilita giuridica dei luoghi di lavoro ove
svolge I'affido, a conferma ed accettazione del presente atto e del suo Allegato, sottoscrive in calce

TIMBRO SETTORE Nominativo datore Firma

Ing. Marco Pagliarini

PARTE AFFIDATARIA

DATA (adozione ) Ragione sociale

Legale Rappresentante firma con timbro Ditta

RSPP firma

IL PRESENTE ATTO AD AVVENUTA STIPULA CONTRATTUALE VIENE TRASMESSO, OLTRE Al
FIRMATARI, IN COPIA ALLE PARTI COINVOLTE RESPONSABILMENTE.

Validita e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sara
assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il committente e la ditta. Il presente
documento sara tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero
essere apportate ai locali , al servizio appaltato ed in caso di possibili modifiche organizzative
e/o procedurali.
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FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)

In relazione all'incarico che I'Impresa appaitatrice ricevuto dal
Committente Comune di Cremona di effettuare le opere relative :

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

in data , alle ore , presso |'Ufficio del

Datore di Lavoro /Committente del Comune di Cremona , si sono riuniti i signori:

Committente Responsabile Unico del Procedimento

Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attivita di cui
all'affidamento e di quelli derivanti dalle attivita lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché
alle reciproche interferenze tra le due attivita.

E’ stato effettuato, inoltre, un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove

si svolgera il servizio in oggetto, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed
uscite di emergenza, degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero
utilizzare nei casi di emergenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente "Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno le
opere oggetto dell’appalto ed in specifico quelle potenzialmente esposte ai rischi
interferenziali.

II Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista
dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.

Firma e data Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

Firma e data del Committente
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iy | Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Q
da INTERFERENZE
art.26 D.Lgs. n. 81/2008 s.m.l.

Affidodel ~ SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI
DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2017

Descrizione compiuta dei lavori:
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SPOGLIATOI CIMITERO

Sede dei lavori: Via Cimitero,1 - Cremona

ALLEGATI :
1) FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO SOSTANZIALE E PROPEDEUTICO AL PRESENTE DUVRI

SOMMARIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI SI SVOLGE

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

DOTAZIONI DI EMERGENZA E DI SICUREZZA

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD

DISPOSIZIONI TASSATIVE

MISURE PREVENZIONISTICHE -COSTI DELLA SICUREZZA

VALUTAZIONE DEI COST! DELLA SICUREZZA

CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI

ADOZIONE DUVRI

FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

© N O O O 0 W W N -

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL'APPALTO E
DALLA ATTIVITA’' CHE VI SI SVOLGE

Si accede alla palazzina degli ufficimediante l'ingresso principale del Civico Cimitero. La palazzina
destinata a sede degli uffici si trova a destra dell'ingresso . Le attivita svolte presso questi uffici sono del tipo

impiegatizio .
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Altro luogo dell’affido sono gli spogliatoi maschili dell’'unité operativa in stanza al Civico Cimitero che é sito
presso la cosiddetta “area magazzino del Cimitero”. Vi si adduce mediante un cancello telecomandato e si
trova confinato a Levante adiacenze Via Boschetto.

Stante il presupposto che I'operato della Ditta Affidataria viene ad realizzarsi in orario cui non vi & l'attivita
degli uffici e degli operatori , salvo che per il mercoledi , giorno in cui gli uffici amministrativi proseguono il
loro operato sino alle ore 16.30, si pud ritenere che i RISCHI INTERFERENZIALI SONO PRATICAMENTE
NULLL
Di fatto la possibile INTERCONNESSIONE fra uffici amministrativi e Ditta delle pulizie del mercoledi
pomeriggio , non & dato sostanziale a ritenere che ci siano rischi interferenziali gravi da far si che quando
opera una laltra non ci sia. Presupposto che siano messe in campo tutte le misure di prevenzione e
protezione necessarie a livello base, come ad esempio la segnalazione od inibizione di una determinata
area di lavoro soggetta a pulizia dei pavimenti, ove ricorra il pericolo di scivolamento per pavimento

sdrucciolevole, o per sversamento di prodotti oleosi , etc.

La prevenzione , pill che la protezione ,& la misura d’attuare ,dove questa si traduce nella relazione fra
lavoratori, nella conoscenza delle pertinenze di lavoro, dei luoghi e delle particolarita dello stesso , nella
formazione circa il comportamento da tenere in certe situazioni di emergenza . Pertanto & significativa

la relazionalita continua fra operatori di diversa subordinazione Datoriale.

La Ditta Affidataria del Servizio di pulizia disuo & obbligata a provvedere alla segnalazione di sicurezza
dei pericoli , secondo la tipologia degli stessi e del caso.
Esempio cartelionistica di avviso e richiamo per

* pavimento bagnato e pericolo di scivolamento;

» svolgimento di lavori ( pulizie) in altezza con segnalazione/limitazione dell'area/ percorsi e distanze

da rispettare/ pericolo caduta oggetti dall'alto ;

» divieto di accesso per disinfestazione locali ;

» richiami di attenzione per percorsi deviati o ridotti per deposito temporaneo di materiale;

» utilizzo di impianti/ macchinari con cartellonistica relativa del tipo “in funzione/fuori servizio, etc.

» segnalazione del personale in luoghi nascosti alla vista, etc,

Di seguito & bene che la Ditta Affidataria trasmetta all'operatore IL PRESENTE ATTO ANNESSO AL

FASCICOLO INFORMATIVO
SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

In riferimento al I'accessibilita dei locali cosi come stabilito nel Fascicolo informativo, allegato sostanziale al
presente Documento si riferisce che sono ad :

> Accesso VIETATO Rimessaggio attrezzi e macchine operatrici, e depositi annessi, cantina .

> Accesso riservato locale centrale termica, locali ove sono ubicati quadri di comando impianti
vari.

Relativamente alla gestione delle emergenze si riferisce che una volta sottoscritto il contratto di appalto
prima dell'inizio dello stesso si dovra provvedere alla :
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» Testualizzazione(1) delle vie di fuga e dei percorsi d’esodo delle procedure e dei dispositivi
d’emergenza.

1) Incontri finalizzati allo sviluppo del piano di gestione delle emergenze da parte dell'lmpresa Esecutrice
ovvero finalizzati al passaggio di tutte le informazioni ed altro, necessarie alla risoluzione delle
emergenze che potrebbero verificarsi con o senza compresenza dei lavoratori comunali.
Consegna chiavi porte con serrature elettriche (altrimenti chiuse per black-out) , planimetrie occorrenti,
nominativi dei Responsabili emergenze, nominativi degli addetti al primo soccorso ed all'antincendio presenti
presso la sede, per turno di lavoro.
Controllo dispositivi d’'emergenza e loro funzionalita.

DOTAZIONI DI EMERGENZA E DI SICUREZZA
PREVENZIONE INCENDI :

> estintori a polvere Kg,6 e a CO2 Kg,2.00 presso locali spogliatoi ed uffici

» segnaletica percorsi d'esodo

> luci d’'emergenza.
Si rimanda la trattazione del’emergenza al Punto 10 del Capitolo :DISPOSIZIONI DA RISPETTARE
CONNESSE ALLO SVILUPPO DI LAVORO PRESSO AMBITI DI PROPRIETA’ DELL’AMM.NE
COMUNALE DEL FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE

RISCHI ESISTENTI
INTERFERENZE

COORDINAMENTO :passaggio di informazioni e
realizzazione collegiale di direttive(procedure,divieti
per la tutela di tutte le persone a rischio .

1. Compresenza in alcuni ambiti non interamente > Adozione congiunta di misure cautelative e di
circoscrivibili , di personale in straordinario , di protezione
utenza - > Limitazione ambiti di lavoro ( tempo e spazi )

Vedi Fascicolo Informativo

COORDINAMENTO tra le parte per le informazioni
necessarie alla messa a punto del piano di emergenza

2. Possibile chiusura di percorsi o di parti di edificio a carico della Ditta per vie di fuga diverse da quelle

stabilite per le maestranze comunali e per l'utenza.

> MESSA A PUNTO della SEGNALETICA
OPPORTUNA

Vedi Fascicolo Informativo

Programmazione dell'intervento da parte della Ditta in
date opportunamente calendarizzate. || lavoro si
deve svolgere assolutamente senza rischi da

3. Previsto utilizzo e installazione di ponteggi, ) . o
interferenza , presso i luoghi di lavoro non & ammessa

trabattelli, piattaforme elevatrici ) .
nessun altra presenza che non sia subordinata alla

Ditta Affidataria .

Vedi Fascicolo Informativo

1. Cantieri per interventi modesti _ piccole
4. Compresenza di cantieri manutenzioni . Evenienza possibile ma non
interferente, perché I'operato delle maestranze
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della Ditta Affidataria sara isolato da quello delle
altre maestranze sia per orari di lavoro che per

restrizione /esclusivita dell'area d'intervento .

2. Cantieri il cui intervento & manifesto in orario
coincidente , ma non per luoghi , con quello delle
maestranze della Ditta Affidatana. La sicurezza dei

lavoraton dovra essere garantita

3. Cantiere/i interferenti Richiesta nuova

valutazione DUVRI per

Nuovo piano degli interventi , definizione dei limiti ,
delle tempistiche degli ambiti di lavoro, maestranze,
competenze , responsabilita,piani di sicurezza
adottati e da formulare con il Settore Comunale di
Appartenenza (PSC/PSS redatto Area Lavori
Pubblici )

5. Esistono elementi di pregio dell'edificio da tutelare al.
nel corso dello svolgimento dell'appalto
Lo stabile @ BENE PUBBLICO
6. Esistono percorsi dedicati per il trasporto di
materiali atti allo svolgimento dell’appalto Spazi carico e scarico usuali alle attivita.
7. Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei Vedi Fascicolo Informativo
mateniali necessari allo svolgimento dell’appalto
SlI. PRESSO | QUALI LA PRESENZA DELLA DITTA
8. Verranno messi a disposizione dell'appaltatore E’ ESCLUSIVA
particolari locali Vedi Fascicolo Informativo
Si . Servizi igienici comuni alle maestranze delle parti
9. |lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i
Vedi Fascicolo Informativo
servizi igienici del luogo di lavoro
10. Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali NO
infiammabili, combustibili, ecc. Vedi Fascicolo Informativo
11. Previsto utilizzo di fiamme libere NO
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12. Previsti interventi sugli impianti :

Previste Interruzioni nella fornitura:
Elettrica

Acqua

Gas

Rete dati

Linea telefonica

VVVVYVYVY

v

Prevista temporanea disattivazione del sistemi
antincendio:

> Rilevazioni fumi
> Allarme Incendio

> Prevista interruzione del:
Riscaldamento
» Raffrescamento

v

Possibili interventi per evenienze non prevedibili
(estemporanei) per riparazione guasti o anomalie
sopraggiunte a cui potrebbero dipendere interruzioni
di flusso o di servizio per luce, acqua, gas
telecomunicazioni, sicurezza incendi, antifurti,
ascensore.

Gli ambiti di intervento ove le i Ditte Terze
Manutentrici (dicasi anche per Ente Gestore Impianti
(AEM)) opereranno, dovranno divenir esclusive a loro.

Nessuna maestranza della Ditta Affidataria dovra
esserne coinvolta, anche riguardo, il solo transito.

La Ditta Affidataria dovra intervenire conla messa
in atto di misure cautelative del caso, come
I'allontanamento ed il dirottamento delle sue
maestranze verso altn luoghi ove il lavoro della Ditta
Manutentrice* non sussista.

* attiva perincarico avuto dal Committente , da altn
Datori di Lavoro aventi giurisdizione presso lo stabile
ove l'appalto si svolge , dal Servizio Manutenzioni
del Comune di Cremona

DISPOSIZIONI TASSATIVE

La Ditta esecutrice dovra assolvere oltre a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro ed ai
disposti di Capitolato e tutte le disposizioni a Lei prescritte nel FASCICOLO INFORMATIVO , ATTO
SOSTANZIALE e propedeutico AL PRESENTE DOCUMENTO, quanto di seguito prescritto:

1. ad istruire il proprio personale sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti,
osservanze da rispettare, gli spazi operativi e quelli preclusi;

2. alla formazione del proprio personale alla gestione delle emergenze per antincendio, primo
soccorso, terremototo, black-out;

3. alla trasmissione alle proprie maestranze dei documenti informativi rilasciati dal Committente per il
luogo di lavoro(Fascicolo Informativoe/o DUVRI);

4. al tesserino di riconoscimento del proprio personale;

5. provvedere prima dell'inizio del rapporto di lavoro delle maestranze nei luoghi comunali :

a. alla condivisione e valutazione congiunta fra le parti, delle vie di esodo possibili;

b. alla stesura dell'atto di intesa fra le parti circa il primo soccorso , I'attivazione dei dispositivi
d'emergenza, la richiesta di aiuto per problematiche urgenti ed indifferibili, | RECAPITI DI
SOCCORSO interno IMMEDIATO

c. al punto di recapito degli avvisi (bacheca od altro) per informative di vario genere ed
eventuali.

MISURE PREVENZIONISTICHE -COSTI DELLA SICUREZZA

| costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale cioé nel caso il
servizio dovesse svolgersi congiuntamente al lavoro di altri presenti nella sede oggetto dell'appalto.

ad esempio : per Informative lavoratori di ambo le parti sui
comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti e osservanze

da rispettare.
.k EE——

Q Procedura pavimento bagnato
QO Per posa in opera di idonea segnaletica di
avvertimento e di richiamo del rischio e/o
.Segnaletica che deve essere apposta dalla Ditta nel momento in cui ,
incombe |l rischio di scivolamento per lavori in corso ,anche nel caso che vy
gli stessi non siano in realizzo da parte delle sue maestranze . . //ETATOL ACCESSC ]

di limitazione: per pavimento scivoloso

DUVRI REDATTO PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDI COMUNALI/ Ufficio spogliatoi cimitero Pagina 5di 9



a Per segnaletica di avvertimento / richiamo

1) DIVIETO DI ACCESSO Al LOCALI

2) DI ACCESSO LIMITATO Al SOLI ADDETTI

3) CARTELLI CARTONATI

4) AUSILI PER LIMITAZIONI PERCORSI

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

ATTENZIONE
LAVORI IN CORSO SU
IMPIANTI

Non attivare Il flusso di
corrente slettrica

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell’attivita svolta da ciascuna impresa, resta
COMUNQUE immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di
provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

| suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve
dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli

desumibili dai prezzari o dal mercato.

| costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti
dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati
quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Categoria intervento 8 23 Coeff.
Voce Elenco Prezzi Caratteristiche N.* E ® » | Costo di | COSTO
tecniche g R i, | Unitario | abbatti | FINALE
mento
CAVALLETTO
. . . . lastica dura
Segnale di attenzione per pericolo di P -
. altezza min 70cm. 2 2 35,00 0.25 17,50
scivolamento PAVIMENTO BAGNATO giallo con scritte e
pittogramma
plastica
Segnale di accesso limitato /alluminio 2 2 9,00 0.25 4,50
CARTELLONISTICA
richiamo avviso cartone
presenza operatori 25 25 0.50 12,50
luoghi nascosti
sDelgr'?a?:z';c-:rYeo pE:icolo NASTRO
A ROSSO/BIANCO 1 1 4.,00 / 4,00
limitazione area ’ !
arresto transito o NERO/GIALLO
totale costi della sicurezza (esenti dal ribasso d'asta) EURO 38.50
L

* indicatore =

delle dotazioni di sicurezza della Ditta in quanto

dotazione minima ( gli indicatori di pericolo di cui sopra dovrebbero far parte gia

rientranti nello standard delle procedure per pulizie

pavimenti etc. in luoghi con possibile transito di utenza, vedi supermercati, ospedali, mense, etc, ovvero
rientranti nel DVR della Impresa Affidataria delle opere di cui al presente atto).

Gli oneri sostenuti per la sicurezza potranno sempre essere liquidati in corso lavori , solo dietro

presentazione difattura DIMOSTRANTE

essere sempre usato e presente presso le sedi di appalto .
CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI

La Stazione Appaltante in ogni momento dell’appalto _potra verificare 'uso corretto delle

segnalazioni_sovvenzionate , il loro corretto mantenimento sino alla scadenza dei lavori .
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In caso di inadempienza la Stazione Appaltante applichera oltre le penali di legge , la sanzione

di € 38,50 per ogni mancata solvenza , quali:
1. mancata segnalazione di pericolo
2. mancata limitazione /restrizione di area pericolosa
3. mancata attivazione di procedure di emergenza /salvaguardia_della incolumita fisica

ADOZIONE DUVRI

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI DATORI DI
LAVORO AVENT! DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI

A sensi del Art.26 3-ter. ..in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto
che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell'inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; I'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

OSSERVAZIONI ,INTEGRAZIONI, PROCEDURE DEL DATORE DI LAVORO ASSEGNATARIO DI SEDE
» AVENTI DISPONIBILITA GIURIDICA DEI LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’AFFIDO.

Ogni integrazione deve riportare la data oltre la firma )

Di seguito il Datore di Lavoro assegnatario di sede , avente disponibilita giuridica dei luoghi di lavoro ove
svolge I'affido, a conferma ed accettazione del presente atto e del suo Allegato, sottoscrive in calce

| TIMBRO SETTORE | Nominativo datore [ Firma
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Ing. Marco Pagliarini

PARTE AFFIDATARIA

DATA (adozione ) Ragione sociale

Legale Rappresentante firma con timbro Ditta

RSPP firma

IL PRESENTE ATTO AD AVVENUTA STIPULA CONTRATTUALE VIENE TRASMESSO, OLTRE Al
FIRMATARI, IN COPIA ALLE PARTI COINVOLTE RESPONSABILMENTE.

Validita e revisione del DUVRI

1l presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sara
assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il committente e la ditta. Il presente
documento sara tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero
essere apportate ai locali , al servizio appaltato ed in caso di possibili modifiche organizzative
e/o procedurali.
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FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)

In relazione all'incarico che I'Impresa appaltatrice ricevuto dal
Committente Comune di Cremona di effettuare le opere relative :

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

in data , alle ore , presso |'Ufficio del

Datore di Lavoro /Committente del Comune di Cremona , si sono riuniti i signori:

Committente Responsabile Unico del Procedimento

Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attivita di cui
all’affidamento e di quelli derivanti dalle attivita lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché
alle reciproche interferenze tra le due attivita.

E’ stato effettuato, inoltre, un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove

si svolgera il servizio in oggetto, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed
uscite di emergenza, degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero
utilizzare nei casi di emergenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente “Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno le
opere oggetto dell’appalto ed in specifico quelle potenzialmente esposte ai rischi
interferenziali.

Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista
dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.

Firma e data Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

Firma e data del Committente
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iy | Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ﬁ
da INTERFERENZE >
D.Lgs 81/2008

Affido del SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI_E SERVIZI COMUNALI DIVERSI
DAL 1° DICEMBRE 2015- AL 30 NOVEMBRE 2017

Descrizione compiuta dei lavori:

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO POLO DELLA CREMAZIONE
Sede dei lavori: Via dei Cipressi, 8 - Cremona
ALLEGATI :

1) FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO SOSTANZIALE E PROPEDEUTICO AL PRESENTE DUVRI

SOMMARIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCH! E PERICOLI DERIVANT! DAL LUOGO DELL'APPALTO E DALLA
ATTIVITA' CHE VI S| SVOLGE

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

GESTIONE EMERGENZE

DISPOSIZIONI TASSATIVE

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA’ E REVISIONE

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI DATORI DI
LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’' GIURIDICA DEI LUOGHI

FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

W NN A A

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI SI SVOLGE

Il Polo della Cremazione & sito in un area a sestante a nord del Cimitero Maggiore , vi si accede da due
ingressi: uno pedonale per l'utenza , in Via Cipressi 8, ed uno carraio a cui accedono i carri funebri ed i
mezzi operativi .

Sono richieste le pulizie in tutti gli ambienti interni escluso le celle frigorifere e il locale dell'impianto di
cremazione , altresi € richiesta la pulizie delle aree esterne .

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:
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Per la particolarita natura della attivita che viene svolta presso il Polo della Cremazione é richiesto che le
opere di pulizia siano eseguite quanto non viene a manifestarsi I'attivita di cremazione . Ovvero prima delle
ore 7.00A.M. e dopo le ore 19,00P.M., dal lunedi al sabato , escluso la domenica .

Alle maestranze della Ditta Affidataria € vietato I'accesso

» locale impianto di cremazione
» locale celle frigorifere

Di solito é sospesa I'attivita di cremazione nei giorni festivi, ma potrebbe verificarsi il caso o i casi
cui I'impianto sia in attivita per necessita sopraggiunte , in tal caso I'lmpresa di pulizie sara avvisata
e dovra convenire i turni di lavoro alternativi a quelli istituiti, in modo che una impresa non sia di
pericolo o di intralcio all’altra.

Rischi interferenziali non dovrebbero esserci in quanto & richiesto che il servizio di pulizia sia eseguito in
orari completamente diversi da quelli dell'attivita del Polo della cremazione ,

Per quanto sopra definito le due attivita non sono coincidenti e i lavoratori non dovrebbero
essere esposti a rischi interferenziali diretti .

Quantunque nel qual caso del tutto straordinario, la Ditta affidataria si trovasse ad operare
con personale comunale, & obbligatorio che le parti si raccordino .

Cio nonostante , anche in assenza di rischi interferenziali diretti, P'lmpresa Affidataria deve
diligentemente rapportarsi con il Datore di Lavoro / Preposto del “ Polo della Cremazione” per
assicurare che il suo lavoro sia rispettoso dell’attivita di cremazione ( amministrativa ed operativa)
che si svolge in quel luogo, a prevenzione dei rischi interferenziali indiretti .

GESTIONE EMERGENZE

Conseguentemente al fatto che I'lmpresa Affidataria opera in assenza delle maestranze comunali &
indispensabile che la stessa valuti, organizzi , adotti le misure necessarie al sostegno delle emergenze sia
per pericolo grave ed immediato che per infortuni e malori, ED ALTRO, a tutela DEI SUOI LAVORATORI

Relativamente alla gestione delle emergenze si riferisce che presso gli ambienti del Polo della Cremazioni
sono indicate le vie di fuga e sono presenti le planimetrie di orientamento oltre a :

» estintori a polvere Kg,6 e a CO2 Kg,2.00
» luci d’emergenza
> dispositivi di allarme

NON SONO DISPONIBILI I presidi di primo soccorso !

Si rimanda la trattazione del’'emergenza al Punto 10 del Capitolo :DISPOSIZIONI DA RISPETTARE
CONNESSE ALLO SVILUPPO DI LAVORO PRESSO AMBITI DI PROPRIETA’ DELL’AMM.NE
COMUNALE DEL FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO.

DISPOSIZION! TASSATIVE

La Ditta esecutrice dovra assolvere oltre a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro ed ai
disposti di Capitolato e tutte le disposizioni a Lei prescritte nel FASCICOLO INFORMATIVO , ATTO
SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO, quanto di seguito prescritto:

I A sensi del D.M. 388/2003 1 lavoratori della Ditta Affidataria dovrebbero essere in possesso di apparecchiatura
adatta all’attivazione del la richiesta di soccorso esterno e del pacchetto di medicazione ( allegato B)
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1. Consegna all’'Unita Datoriale Polo della Cremazione e ritiro dalla stessa , di tutti i
nominativi e recapiti delle persone Responsabili e degli Operatori / Referenti operativi in attivita
presso i luogo cui trattasi ;

2. informazione e formazione dei lavoratori circa gli obblighi e le misure di sicurezza da
osservare in luogo al Servizio di pulizie presso il Polo della Cremazione .

Si ricorda che I'lmpresa Affidataria ha I'obbligo di segnalare ( qualsiasi) pericolosita che dovesse
riscontrare durante il proprio operato presso il Polo della Cremazione, _indipendentemente dalla

origine e natura del pericolo .

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA’ E REVISIONE
COMUNE DI CREMONA

Figure Nominativo Firma
COMMITTENTE

E RESPONSABILE UNICO Dott.ssa Tania Secchi

DEL PROCEDIMENTO

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI DATOR! D!
LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGH]I

A sensi del Art.26 3-ter. ..in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto
che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; I'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuall.

OSSERVAZIONI ,INTEGRAZIONI, PROCEDURE DEL DATORE DI LAVORO ASSEGNATARIO DI SEDE
» AVENTI DISPONIBILITA GIURIDICA DEI LUOGHI PRESSO CUI S| SVOLGE L’AFFIDO.

Ogni integrazione deve riportare la data oltre la firma )

A conferma ed accettazione del presente atto e del suo Allegato, qui di seguito sottoscrivono i Datori
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di Lavoro assegnatari di sede ed/od aventi disponibilita giuridica dei luoghi di lavoro svolge Faffido

PARTE AFFIDATARIA

DATA (adozione ) Ragione sociale

Legale Rappresentante firma con timbro Ditta

RSPP firma

IL PRESENTE ATTO AD AVVENUTA STIPULA CONTRATTUALE VIENE TRASMESSO, OLTRE Al
FIRMATARI, IN COPIA ALLE PARTI COINVOLTE RESPONSABILMENTE.

Validita e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata

dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sara assicurato
costantemente lo scambio di informazioni tra il committente e la ditta. Il presente documento sara
tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero essere apportate ai locali , al
servizio appaltato ed in caso di possibili modifiche organizzative elo procedurali.

SOTTOSCRIZIONE DATORE DI LAVORO DIVERSO DAL COMMITTENTE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DEL SETTORE

data (firma)
I
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FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)

In relazione all‘incarico che I'Impresa appaltatrice ricevuto dal
Committente Comune di Cremona di effettuare le opere relative :

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

in data , alle ore , presso I'Ufficio del

Datore di Lavoro /Committente del Comune di Cremona , si sono riuniti i signori:

Committente Responsabile Unico del Procedimento

Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attivita di cui
all’affidamento e di quelli derivanti dalle attivita lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché
alle reciproche interferenze tra le due attivita.

E’ stato effettuato, inoltre, un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove

si svolgera il servizio in oggetto, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed
uscite di emergenza, degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero
utilizzare nei casi di emergenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente “Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno le
opere oggetto dell’appalto ed in specifico quelle potenzialmente esposte ai rischi
interferenziali.

Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista
dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.

Firma e data Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

Firma e data del Committente
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¥i¥ | Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
da INTERFERENZE
D.Lgs 81/2008

lavori di SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI
DIVERSI
DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2017

Descrizione compiuta dei lavori:
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Sede dei lavori: Piazza Liberta, 20 - Cremona

PRESCRIZIONI E/O DISPOSIZIONI PARTICOLARI.........oooviviiiietetitceeeeeieee et ses e seeeseteeesssens e eesseeeessenesons 2
DOTAZIONI DI EMERGENZA E DI SICUREZZA ..........oooouoiiteeerisieeietesteeeeeeeeseesesessessesssssessssesesesessessesesssass 2
DISPOSIZIONI TASSATIVE .......coooviiiiiieceeeeeteve e B aerreestsestr it eeettete et e v et e eents st vasensenereerrreasresnans 4
MISURE PREVENZIONISTICHE - RISCHI INTERFERENZIALI DIRETTL....coveutterieeeeereeeeereeesssesesenseesesanens 4
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA.........oouoeeterieecieieieteeteeseseee s seeesesereeestssessessssesssssnssesessenes 5
CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALL ......cucvviiteeiieeeeceeereeeeeesesevereeesesesseessessseeessaeas 6
FIRME PER APPROVAZIONE —VALIDITA' E REVISIONE .........coocoiuiiitireneeerseerereesreseseeesesassssesssseseeesesesons 6
INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI DATORI DI
LAVORO AVENT! DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI .....ocueeverereeceeeeeeveeeeeeeesereree e esesesene s enesesons 6
Validita @ reviSione del DUVRI..........co.oiiiiiiiiticeee sttt s st e s eeas et et eesseesteseeseseseseseesesessesssssaees 7
FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO......c.eooeeeeeeeeeeeveeeereesinns 8

ALLEGATI :
1) FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO SOSTANZIALE E PROPEDEUTICO AL PRESENTE DUVRI

Dall'ingresso di Piazza Liberta n. 20, si accede alla sede del Settore Polizia Municipale.

Per esigenze di sicurezza e tutela dei dati, le maestranze della Ditta Esecutrice devono operare alla
presenza degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

La Ditta Esecutrice del Servizio di pulizia dovra quindi operare in concomitanza al lavoro di altri, terzi alla sua
Impresa.

A tal riguardo si & redatto il presente documento per il coordinamento delle parti ad eliminazione del rischio
di interferenza.

Eventuali rischi, derivanti dalla sovrapposizione della attivita lavorativa tra la Ditta Appaltatrice ed il Comune
di Cremona dovranno essere ridotti se non eliminati, informandosi reciprocamente e coordinando gli
interventi con i Responsabili del Comando di Polizia Municipale; dovranno essere stabiliti e definiti con
precisione i limiti d'intervento reciproco e fatto cio che & necessario perché il lavoro della ditta non si
sovrapponga a quello comunale presente. Dovranno inoltre essere presi tutti quei provvedimenti che si
rendessero indispensabili alla sicurezza ed incolumita dei lavoratori e del pubblico, ad esempio la

DUVRI REDATTO PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDI COMUNALI / Polizia Municipale Pagina 1di 8



programmazione stessa degli interventi possibili, la segnalazione opportuna degli ambiti di rispetto o di
divieto di accesso, la segnalazione dei rischi eventuali: pavimento sdrucciolevole, bagnato, presenza di
trabatello per pulizie in altezza, detersione e/o disinfestazione locali , etc.

E' richiesto il Coordinamento del personale di ambo le parti, la continua relazionalitd per passaggio delle
informazioni .

PRESCRIZIONI E/O DISPOSIZIONI PARTICOLARI

» Accesso ridotto Centrale Operativa ed annessi
> Accesso riservato Spogliatoi, locale centrale termica, locali ove sono ubicati/e macchine
ascensori, quadri di comando impianti vari, piano ammezzato

» Testualizzazione(1) delle vie di fuga possibili e sviluppo Prova di evacuazione Ditta esecutrice lavori
in appalto

1) Incontri finalizzati allo sviluppo del piano di gestione delle emergenze da parte dell'lmpresa Esecutrice
ovvero finalizzati al passaggio di tutte le informazioni ed altro, necessarie alla risoluzione delle
emergenze che potrebbero verificarsi con o senza coopresenza dei lavoratori comunali.

Consegna chiavi porte con serrature elettriche (altrimenti chiuse per black-out) , planimetrie occorrenti,
nominativi dei Responsabili emergenze, nominativi degli addetti al primo soccorso ed all'antincendio presenti
presso la sede, per turno di lavoro.

Controllo dispositivi d’'emergenza e loro funzionalita.

DOTAZIONI DI EMERGENZA E DI SICUREZZA

PREVENZIONE INCENDI :
» estintori a polvere Kg,6 e a CO2 Kg,2.00
> impianti allarme antincendio rilevazione fumi
» planimetrie di orientamento
» segnaletica percorsi d’esodo
» luci d'emergenza.

SICUREZZA
» impianto antieffrazione
» impianto di rilevamento presenze a circuito chiuso

La parte Esecutrice sia edotta circa le vie di fuga possibili per 'immediata evacuazione dei suoi
operatori dallo stabile per pericolo grave anche nel qual caso non sussista interferenza. Alcune vie di
fuga e porte di sicurezza potrebbero non essere valide all'esodo in esterno per la non presenza dei
lavoratori comunali e del pubblico.

La Ditta esecutrice dovra INOLTRE provvedere:
1. ad istruire il proprio personale sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti,
osservanze da rispettare, gli spazi operativi e quelli preclusi;
2. alla formazione del proprio personale alla gestione delle emergenze per antincendio, primo
soccorso, terremototo, black-out;

3. alla trasmissione alle proprie maestranze dei documenti informativi rilasciati dal Committente per il
luogo di lavoro;

4. al tesserino di riconoscimento del proprio personale;

5. al rilascio delle documentazione di cui all'art.26 del D.Igs n.81/2008

6. provvedere prima dellinizio del rapporto di lavoro delle maestranze nei luoghi comunali :

o alla condivisione e valutazione congiunta fra le parti, delle vie di esodo possibili;

o alla stesura dell'atto di intesa fra le parti circa il primo soccorso , I'attivazione dei dispositivi
d’emergenza, la richiesta di aiuto per problematiche urgenti ed indifferibili, I'elenco delle
persone coinvolte nella gestione delle emergenze da ambo le parti,

o al punto di recapito degli avvisi (bacheca od altro) per informative di vario genere ed
eventuali.
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Quanto sopra dovra essere sempre soddisfatto, ogni qualvolta le maestranze della Ditta esecutrice dei lavori
in appalto cambino, siano “nuove” rispetto all'ambiente di lavoro.

Presso lo stabile in oggetto, per quanto in relazione alle attivita lavorative comunali ivi site, non sono presenti
rischi per esposizione al rumore, a campi elettromagnetici, a radiazioni, ad agenti chimici e biologici, a

prodotti infiammabili, od esplosivi.

RISCHI ESISTENTI

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE
INTERFERENZE

1.Compresenza di personale del Comando di Polizia
Municipale e di utenza

COORDINAMENTO :passaggio di informazioni ed
realizzazione collegiale di direttive (procedure,divieti per la
tutela di tutte le persone a rischio .
> Adozione congiunta di misure cautelative
e di protezione
> Limitazione ambiti di lavoro ( tempo e
spazi )
Vedi Fascicolo Informativo

2. Possibile chiusura di percorsi o di parti di edificio

COORDINAMENTO tra le parte per le informazioni
necessarie alla messa a punto del piano di emergenza a

carico della Ditta per vie di fuga diverse da quelle stabilite
per le maestranze comunali e per |'utenza.
» MESSA A PUNTO della SEGNALETICA
OPPORTUNA

Vedi Fascicolo Informativo

3. Previsto utilizzo e installazione di ponteggi,
trabattelli, piattaforme elevatrici

Programmazione dell'intervento da parte della Ditta in date
opportunamente calendarizzate. Il lavoro si deve svolgere
assolutamente senza rischi da interferenza , presso i luoghi
di lavoro non & ammessa nessuna altra presenza che non
sia subordinata alla Ditta Affidataria .(Messa in atto dei
divieti di accesso )

Vedi Fascicolo Informativo

4. Compresenza di cantieri

o . La sicurezza dei lavoratori dovra essere garantita
dall'applicazione delle disposizioni espresse per il
successivo punto 12:* Previsione di interventi
estemporanei su impianti”.

o Cantiere/i interferenti Richiesta nuova valutazione
DUVRI per
Nuovo piano degli interventi , definizione dei limiti , delle
tempistiche degli ambiti di lavoro, maestranze,
competenze , responsabilita,piani di sicurezza adottati e
da formulare con il Settore Comunale di Appartenenza
(PSC/PSS redatto Area Lavori Pubbilici )

5. Esistono elementi di pregio dell'edificio da tutelare nel
corso dello svolgimento dell’appalto

Sl.
Lo stabile € BENE PUBBLICO

6. Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali
atti allo svolgimento dell’appalto

7. Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei materiali
necessari allo svolgimento dell'appalto

Spazi carico e scarico usuali alle attivita.
Vedi Fascicolo Informativo

8. Verranno messi a disposizione dell'appaltatore dei
locali

Sl
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9. lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi
igienici del luogo di lavoro

Si . Servizi igienici comuni alle maestranze delle parti

Lo spogliatoio coincidera con lo spogliatoio degli agenti e/o
agenti femmine , saranno riservati armadietti ed armadi
all'uopo predisposti presso i suindicati spogliatoi.

10. Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali
infiammabili, combustibili, ecc.
11. Previsto utilizzo di fiamme libere

NO
Vedi Fascicolo Informativo
NO

12. Previsti interventi sugli impianti :

Previste Interruzioni nella fornitura:
Elettrica

Acqua

Gas

Rete dati

Linea telefonica

VVVVYVYYV

A4

Prevista temporanea disattivazione del sistemi
antincendio:

» Rilevazioni fumi
» Allarme Incendio

» Prevista interruzione del:
Riscaldamento
» Raffrescamento

v

Possibili interventi per evenienze non prevedibili
(estemporanei) per riparazione guasti o anomalie
sopraggiunte a cui potrebbero dipendere interruzioni di
flusso o di servizio per luce, acqua, gas
,telecomunicazioni, sicurezza incendi, antifurti, ascensore.

Gli ambiti di intervento ove le i Ditte Terze Manutentrici
(dicasi anche per Ente Gestore Impianti (AEM)) opereranno,
dovranno divenir esclusive a loro.

Nessuna diversa maestranza dovra essere a contatto
anche per il solo transito. La ditta Affidataria dovra
osservare quanto & comunque disposto per i lavoratori della
Polizia Municipale per il caso in questione.

* attiva perincarico avutodal Committente , da altri
Datori di Lavoro aventi giurisdizione presso lo stabile di
Palazzo Comunale , dal Servizio Manutenzioni del Comune
di Cremona

DISPOSIZIONI TASSATIVE

La Ditta esecutrice dovra assolvere oltre a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro ed ai
disposti di Capitolato e tutte le disposizioni a Lei prescritte nel FASCICOLO INFORMATIVO , ATTO
SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO, quanto di segulto prescritto:

7. ad istruire il proprio personale sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti, osservanze
da rispettare, gli spazi operativi e quelli preclusi;
8. alla formazione del proprio personale alla gestione delle emergenze per antincendio, primo soccorso,

terremototo, black-out;

9. allatrasmissione alle proprie maestranze dei documenti informativi rilasciati dal Committente per
il luogo di lavoro (Fascicolo Informativoe/o DUVRI);
10. al tesserino di riconoscimento del proprio personale;
11. provvedere prima dell'inizio del rapporto di lavoro delle maestranze nei luoghi comunali :
o alla condivisione e valutazione congiunta fra le parti, delle vie di esodo possibili;
o alla stesura dell'atto di intesa fra le parti circa il primo soccorso , I'attivazione dei dispositivi
d’emergenza, la richiesta di aiuto per problematiche urgenti ed indifferibili, | RECAPITI DI

SOCCORSO interno IMMEDIATO

o al punto di recapito degli avvisi (bacheca od altro) per informative di vario genere ed

eventuali.

MISURE PREVENZIONISTICHE - RISCHI INTERFERENZIALI DIRETTI

| costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo
interferenziale cioé nel caso il servizio dovesse svolgersi congiuntamente
al lavoro di altri presenti nella sede oggetto dell’appalto.

ad esempio : per Informative lavoratori di ambo le parti sui
comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti e

osservanze da rispettare.
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O Procedura pavimento bagnato
Q Per posa in opera di idonea segnaletica di avvertimento e di richiamo del rischio e/o di limitazione:
per pavimento scivoloso

Segnaletica che deve essere apposta dalla Ditta nel momento in cui incombe
il rischio di scivolamento per lavori in corso ,anche nel caso che gli stessi
'k non siano in realizzo da parte delle sue maestranze .

m}
O Per segnaletica di avvertimento / richiamo
1) DIVIETO DI ACCESSO Al LOCALI ATTENZIONE

2) DI ACCESSO LIMITATO Al SOLI ADDETTI

3) CARTELLI CARTONAT! LAVORI IN CORSO SU

4) AUSILI PER LIMITAZIONI PERCORSI IMPIANTI
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA Non attivare I fiusso di
Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell’attivita svolta corrente elettrica

da ciascuna impresa, resta COMUNQUE immutato I'obbligo per la stessa
di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

| suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la
quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono
congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

| costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno '
tenuti distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e
valutati a monte dalla stazione appaltante.

Categonia intervento ‘g’ 23 Coeff.
Voce Elenco Prezzi Caratteristiche N.* 5 ® ¥ | Costo di | COSTO
tecniche S N & | Unitario | abbatti | FINALE
mento
CAVALLETTO
. . . . lastica dura
Segnale di attenzione per pericolo di P .
. altezza min 70cm. 2 2 35,00 0.25 17,50
scivolamento PAVIMENTO BAGNATO giallo con scritte 6
pittogramma
plastica
Segnale di accesso limitato [alluminio 2 2 9,00 0.25 4,50
CARTELLONISTICA richiamo avviso cartone
presenza operatori luoghi nascosti 25 25 0.50 12,50
. . NASTRO
imitazione area arrests ransito | ROSSO/BIANGO | 1 o] 400 s 400
o NERO/GIALLO
totale costi della sicurezza (esenti dal ribasso d'asta) EURO 38,50
* indicatore =  dotazione minima ( gli indicatori di pericolo di cui sopra dovrebbero far parte gia delle dotazioni di

sicurezza della Ditta in quanto rentranti nello standard delle procedure per pulizie pavimenti etc. in luoghi con
possibile transito di utenza, vedi supermercati, ospedali, mense, etc, ovvero rientranti nel DVR della Impresa
Affidataria delle opere di cui al presente atto).

Gli oneri sostenuti per la sicurezza potranno sempre essere liquidati in corso lavori , solo dietro
presentazione di fattura DIMOSTRANTE [Pavvenuto acquisto del materiale suindicato che deve
essere sempre usato e presente presso le sedi di appalto .
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CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI

La Stazione Appaltante in ogni momento dell'appalto potra verificare I'uso corretto delle
segnalazioni_sovvenzionate , il loro corretto mantenimento sino alla scadenza dei lavori .

In caso di inadempienza la Stazione Appaltante applichera oltre le penali di legge , la sanzione

di € 38,50 per ogni mancata solvenza, quali:
1. mancata segnalazione di pericolo
2. mancata limitazione /restrizione di area pericolosa
3. mancata attivazione di procedure di emergenza Isalvaguardia della incolumita fisica

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA' E REVISIONE
COMUNE DI CREMONA

Figure Nominativo Firma
COMMITTENTE
E RESPONSABILE UNICO Dott.ssa Tania Secchi

DEL PROCEDIMENTO

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI
DATORI DI LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI

A sensi del Art.26 3-ter. ..in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto
che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

OSSERVAZIONI ,INTEGRAZION!, PROCEDURE DEL DATORE DI LAVORO ASSEGNATARIO DI SEDE
, AVENTI DISPONIBILITA GIURIDICA DE! LUOGHI PRESSO CU! SI SVOLGE L'AFFIDO.

Ogni integrazione deve riportare la data oltre la firma )

Di seguito il Datore di Lavoro assegnatario di sede , avente disponibilita giuridica dei luoghi di lavoro ove
svolge 'affido, a conferma ed accettazione del presente atto e del suo Allegato, sottoscrive in calce
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DL NON COMMITTENTE Nominativo Firma

COMANDANTE
DIRETTORE SETTORE Dir. PierLuigi Sforza
POLIZIA MUNICIPALE

PARTE AFFIDATARIA

DATA (adozione ) Ragione sociale

Legale Rappresentante firma con timbro Ditta

RSPP firma

IL PRESENTE ATTO AD AVVENUTA STIPULA CONTRATTUALE VIENE TRASMESSO, OLTRE Al
FIRMATARI, IN COPIA ALLE PARTI COINVOLTE RESPONSABILMENTE.

Validita e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validitd immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sara
assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il committente e la ditta. Il presente
documento sara tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero
essere apportate ai locali , al servizio appaltato ed in caso di possibili modifiche organizzative
e/o procedurali.
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FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)

In relazione all'incarico che I'Impresa appaltatrice ricevuto dal
Committente Comune di Cremona di effettuare le opere relative :

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

in data , alle ore , presso |'Ufficio del

Datore di Lavoro /Committente del Comune di Cremona , si sono riuniti I signori:

Committente Responsabile Unico del Procedimento

Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attivita di cui
all’affidamento e di quelli derivanti dalle attivita lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché
alle reciproche interferenze tra le due attivita.

E’ stato effettuato, inoltre, un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove

si svolgera il servizio in oggetto, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed
uscite di emergenza, degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero
utilizzare nei casi di emergenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente “Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno le
opere oggetto dell’appalto ed in specifico quelle potenzialmente esposte ai rischi
interferenziali.

1l Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista
dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.

Firma e data Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

Firma e data del Committente
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¥2¥ |Cremona

- COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI @
da INTERFERENZE ;
D.Lgs 81/2008

Affido del SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI
DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2017

Descrizione compiuta dei lavori:

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO COMPARTO UFFICI VIA GEROMINI
Sede deij lavori: Via Geromini, 7 - Cremona
ALLEGATI :

1) FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO SOSTANZIALE E PROPEDEUTICO AL PRESENTE DUVRI

SOMMARIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANT! DAL LUOGO DELL'APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI SI SVOLGE

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

Dotazioni di Emergenza PREVENZIONE INCENDI :
VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD
DISPOSIZIONI TASSATIVE

MISURE PREVENZIONISTICHE - RISCHI INTERFERENZIALI DIRETTI
VALUTAZIONE DE| COSTI DELLA SICUREZZA

CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA / PENALI

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA' E REVISIONE

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI DATORI DI
LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DE! LUOGHI

Validita e revisione del DUVRI
FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 9
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI DERIVANTI DAL LUOGO DELL’APPALTO E DALLA
ATTIVITA’ CHE VI S| SVOLGE

Presso il comparto di Via Geromini,7 si svolge principalmente attivita amministrativa, d'ufficio. Sono
presenti sale per lo svolgimento di commissioni- riunioni che possono permanere oltre gli orari d'ufficio
consuetudinario. E’ quindi probabile che il lavoro della Ditta Esecutrice del Servizio di pulizia possa
svolgersi in concomitanza al lavoro di altri, terzi alla sua impresa.

A tal riguardo si & redatto il presente documento per il coordinamento delle parti ad eliminazione del rischio
di interferenza.

Eventuali rischi, derivanti dalla sovrapposizione della attivita lavorativa tra la Ditta Appaltatrice ed il Comune
di Cremona dovranno essere ridotti se non eliminati, informandosi reciprocamente e coordinando gli
interventi con i Responsabile della Sala; dovranno essere stabiliti e definiti con precisione i limiti d'intervento
reciproco e fatto cid che & necessario perché il lavoro della ditta non si sovrapponga a quello comunale
presente. Dovranno inoltre essere presi tutti quei provvedimenti che si rendessero indispensabili alla
sicurezza ed incolumita dei lavoratori e del pubblico, ad esempio la programmazione stessa degli interventi
possibili, la segnalazione opportuna degli ambiti di rispetto o di divieto di accesso, la segnalazione dei rischi
eventuali: pavimento sdrucciolevole, bagnato, presenza di trabatello per pulizie in altezza, detersione efo
disinfestazione locali , etc.

E’ richiesto il Coordinamento del personale di ambo le parti, la continua relazionalitd per passaggio delle
informazioni .

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:

In riferimento al I'accessibilita dei locali cosi come stabilito nel Fascicolo informativo, allegato sostanziale al
presente Documento si riferisce che sono ad :

>
» Accesso vietato Localiin sotterraneo , Archivio piano terra, Archivio Tribunale , Ambienti non
comunali di prossimita .

Relativamente alla gestione delle emergenze si riferisce che una volta sottoscritto il contratto di appalto
prima dell'inizio dello stesso si dovra provvedere alla :

> Testualizzazione(1) delle vie di fuga e dei percorsi d’esodo delle procedure e dei dispositivi
d’emergenza.

1) Incontri finalizzati allo sviluppo del piano di gestione delle emergenze da parte dell'Impresa Esecutrice
ovvero finalizzati al passaggio di tutte le informazioni ed altro, necessarie alla risoluzione delle
emergenze che potrebbero verificarsi con o senza coopresenza dei lavoratori comunali.

Consegna chiavi porte con serrature elettriche (altrimenti chiuse per black-out) , planimetrie occorrenti,
nominativi dei Responsabili emergenze, nominativi degli addetti al primo soccorso ed all’antincendio presenti
presso la sede, per turno di lavoro.

Controllo dispositivi d’'emergenza e loro funzionalita.

Dotazioni di Emergenza PREVENZIONE INCENDI :
> estintori a polvere Kg,6 e a CO2 Kg,2.00
> planimetrie di orientamento
» segnaletica percorsi d’esodo
>

luci d’emergenza

Si rimanda la trattazione del’emergenza al Punto 10 del Capitolo :DISPOSIZIONI DA RISPETTARE
CONNESSE ALLO SVILUPPO DI LAVORO PRESSO AMBITI DI PROPRIETA’ DELL'AMM.NE
COMUNALE DEL FASCICOLO INFORMATIVO ALLEGATO
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VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD

RISCHI ESISTENTI

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE
INTERFERENZE

1. Compresenza in alcuni ambiti non interamente
circoscrivibili , di personale in straordinario , di
utenza — Vedasi Sala Conferenze- Sala riunioni

COORDINAMENTO :passaggio di informazioni e
realizzazione collegiale di direttive(procedure,divieti
per la tutela di tutte le persone a rischio .

> Adozione congiunta di misure cautelative e di
protezione

> Limitazione ambiti di lavoro ( tempo e spazi )
Vedi Fascicolo Informativo

2. Possibile chiusura di percorsi o di parti di edificio

COORDINAMENTO tra le parte per le informazioni

necessarie alla messa a punto del piano di emergenza

a carico della Ditta per vie di fuga diverse da quelle

stabilite per le maestranze comunali e per |'utenza.

> MESSA A PUNTO della SEGNALETICA
OPPORTUNA

Vedi Fascicolo Informativo

3. Previsto utilizzo e installazione di ponteggi,
trabattelli, piattaforme elevatrici

Programmazione dell'intervento da parte della Ditta in
date opportunamente calendarizzate. |l lavoro si
deve svolgere assolutamente senza rischi da
interferenza , presso i luoghi di lavoro non é ammessa
nessun altra presenza che non sia subordinata alla
Ditta Affidataria .

Vedi Fascicolo Informativo

4. Compresenza di cantieri

1. Cantieri per interventi modesti _ piccole
manutenzioni . Evenienza possibile ma non
interferente, perché I'operato delle maestranze
della Ditta Affidataria & isolato da quello delle altre
maestranze . |l lavoro della Ditta Affidataria come
da Capitolato, si dovra svolgere al di fuori
dell’orario di servizio dei dipendenti pubblici e quindi
dei lavoratori dei cantieri edili cosi come
consuetudinariamente viene svolto nella
maggioranza dei cantieri (7.00/12.00/13.00/17.00) .

2, Cantieri il cui intervento & manifesto in orario
coincidente , ma non per luoghi , con quello delle
maestranze della Ditta Affidataria. La sicurezza dei
lavoratori dovra essere garantita dall'applicazione
delle disposizioni espresse per il successivo punto
12:* Previsione di interventi estemporanei su
impianti”.

3. Cantiere/i interferenti con il Servizio di pulizie
in appalto : dovra essere riformulata la
valutazione del presente DUVRI in relazione alla
compresenza di maestranze di Ditte Terze
allAmministrazione e all'Appalto di cui al presente
DUVRI.

Necessario piano degli interventi , e definizione dei
limiti e delle tempistiche degli stessi per ambiti di
lavoro, maestranze, competenze ,
responsabilita,piani di sicurezza adottati e da
adottare.
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5. Esistono elementi di pregio dell’edificio da tutelare
nel corso dello svolgimento dell'appalto

no

6. Esistono percorsi dedicati per il trasporto di
materiali atti allo svolgimento dell'appalto

7. Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei
materiali necessari allo svolgimento dell'appalto

Spazi carico e scarico usuali alle attivita.
Vedi Fascicolo Informativo

8. Verranno messi a disposizione dell’'appaltatore
particolari locali

no
Vedi Fascicolo Informativo

9. | lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i
servizi igienici del luogo di lavoro

Si . Servizi igienici comuni alle maestranze delle parti
Vedi Fascicolo Informativo

10. Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali
infiammabili, combustibili, ecc.

11. Previsto utilizzo di fiamme libere

NO
Vedi Fascicolo Informativo
NO

12. Previsti interventi sugli impianti :

Previste Interruzioni nella fomitura:
Elettrica

Acqua

Gas

Rete dati

Linea telefonica

VVVVVYV

v

Prevista temporanea disattivazione del sistemi
antincendio:

Rilevazioni fumi
Allarme Incendio
Idranti

Naspi

Sistemi spegnimento

VVVVYVY

v

Prevista interruzione del:
Riscaldamento
» Raffrescamento

v

Possibili interventi per evenienze non prevedibili
(estemporanei) per riparazione guasti o anomalie
sopraggiunte a cui potrebbero dipendere interruzioni
di flusso o di servizio per luce, acqua, gas
telecomunicazioni, sicurezza incendi, antifurti,
ascensore.

Gli ambiti di intervento ove le i Ditte
Terze(Manutentrici)  opereranno dovranno divenir
esclusive a loro. Nessuna maestranza della Ditta
Affidataria dovra esserne coinvolta.

La Ditta Affidataria dovra intervenire conla messa
in atto di misure cautelative del caso (al momento).

DISPOSIZIONI TASSATIVE

La Ditta esecutrice dovra assolvere oltre a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro ed ai
disposti di Capitolato e tutte le disposizioni a Lei prescritte nel FASCICOLO INFORMATIVO , ATTO
SOSTANZIALE AL PRESENTE DOCUMENTO, quanto di seguito prescritto:

1. ad istruire il proprio personale sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti, osservanze
da rispettare, gli spazi operativi e quelli preclusi;
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2. alla formazione del proprio personale alla gestione delle emergenze per antincendio, primo soccorso,
terremototo, black-out;
3. alla trasmissione alle proprie maestranze dei documenti informativi rilasciati dal Committente per
il luogo di lavoro (Fascicolo Informativoe/o DUVRI);
4. al tesserino di riconoscimento del proprio personale;
5. provvedere prima dell'inizio del rapporto di lavoro delle maestranze nei luoghi comunali :
o alla condivisione e valutazione congiunta fra le parti, delle vie di esodo possibili;
o) alla stesura dell'atto di intesa fra le parti circa il primo soccorso , I'attivazione dei dispositivi
d'emergenza, la richiesta di aiuto per problematiche urgenti ed indifferibili, | RECAPITI DI
SOCCORSO interno IMMEDIATO
o al punto di recapito degli avvisi (bacheca od altro) per informative di vario genere ed
eventuali.

MISURE PREVENZIONISTICHE - RISCHI INTERFERENZIALI DIRETTI

| costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale cioé nel caso il
servizio dovesse svolgersi congiuntamente al lavoro di altri presenti nella sede oggetto
dell’appalto.
ad esempio : per Informative lavoratori di ambo le parti ?@\

-,
-

sui comportamenti generali e specifici da adottare e sui limiti e
osservanze da rispettare.
O Procedura pavimento bagnato _‘!
QO Per posa in opera di idonea b
.E segnaletica di avvertimento e di richiamo del rischio  \Y/ETATOLACCESSO

elo di limitazione: per pavimento scivoloso

Segnaletica che deve essere apposta dalla Ditta nel momento in cui
incombe il rischio di scivolamento per lavori in corso ,anche nel caso che gli stessi non siano in
realizzo da parte delle sue maestranze .

Q
O Per segnaletica di avvertimento / richiamo

1) DIVIETO DI ACCESSO Al LOCALI ATTENZIONE
2) DI ACCESSO LIMITATO Al SOL| ADDETTI __
3) CARTELLI CARTONATI LAVORI! iN GORSO SU

4) AUSILI PER LIMITAZIONI PERCORSI IMPIANTI
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA Non attivare il flusso di
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell'attivita svolta corrento elettrica

da ciascuna impresa, resta COMUNQUE immutato I'obbligo per la stessa
di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

I suddetti costi sono a carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la
quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono
congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

| costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno
tenuti distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e
valutati a monte dalla stazione appaltante.
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i Q 5 =
Categoria intervento g (o) Coeff.
Voce Elenco Prezzi Caratteristiche N.* 3 ® » | Costo di | COSTO
tecniche g R, f, | Unitario | abbatti | FINALE
mento
CAVALLETTO
. . . . lastica dura
Segnale di attenzione per pericolo di p .
. altezza min 70cm. 2 2 35,00 0.25 17,50
scivolamento PAVIMENTO BAGNATO giallo con scritte e
pittogramma
plastica
Segnale di accesso limitato /alluminio 2 2 9,00 0.25 4,50
CARTELLONISTI(:)A richjamo aszo cartone 25 25 0,50 12,50
presenza operatori luoghi nascosti
. . NASTRO
I;)ISPQSITIVO DI segnalaznonp pericolo ROSSO/BIANCO 1 1 4.00 / 4,00
limitazione area arresto transito o NERO/GIALLO
totale costi della sicurezza (esenti dal ribasso d'asta) EURO 38,50
*indicatore = _ dotazione minima ( gli indicatori di pericolo di cui sopra dovrebbero far parte gia delle dotazioni di

sicurezza della Ditta in quanto rientranti nello standard delle procedure per pulizie pavimenti etc. in luoghi con
ovvero rientranti nel DVR della Impresa

possibile transito di utenza, vedi supermercati, ospedali, mense, efc,

Affidataria delle opere di cui al presente atto).

Gli oneri sostenuti per la sicurezza potranno sempre essere liquidati in corso lavori , solo dietro
presentazione di fattura DIMOSTRANTE [Pavvenuto acquisto del materiale suindicato che deve

essere sempre usato e presente presso le sedi di appalto .

CORRESPONSIONE ONERI DELLA SICUREZZA |/ PENALI

La Stazione Appaltante in ogni momento dell’appalto potra verificare l'uso corretto delle
segnalazioni_sovvenzionate , il loro corretto mantenimento sino alla scadenza dei lavori .

In caso di inadempienza la Stazione Appaltante applichera oltre le penali di legge , la sanzione

di € 38,50 per ogni mancata solvenza , quali:
1. mancata segnalazione di pericolo
2. mancata limitazione /restrizione di area pericolosa

3. mancata attivazione di procedure di emergenza /salvaguardia della incolumita fisica

FIRME PER APPROVAZIONE -VALIDITA’ E REVISIONE
COMUNE DI CREMONA

DEL PROCEDIMENTO

Figure Nominativo Firma
COMMITTENTE
E RESPONSABILE UNICO Dott.ssa Tania Secchi

INTEGRAZIONE APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI

LAVORO AVENTI DISPONIBILITA’ GIURIDICA DEI LUOGHI

DATORI DI

A sensi del Art.26 3-ter. ..in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto
che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero

potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
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interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto; I'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattualli.

OSSERVAZIONI ,INTEGRAZIONI, PROCEDURE DEL DATORE DI LAVORO ASSEGNATARIO DI SEDE
, AVENTI DISPONIBILITA GIURIDICA DEI LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’AFFIDO.

Ogni integrazione deve riportare la data oltre la firma )

Di seguito il Datore di Lavoro assegnatario di sede , avente disponibilita giuridica dei luoghi dilavoro ove
svolge I'affido, a conferma ed accettazione del presente atto e del suo Allegato, sottoscrive in calce
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TIMBRO SETTORE Nominativo datore Firma

Ing. Marco Pagliarini

TIMBRO! SETTORE i :Nominativo datore Firma
Arch. Marco Masserdotti
TIMBRO SETTORE Nominativo datore | Firma

Dott. Paolo Viani

PARTE AFFIDATARIA

DATA (adozione ) Ragione sociale

Legale Rappresentante firma con timbro Ditta

RSPP firma

IL PRESENTE ATTO AD AVVENUTA STIPULA CONTRATTUALE VIENE TRASMESSO, OLTRE Al
FIRMATARI, IN COPIA ALLE PARTI COINVOLTE RESPONSABILMENTE.

Validita e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sara
assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il committente e la ditta. Il presente
documento sara tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero
essere apportate ai locali , al servizio appaltato ed in caso di possibili modifiche organizzative
e/o procedurali.
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FAC SIMILE VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)

In relazione all'incarico che I'lmpresa appaltatrice ricevuto dal
Committente Comune di Cremona di effettuare le opere relative :

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

in data , alle ore , presso I'Ufficio del

Datore di Lavoro /Committente del Comune di Cremona, si sono riuniti i signori:

Committente Responsabile Unico del Procedimento

Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all‘attivita di cui
all'affidamento e di quelli derivanti dalle attivita lavorative svolte nei luoghi di lavoro, nonché
alle reciproche interferenze tra le due attivita.

E’ stato effettuato, inoltre, un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove

si svolgera il servizio in oggetto, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed
uscite di emergenza, degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero
utilizzare nei casi di emergenza.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente *Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno le
opere oggetto dell’appalto ed in specifico quelle potenzialmente esposte ai rischi
interferenziali.

Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista
dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.

Firma e data Legale Rappresentante Impresa Appaltatrice

Firma e data del Committente
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@i | Cremona

Eﬁ; COMUNE DI CREMONA

Settore Economato

ALLEGATO AL (OGNI) DOCUMENTO UNICO DI

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI DI OGNI STRUTTURA OVE L'APPALTO SI
SVOLGE

FASCICOLO INFORMATIVO

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO
UFFICI E SERVIZI COMUNALI
DIVERSI 2015/2017

In ottemperanza ai disposti di legge del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile
2008 in vigore dal 15 maggio 2008
"Aftuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nel luoghi
di lavoro” ed in particolare all'
Articolo 26 - Obblighi connessi ai
contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione che cita :

1. ll datore dilavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unitd produttiva
della stessa, nonché nell’ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalita previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g,
I'idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomiin
relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che
precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalita:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
arfigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
del possesso dei requisiti di idoneitd tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria atfivita.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appaito;
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b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui
al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove cid non é possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti
stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre
2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima
data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attivit delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
I'imprenditore committente risponde in solido con I'appaitatore, nonché con ciascuno
degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'lstituto
nazionale per 'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di
previdenza

per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o
subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualorain
essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli
1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656
e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
rifeimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai confratti di
cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del
lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano
ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente pil rappresentative a livello nazionale.

é. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro €'
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente pi rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di conftratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu vicino a
quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della
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legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubbilici le
disposizione del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di atfivitd in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore
e l'indicazione del datore di lavoro.

S| E' REDATTO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO .

SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL LAVORO COMMITTENTE:

Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Tania Secchi tel. 0372/407241 lania.secchi@comune.cremona.it

Responsabile controllo, vigilanza del servizio in appalto , Referente Comune / Ditta delle
Pulizie

Dott.ssa Monica Martinelli tel 0372/407276
monica.martinelli@comune.cremona.it

ADDETTI ALLE EMERGENZE primo soccorso antincendio
ELENCO da richiedere al Datore di Lavoro (o Coordinatore dell'Emergenza) operante
presso la sede oggetto dell'appalto

NUMERI DI SOCCORSO INTERNO COMUNE DI CREMONA
Polizia Municipale tel. 0372/407427

Centralino Comune di Cremona tel. 0372/4071 fax prot. 0372 407260

PRESCRIZIONI AL SOGGETTO AFFIDATARIO
PER LA GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO IN SICUREZZA

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, Vi ricordiamo che I'esecuzione dei
lavori presso le nostre sedi, nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell'ambito del nostro
ciclo produttivo, dovranno essere svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza che,
pertanto, ci solleva da qualsiasi responsabilita per eventuali danni a persone ed a cose
{sia di nostra proprietd che di terzi) che possono verificarsi nell'esecuzione dei lavori stessi.
Ci riserviamo la facoltd di accertare e di segnalarVi, in qualungue momento e con le
modalitd che riterremo pib opportune, la violazione da parte Vostra degli obblighi di
legge in materia di sicurezza sul lavoro e in materia ambientale. In caso di violazione dei
suddetti obblighi, I Comune di Cremona e per esso il Direttore del Settore Economato
avrd la facoltd di ordinare la sospensione dei lavori e il risarcimento dei danni per ogni
conseguenza dannosa che per tale violazione potrebbe derivare.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:
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a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia
di salute e sicurezza sul lavoro;

b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivitd;

c) garantire:

e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i
propri doveri,

e I'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e
in conformita alle vigenti norme di sicurezza e norme di buona tecnica;

d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza
sociale e assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);

e) far espormre ai lavoratori la tessera di riconoscimento prevista dall'art. 6 della Legge
123/2007 (obbligatoria anche per i lavoratori autonomi) o provvedere alla
compilazione del registro sostitutivo, quando previsto;

f) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 29, comma 4, prevede che “il documento
di cui all'articolo 26, comma 3, deve essere custodito presso I'unitd produttiva
mettendolo a disposizione degli organi di vigilanza in caso di accesso ispeftivo presso
il luvogo di lavoro ove si svolge I'atfivita in appalto

g) Rispettare le disposizioni seguenti.

INFORMAZION! CIRCA LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Vi informiamo circa le misure intraprese da Comune di Cremona e quelle che sara
necessario che Voi intraprendiate per il sostegno delle emergenze che si potrebbero
verificare.

Presso tutte le sedi Comunali SONO ATTIVE LE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
INCENDIO ED INFORTUNI, mediante I'operato di addetti antincendio e di addetti al pronto
soccorso, che insieme provvedono alla gestione delle procedure per pericolo grave
al'immediata evacuazione delle persone presenti presso lo stabile in cui lavorano:

Si precisa che al di fuori dell'orario di lavoro vigente presso le diverse sedi oggetto del
servizio di pulizia, tali “unitd di gestione delle emergenze” non saranno attivabili e
qualsiasi emergenza dovrda essere da Voi gestita , anche per quanto le dotazioni previste
dall'art. 2 comma 5 del D.M. n.388/2003.

Presso i locali cui la Ditta opererd non vi sono rischi dovuti dlla presenza di agenti
cancerogeni , né radon, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, rumore, né ci
sono ambienti contaminati a livello batteriologico .

Presso tutte le sedi comunali oggetto dell'appalto sono presenti e funzionanti i seguenti
dispositivi d'emergenza :

» segnaletica percorsi d'esodo,
» luci d'emergenza

» estintori a polvere Kg.6 e a CO2 Kg. .2. e/o imp. spegnimento ad acqua mediante
lance Awg

mentre in alcune la dotazione comprende anche :

Fascicolo Informativo ALLEGATO DUVRI  Servizio di pulizia sedi comunali diverse
Pagina 4 di 8



» impianto sonoro d'allarme per emergenza/evacuazione
» pulsante di sgancio

ACCESSIBILITA' DEI LOCALI
E' fatto obbligo alla Ditta esecutrice di far rilevare sempre la propria a presenza lavorativa
IN TUTTI i locali con accessibilita’ ridotiq, riservata, condizionata .

Sono, ad esempio, locali con accessibilitd ridotta tutti i locali dell' Amministrazione
Comunale in cui la presenza di terzi deve essere autorizzata, o tutti i locali che devono
essere visitati mediante I'apertura di porte con semrature a funzionamento elettrico.

Sono, ad esempio, locali con accessibilita riservata tutti i locali dell' Amministrazione
Comunale il cuiingresso e stazionamento € riservato a pochi addetti.

Sono, ad esempio, locali con accessibilitd condizionata tutti i locali dell'’ Amministrazione
Comunale il cui ingresso e stazionamento necessitd la conoscenza di determinate
informazioni circa la pericolositd del luogo e tutti  quei luoghi ove la_maestranza
comunale non é presente per turno lavorativo diverso da quello della Ditta esecutrice.

La Ditta esecutrice & alfresi tenuta ad informare il Responsabile del Procedimento e i
Responsabili della gestione dell'Appalto, delle procedure e/o dei mezzi che riterrd
opportuno adottare per la gestione delle emergenze a tutela del proprio lavoratore
operante presso i locali con accessibilita ridotta, riservata, condizionata.

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI

a) | Vostr dipendenti, per tutto quanto loro necessiti, dovranno unicamente far capo
al loro preposto.

b)  Llimpiego di aftrezzature, macchine, materiale o di opere provvisionali di proprieta
comunali & di_norma vietato, se non preventivamente autorizzato e solo dopo
l'assolvimento di quanto prescritto ex art.72 comma 2 D.Igs.n.81/2008 .

¢} Qualora fosse convenuta luso di nostro materiale, attrezzature, macchine,
impianti, resta inteso che, all'atto della consegna di dette opere e/o materiali e
previa Vostra necessaria ricognizione, ci rilascerete dichiarazione attestante il
rispetto delle vigenti norme in specie del Titolo Il “USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DE! DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE"

d) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione dei lavori,
all'interno delle nostre sedi & completamente a Vostra cura e rischio.

e) La sosta di autoveicoli o mezzi dellimpresa al di fuori delle aree adibite a
parcheggio & consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei
materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i conducenti sulle eventuali
disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree contigue agli
edifici comunali (parcheggi interni) comunali e di esigerne la pit rigorosa

osservanza.
f) L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di
gas infiammabili, sostanze chimiche, ecc. ), dovrd essere preventivamente

autorizzata, pertanto & necessario che Vi informiate preventivamente circa le
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Q)

h)

)

lavorazioni in atto presso il luogo ove opererete, onde coordinare eventuali misure
di prevenzione e di protezione che si rendessero necessarie .

L'orario di lavoro delle V/s maestranze dovrd RISPETTARE | LIMITI IMPOSTI DAL
Committente al fine di eliminare le interferenze , altimenti dovrd essere
concordato inderogabiimente con il Responsabile Unico del Procedimento
mediante atto scritto ., e gli accordi dovranno essere diramati a tutti i responsabili
e lavoratori ove il servizio di pulizia verrd eseguito

A lavori ultimati, le zone interessate dai lavori di vostra competenza dovranno
risultare sgombre e libera da macchinari, da materiali di risulta e rottami [smailtiti a
vostro carico secondo la normativa di legge), lo stato dei luoghi dovra configurarsi
come quello prima dei lavori. Non dovranno risultare pericolosita aggiunte.

Vi & normalmente assegnato un locale per il deposito delle Vostre attrezzature e
prodotti, dotato di porta con chiusura a chiave. Dovrete aver cura di gestire con
diligenza il locale cui trattasi, affinché rimanga chiuso, inaccessibile a terzi ed
all'utenza. E' necessario che le scorte di prodotti per la pulizia vengano riposte in
maniera ordinata, e che le confezioni, contenenti sostanze potenzialmente
dannose dlla salute, vengano periodicamente verificate per controllare I'integrita
della confezione, la scadenza, il potenziale abuso.

Le macchine o parti delle macchine (anche il carrello porta scope) dovra essere
ricoverato in maniera ordinata, allo scopo di favorire il passo ed il movimento nel
vano cui trattasi, mai davanti a porte di sicurezza o di esodo. Il carrello dovra
essere delle dimensioni idonee al suo ricovero in ambienti ristretti , dotato di
dispositivi tali da permettere il loro agevole e facile spostamento o sollevamento
per il superamento di scalinate , cio’ al fine di essere ricoverato solo in ambienti
consoni .

Il carrello dovra essere perfeltamente tenuto e pulito , il mocio dovra essere
sanificato o cambiato spesso ,non sia trasmettitore di batteri e di odori sgradevoli .
Presso il locale deve essere depositato in maniera visibile, un raccoglitore
contenente tutte le schede di sicurezza dei prodotti di pulizia cold ricoverati.

Il locale per essere asservito a spogliatoio, deve essere accessibile ai soli addetti .
In questo caso dovrete, secondo le V/s esigenze, dotarlo di armadietti per il
ricovero delle scorte e dei prodotti .

Presso ciascuna sede di lavoro oggetto di appalto, non deve essere disposta
alcuna area per la manutenzione delle attrezzature della V/s Ditta; non & infatti
ammessa nessuna altra manutenzione che lo svuotamento o il ricambio di parti
(sacchetti aspirapolvere, dischi lucidatrice) necessarie alla funzionalitd della
macchina.

Alfresi si debba:

o)
P)

q)

r
s)
1)

rispettare e far rispettare il Divieto di Fumo ed il divieto d'uso di Fiamme libere:;
rispettare il divieto di utilizzo, stoccaggio, uso non richiesto di prodotti/materiali
infiammabili;

rispettare il divieto alla detenzione di prodotti detergenti, disinfettanti o di ceratura
in modo improprio ed in quantitativi maggiori al dovuto, a norma di quanto
prescritto da Capitolato e di quanto riportato nelle schede di sicurezza del
prodotto stesso;

evitare la manipolazione impropria dei collegamenti elettrici;

riporre attenzione allo sversamento di liquidi su apparecchiature in tensione;

evitare |'utilizzazione di qualsiasi oggetto, parte di amrredo, per I'innalzamento in
quota dell'operatore, se non con le V/s scale conformi alla normativa vigente;
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u)

y)

divieto assoluto di depositare materiale od attrezzature, anche temporaneamente,
lungo i percorsi d'esodo e le uscite di sicurezza;

divieto ad usare apparecchiature elettriche dell’ Amministrazione Comunale, senza
la dovuta autorizzazione e specificazione circa I'utilizzo e la funzionalitd delle stesse:
divieto assoluto al travaso dei prodotti di pulizia in contenitori anonimi confondibili e
utilizzati normalmente per alire sostanze;

obbligo all'uso delle precauzioni e misure antinfortunistiche che si rendessero
necessarie alle operazioni di diluizione prodotti di pulizia, secondo le valutazioni
ambientali del momento e di quanto contenuto nelle istruzioni/avvertenze della
Casa Produttrice del prodotto stesso;

non si prevede alcun recapito diverso da quello comunemente usato dalle acque
reflue dei servizi, purché il rifiuto liquido che viene a svuotarsi nella fognatura
comunale sia del tfipo permesso per antinquinamento e biodegradabilitd.
Altrimenti dovrd essere smaltito a cura e spese dalla Ditta secondo la normativa
vigente per rifiuti speciali.

| rifiuti, cio& tutto quel materiale che in base alla voce di Capitolato & considerato
tale, verra raccolto e stoccato, entro sacchi di plastica nero tipo standard, presso
alcuni locali gid destinati a tale uso presenti presso le varie sedi comunali. V/s cura
. diligenza e spese sard lo smaltimento dei rifiuti di V/s produzione (scarti o vuoti od
altro ancora) che non dovranno trovar recapito nel luogo summenzionato.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi non contemplati
in sede di DUVRI che derivanti dalla Vostra attivitd che potrebbero interferire con la nostra
normale attivita lavorativa. Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a
fargli osservare scrupolosamente QUANTO SOPRA RIPORTATO ed in particolare  di
osservare e far osservare i seguenti obblighi :

1.

Eal S

N o

10.

11.

Fa

Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie
ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell' orario stabilito.

Divieto di infrodurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.

Obbligo di recintare le zone sotftostanti a lavori che si svolgono in posizioni
sopraelevate;

Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di
propria competenza e che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre
persone;

Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi ignifughi.

Divieto di fumo in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.

Obbligo di far usare i mezzi di protezione individuale per rischi non eliminabili come da
V/s VDR.

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi
natura.

Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di
legge.

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza
o I'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e
nel'ambito delle proprie competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette
deficienze o pericoli).
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PENALI

Quanto prescrito ( vedasi al punto precedente ed a pag. 3) deve tassativamente
essere osservato, rispeftato, assolto .

In caso di manifesta inosservanza , trasgressione, deficienza , I Committente avra la
possibilitd di sanzionare [I'Affidatario per deficienza nell'assolvimento degli obblighi
contrattuali, applicando una SANZIONE PECUNARIA PARI A € 55000 ( Euro
cinquecentocinquantavirgola00 ) PER QUALSIASI MANCATO RISPETTO DELLE
PRESCRIZIONI /DIRETTIVE ,QUALUNQUE ESSE SIANO E PER IL NUMERO DELLE STESSE

Tale penale verra applicarsi, dopo un solo richiamo scritto ( DIFFIDA)  ; la penale verra
ad applicarsi mediante deduzioni del dovuto in conto fattura.

SOCCORSI ESTERNI attivare quanto & prescritto per legge (NUE 112)

Cremona 12 agosto 2015
IL COMMITTENTE
DOTT.SSA TANIA SECCHI
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