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Comune di Cremona

N.                                 di Repertorio.

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

CONTRATTO D'APPALTO, A SEGUITO DI  GARA AD EVIDENZIA PUBBLICA, CON LA/IL

DITTA/STUDIO PROFESSIONALE                                  PER IL SEGUENTE SERVIZIO DI

INGEGNERIA E  ARCHITETTURA: PROGETTAZIONE  E  CSP –  ASSE  4  FESR  21-27

Strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali  per il

periodo  2021-2027  -  DNSH:  2  -  Strategia:  Giovani  in  Centro  -  strategia  di  sviluppo  e

rigenerazione  urbana  per  il  centro  storico  di  Cremona  -  Azione  e  Titolo:  2)  “505-2  Ex

Ospedale via Radaelli - Riqualificazione edifici pubblici esistenti”

CUP: D17B22000480006 - CIG:A01724B421 

L’anno                il giorno                 (               ) del mese di                    in Cremona, nella

residenza Municipale, davanti a me Di Girolamo dott.ssa Gabriella, Segretario Generale del

Comune di Cremona, autorizzato a rogare gli atti in cui il Comune è parte ai sensi dell’art.

97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, senza testimoni, in assenza di richieste

delle parti in tal senso

sono comparsi i signori

-                                                   nato a                                 (              ) il                                 

(C.F.                                    ) che interviene al presente atto in rappresentanza del Comune

di Cremona, con sede in piazza del Comune n. 8, (C.F. 00297960197), di seguito Stazione

Appaltante,  nella  sua  qualità  di  Direttore  del  Settore  Programmazione,  Progettazione,

Esecuzione,  Manutenzione  e autorizzato  alla  stipula  del  presente  contratto  in  forza  del

provvedimento di nomina sindacale n. 69849/2023 del 17/09/2023

e

-                                            nato a                                                         (                              )
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il                                         (C.F.                                              )

nella sua qualità di                                                   della ditta                    con sede in

                                , iscritta nel Registro delle Imprese di                                  al n.       e nel

R.E.A al n.     , di seguito Affidatario

nella sua nella sua qualità di                                                   dello studio                                 

                                , con sede in                                                            , iscritto all’ordine

                                 di                                  al n.      , di seguito Affidatario

munito degli occorrenti poteri come da visura camerale in atti.

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, con questo

atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell’art. 52 – bis della Legge 16 febbraio 1913

n. 89 e dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 di seguito Codice compresi gli Allegati

premesso che

- con determinazione n.                del                esecutiva ai sensi di legge, in atti del

Comune, sono stati approvati gli elaborati e l’indizione di gara per il servizio di ingegneria ed

architettura in oggetto;

con  determinazione  n.  ___________  del  ____________  a  firma  del  dirigente

_________________, esecutiva a’ sensi di legge, in atti del Comune, è stato aggiudicato

all’Affidatario _______________________________ il servizio sopra descritto, per l’importo

complessivo di € ______________,  contributo cassa 4% e I.V.A. al 22% esclusa.

- la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti

generali e speciali in capo all’Affidatario;

- è stato acquisito con esito positivo il DURC, in atti di questo Comune;

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART.1 OGGETTO
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1  –  La  Stazione  Appaltante,  in  esecuzione  della  surricordata  determinazione,  assegna

all’Afffidatario, che accetta, l’esecuzione del seguente servizio di ingegneria e architettura:

“                   ”.

2-  L’Affidatario,  come  sopra  rappresentato,  accetta  ed  assume il  servizio  oggetto  del

contratto con l’osservanza delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, anche nel

capitolato prestazionale.

ART.2 CORRISPETTIVO - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1 - Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante   all’Affidatario per il  pieno e perfetto

adempimento dell’atto, di cui al precedente Art.1 è pari ad €                                                

oltre I.V.A e oneri di legge, importo come da offerta economica calcolata e trasmessa in

sede di gara, che verrà liquidato secondo l'articolazione delle seguenti fasi:

    • ACCONTO: pari al 20% dell’importo di contratto per onorari e spese entro 15 giorni dal

affidamento  del  servizio;  l’anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di

interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell’anticipazione  stessa

secondo il cronoprogramma della prestazione.

    • FASE A, B, C, D): 100% dell'importo complessivamente dovuto, dopo l'approvazione del

progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte della Stazione Appaltante;

    •  FASE E, F): 100% dell'importo complessivamente dovuto,  dopo l'approvazione del

progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;

Da tutti i pagamenti delle fasi A,B,C,D,E,F sarà decurtata la quota del 20% eventualmente

erogata con l’anticipazione.

2 -  In  attuazione degli  obblighi  previsti  dalla Legge 13 agosto 2010 n.  136,  l’Affidatario

dichiara, per sé ed eventuali subappaltatori, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge sopraccitata. Il  mancato utilizzo del bonifico bancario o
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postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

finanziarie relative al presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456

c.c.); le Parti convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai sensi

dell’art.  1456 c.c.,  a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’Affidamento della

comunicazione con cui  la Stazione Appaltante dichiara che intende valersi della presente

clausola.

ART.3 SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1 - Le fasi e i tempi di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto decorrono

dalla data di comunicazione del RUP di avvio delle singole procedure e sono comunicate a

mezzo PEC.

2 - Il servizio dovrà essere eseguito con alacrità e regolarità.

3 - In caso di ritardata consegna si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme

vigenti e dal capitolato prestazionale.

ART.4 TEMPO  UTILE  PER  L’ULTIMAZIONE  DELLE  OPERE  –  SOSPENSIONI  E

PROROGHE

1 -  Il  tempo utile  per  l'esecuzione   del  servizio,  in  giorni  naturali  e  consecutivi,  sono  i

seguenti:

• FASE A – INDAGINI GEOLOGICHE SUL TERRENO E RELAZIONI

• FASE B – INDAGINI SUGLI ELEMENTI DELL’EDIFICIO E RELAZIONI

• FASE C – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

• FASE  D  -  COORDINATORE  DELLA SICUREZZA IN  FASE  DI  STESURA DEL

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (CSP)

25 gg. naturali e consecutivi dalla consegna per la presentazione del progetto completo.

Ulteriori 5 gg. per adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni richieste dai verificatori.

• FASE E - PROGETTO ESECUTIVO
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• FASE F - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ESECUTIVA

(CSP)

90 gg. Naturali e consecutivi dalla consegna per la presentazione del progetto completo.

Ulteriori 7 gg. per adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni richieste dai verificatori.

2 -  È ammessa la sospensione, anche parziale,  dei lavori.  Per le specifiche si  rimanda

all’art. 121 del Codice e all’art. 8 dell’Allegato II.14.

3 -  È ammessa la  concessione di  proroghe. Per le specifiche si  rimanda al  D.  Lgs.  n.

36/2023 art. 121 comma 8.

ART.5 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1 - Si rinvia a quanto previsto nel capitolato prestazionale.

ART.6 ATTIVITÀ COMPRESE NELL’APPALTO

1 - Si intendono compresi nel prezzo  del servizio e perciò a carico dell’Affidatario tutte le

prestazioni, gli oneri, le modalità esecutive e gli obblighi previsti dal capitolato prestazionale

richiamato dal presente contratto.

ART.7 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1 - Durante il corso del servizio saranno effettuati pagamenti con le modalità indicate nel

capitolato prestazionale.

2 - I pagamenti saranno effettuati dal Settore Affari Economico Finanziari accreditando le

somme sul c/c indicato dall’appaltatore.

ART.8 REVISIONE PREZZI

1 -  E'  prevista  la  revisione dei  prezzi,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  36/2023 art.  60,  ove  ne

sussistano le condizioni.

ART.9 SUBAPPALTO

1 - Si rinvia a quanto previsto nel capitolato prestazionale.

ART.10 ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO NELLE FASI PROGETTUALI
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1 - Si rinvia a quanto previsto nel capitolato prestazionale.

ART.11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1  -  E’  escluso  il  ricorso  alla  competenza  arbitrale.  Per  le  controversie  derivanti  dalla

presente procedura di gara è competente il tribunale della Regione Lombardia – Sezione di

Brescia.

ART.12 GARANZIA DEFINITIVA

1 - A garanzia dell’esatto e perfetto adempimento di  tutte le obbligazioni  assunte con il

presente contratto e di quant’altro previsto  dal D. Lgs. n. 36/2023 art. 117, l’Affidatario ha

prodotto                                                   n.                            emessa in data             da

                         di €                           . L’originale della garanzia per il beneficiario è stato

consegnato prima d’ora al Comune e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria

comunale.

2 – il documento di garanzia verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto D.

Lgs. n. 36/2023 art. 117.

ART.13 POLIZZA ASSICURATIVA

1 - L’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 117, a stipulare una

polizza  assicurativa  che  copra  i  danni  subiti  dalla  stazione  appaltante  a  causa  del

danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere,  anche

preesistenti,  verificatasi  nel  corso  dell’esecuzione lavori.  La  somma  da  assicurare

corrisponde all’importo del contratto.

2 - La polizza dovrà anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile

per  danni  causati  a  terzi  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori.  Il  massimale  per  la

Responsabilità Civile è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di €

500.000.

3 – Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 117, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme
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dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia

della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ART.14 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1  –  L’Affidatario  è  tenuto,  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni,  a  comunicare

tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti

societari ed amministrativi.

2 – L’Affidatario si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le

norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

3 – L’Affidatario si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni

sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in

vigore.

ART.15 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

1 - Si rinvia a quanto previsto nel capitolato prestazionale.

ART.16 DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI

1 - L’Affidatario deve eleggere il proprio domicilio.

2  -  Qualsiasi  notificazione  o  altra  comunicazione  fatta  nell’ambito  o  in  relazione  alle

questioni contemplate da questo contratto avverrà per iscritto e sarà consegnata a mano,

per e_mail leggera o per posta elettronica certificata.

3 -  In base al  presente articolo il  destinatario,  l’indirizzo e l'account di  posta elettronica

certificata di ciascuna Parte ai fini di questo accordo è il seguente:

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cremona

indirizzo: piazza del Comune, 8 – 26100 Cremona

all’attenzione di:                                           

indirizzo e_mail leggera:                                           

indirizzo PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it
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AFFIDATARIO:                                           

indirizzo:                                           

all’attenzione di                                           

indirizzo e_mail leggera:                                           

indirizzo PEC:                                           

4  -  Una  Parte  deve  notificare  all’altra  Parte  per  iscritto,  nelle  modalità  contemplate  al

presente  articolo,  la  variazione  degli  indirizzi  sopra  riportati,   del  nominativo  del

rappresentante legale e delle persone autorizzate a riscuotere.

5  -  Qualsiasi  notifica  o  comunicazione  consegnata  o  fatta  da  una  Parte  all’altra  Parte

nell’ambito o in relazione al presente contratto sarà effettuata in lingua italiana.

ART.17 CODICI DI COMPORTAMENTO – PATTO ETICO – PATTO DI INTEGRITÀ

1 - Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, gli  obblighi di condotta previsti da tale

decreto e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cremona” approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n.  224 del  04/10/2023 – entrambi pubblicati sul

sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo

dell'Amministrazione.

2 -  L’affidatario dichiara di  avere preso visione di tali  Codici,  si  impegna a rispettare gli

obblighi  di  comportamento  da  essi  prescritti  e  si  obbliga  a  metterli,  a  sua  volta,  a

disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune

(sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

3 - L’affidatario dichiara altresì di avere preso visione e di accettare:

a) il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Cremona approvato con

la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 16/05/2018;

b) il “Patto Etico concernente lo sviluppo e la diffusione di iniziative per la trasparenza negli
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appalti e per l’affermazione della legalità nel lavoro” approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 297 del 19/12/2018 e di impegnarsi, in quanto aggiudicatario, ad osservarli e a

farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori.

4  -  Si  prevede  espressamente  che  la  violazione  degli  obblighi  derivanti  dai  predetti

codici/patti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto

sarà risolto  ai  sensi  dell’art.  1456  c.c.,  a  decorrere  dalla  data  della  ricezione,  da  parte

dell’Affidatario, della comunicazione con cui il  Comune dichiara che intende valersi della

presente clausola.

ART.18 IMPOSTE E SPESE

1 – Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto I.V.A. inclusa, sono a carico della

dell’Affidatario.

Per le specifiche si rimanda al D. Lgs. n. 36/2023 allegato I.4.

ART.19 ALLEGATI

1 - Vengono allegati al presente atto i seguenti documenti:

A) Capitolato speciale;

B) Offerta presentata dalla ditta aggiudicataria.

2 - Del presente atto, scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia su n.    pagine

intere a video e da me completato, io Segretario Generale ho dato lettura mediante l’uso ed

il  controllo  personale  degli  strumenti  informatici  –  omessa  la  lettura  degli  allegati  per

espressa volontà delle Parti – alle Parti stesse che, approvandolo e confermandolo, con me

lo sottoscrivono, mediante apposizione della loro firma digitale del cui rispettivo certificato

ho verificato la validità ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

L’AFFIDATARIO:                                           

Firma digitale di                                           

LA STAZIONE APPALTANTE – COMUNE DI CREMONA
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Firma digitale di                                                  

IL SEGRETARIO GENERALE

Firma digitale della dott.ssa Gabriella Di Girolamo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.

82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.

L’imposta di bollo da Euro                                            è assolta virtualmente ai sensi

dell'autorizzazione  rilasciata  dall'Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  Regionale  della

Lombardia n. 41375 del 26/02/2016.
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